Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5328723
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/08/2023 5:58:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023716
Objeto del contrato	REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(27/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE DAGUA

COLOMBIA, Dagua

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VICOL

COLOMBIA, Popayán
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VICOL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FERNANDO ANDRES LEMOS CERÓN* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2023 6:27:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2023 11:46:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5328723_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Estabilidad y calidad de la obra					
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Estabilidad y calidad de obras (mantenimiento periódico)					
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta 30,00

Fecha límite para entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 11:49:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12414358	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.500.462.852,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12331461	Seriedad de la oferta	-	119.857.038,70 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5328723
Proveedor CONSORCIO VICOL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 11 #10-2
Ubicación CO-VAC-76233 - Dagua
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Dagua
Dirección Cra 11 #10-2
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 10 9-30	COLOMBIA > Valle del Cauca > Dagua

1 CO1.PCCNTR.5328723

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.198.570.387,00	1.154.202.193,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	1,00	UN	1.198.570.387,00	1.154.202.193,00	1.198.570.387,00	1.154.202.193,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Calificación - puntaje total LP - 002 - 2022 (1).pdf	Calificación - puntaje total LP - 002 - 2022 (1).pdf	(detalle)
Contrato de Obra Pública Providencia para publicar.pdf	Contrato de Obra Pública Providencia para publicar.pdf	(detalle)
Evaluación Licitación 002 - 2022.pdf	Evaluación Licitación 002 - 2022.pdf	(detalle)
Calificación Oferta Económica - Licitación Pública No. 002 - 2022.pdf	Calificación Oferta Económica - Licitación Pública No. 002 - 2022.pdf	(detalle)
Resolucio´n No 261-2023 de Adjudicacio´n obra Providencia - Segundo Oferente (1) (1).pdf	Resolucio´n No 261-2023 de Adjudicacio´n obra Providencia - Segundo Oferente (1) (1).pdf	(detalle)
Resolucio´n de Adjudicacio´n obra Providencia.pdf	Resolucio´n de Adjudicacio´n obra Providencia.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANA MARIA SANCLEME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1114730138	Guardar y notificar
Supervisor	FRANCISCO ANTONIO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6248473	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO	28 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 11:46:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO
Supervisor	FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ	28 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 11:46:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	1.154.202.193
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	1.154.202.193

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021762330072	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	265	CDP	No validado	1.200.000.000 COP		00-00-000	Editar
☐	5	CDP	No validado	1.154.202.193 COP		00-00-000	Editar

Saldo de CDP 2.354.202.193 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1666	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.154.202.193 COP	1.154.202.193 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.154.202.193 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.154.202.193 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -