Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5336853
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 5:04:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 282COGFM DIADF 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS RED GPON Y PUNTOS ELÉCTRICOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(27/10/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO GENERAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAPITAL NETWORKS S.A.S

Número de documento 830086643

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CAPITAL NETWORKS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Quiros Ibañez* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2023 2:12:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ruth Marcela Castellanos Amador* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 4:57:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5336853_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

Cumplimiento oferta	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 6:32:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12474678	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30 días para terminar *(27/10/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificada Detalle
CO1.WRT.12474543	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	41.968.255,45 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5336853
Proveedor CAPITAL NETWORKS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6.CONTRATO N°282-2023.pdf	6.CONTRATO N°282-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Código postal 110111

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	54 No. 26-25 CAN, previa coordinación con el supervisor del contrato y el almacenista del Comando General de las FFMM	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5336853

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							44.170.505,68	44.177.381,74
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141117	PATCH CORD OPTICO DUPLEX CONECTORIZADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **Mis observaciones:** IVA 19%	12,00	UN	160.578,60	146.968,00	1.926.943,20	1.763.616,00
2		72141117	PATCH CORD OPTICO MONOFIBRA CONECTORIZADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **Mis observaciones:** IVA 19%	12,00	UN	76.112,40	65.889,00	913.348,80	790.668,00
3		72141117	KIT 3X PLACAS LGX 12 POSICIONES LC/SC **Mis observaciones:** IVA 19%	2,00	UN	165.219,60	156.106,00	330.439,20	312.212,00

4	72141117	KIT DE ANCLAJE Y ACOMODACION PARA DIO B48 **Mis observaciones:** IVA 19%	2,00	UN	98.853,30	94.540,00	197.706,60	189.080,00
5	72141117	KIT BANDEJA DE EMPALME STACK 36F **Mis observaciones:** IVA 19%	2,00	UN	400.673,00	314.169,00	801.346,00	628.338,00
6	72141117	EXTENSION MONOFIBRA BLI A/B G-657A SC-APC 1.5M - COG - BLANCO - D0.9 **Mis observaciones:** IVA 19%	12,00	UN	48.744,78	37.049,00	584.937,36	444.588,00
7	72141117	KIT DE ADAPTADORES OPTICOS 01F SM SC-APC - VERDE (KIT 02 PZS) **Mis observaciones:** IVA 19%	12,00	UN	35.519,12	30.931,00	426.229,44	371.172,00
8	72141117	PATCH CORD OPTICO MONOFIBRA CONECTORIZADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **Mis observaciones:** IVA 19%	24,00	UN	59.404,80	47.513,00	1.425.715,20	1.140.312,00
9	72141117	CABLE OPTICO FIBER-LAN INDOOR 12F BLI G-657-A1 LSZH AM **Mis observaciones:** IVA 19%	101,00	ML	32.214,49	25.865,99	3.221.449,00	2.612.464,99
10	72141117	ODF BW12 MODULO BASICO GRIS **Mis observaciones:** IVA 19%	2,00	UN	161.816,20	149.358,99	323.632,40	298.717,98
11	72141117	KIT DE 10 CONECTORES OPTICOS DE CAMPO SM SC-APC EZ! CONNECTOR PARA CABOS FLAT 1.6X2MM E 3X2MM **Mis observaciones:** IVA 19%	2,00	UN	396.737,67	372.146,00	793.475,34	744.292,00
12	72141117	EXTENSION MONOFIBRA BLI A/B G-657A SC-APC 1.5M - COG - BLANCO - D0.9 **Mis observaciones:** IVA 19%	24,00	UN	126.094,78	109.282,00	3.026.274,72	2.622.768,00
13	72141117	KIT DE ADAPTADORES OPTICOS 01F SM SC-APC - VERDE (KIT 02 PZS) **Mis observaciones:** IVA 19%	12,00	UN	35.519,12	34.999,99	426.229,44	419.999,88
14	72141117	CABLE OPTICO CFOI-BLI-CM-01-BA-LSZH A2 - EUROCLASS Dca (s1a, d1, a1) - BOBINA 1000M (MICRO INDOOR LOW FRICTION **Mis observaciones:** IVA 19%	297,00	ML	10.967,04	8.203,00	3.257.210,88	2.436.291,00
15	72141117	PATCH CORD OPTICO MONOFIBRA CONECTORIZADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **Mis observaciones:** IVA 19%	6,00	UN	55.382,60	47.513,00	332.295,60	285.078,00
16	72141117	ROSETA OPTICA 2P 4X2 SUPERPOSICION C/ 1 ADAP SC-APC SHUTTER - BLANC **Mis observaciones:** IVA 19%	6,00	UN	51.979,20	45.110,00	311.875,20	270.660,00
17	72141117	KIT DE ADAPTADORES OPTICOS 01F SM SC-APC CON SHUTTER FRONTAL (KIT CON 08 PZS) **Mis observaciones:** IVA 19%	12,00	UN	119.042,84	105.515,00	1.428.514,08	1.266.180,00
18	72141117	KIT DE 10 CONECTORES OPTICOS DE CAMPO SM SC-APC EZ! CONNECTOR PARA CABOS FLAT 1.6X2MM E 3X2MM **Mis observaciones:** IVA 19%	12,00	UN	120.604,12	120.000,00	1.447.249,44	1.440.000,00
19	72141117	KIT DE 10 CONECTORES OPTICOS DE CAMPO SM SC-APC EZ! CONNECTOR PARA CABOS FLAT 1.6X2MM E 3X2MM **Mis observaciones:** IVA 19%	6,00	UN	1.097.061,00	1.052.000,00	6.582.366,00	6.312.000,00
20	72141117	FUENTE DE ALIMENTACION PARA MODEM OPTICO ESTANDAR NEMA (MODELO EXPORTACION) **Mis observaciones:** IVA 19%	6,00	UN	103.649,00	75.389,00	621.894,00	452.334,00
21	72141117	UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - LSZH - T568A - GRIS (BLINDADO) **Mis observaciones:** IVA 19%	127,00	UN	76.461,07	66.461,07	3.823.053,50	8.440.555,89
22	72141117	FACEPLATE PLANO 2P - BLANCO (4X2) **Mis observaciones:** IVA 19%	10,00	UN	23.916,62	19.693,00	239.166,20	196.930,00
23	72141117	CONECTOR HEMBRA BLINDADO GIGALAN AUGMENTED CAT.6A T568A/B **Mis observaciones:** IVA 19%	10,00	UN	90.180,58	79.582,00	901.805,80	795.820,00
24	72141117	PATCH CORD U/FTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A 28AWG - LSZH - T568A/B - 2.0M - AZUL **Mis observaciones:** IVA 19%	10,00	UN	77.384,51	66.839,00	773.845,10	668.390,00
25	72141117	Tuberia EMT 3/4" con accesorios **Mis observaciones:** IVA 19%	24,00	UN	78.897,00	68.896,00	1.893.528,00	1.653.504,00
26	72141117	INSTALACION ELECTRICA EN OFICINA (Incluye 10 puntos electricos normal y 10 puntos electricos regulados con todos sus compenentes, cableado, canalizacion, accesorios y mano de obra **Mis observaciones:** IVA 19%	1,00	UN	8.159.975,18	7.621.410,00	8.159.975,18	7.621.410,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6.CONTRATO N°282-2023.pdf	6.CONTRATO N°282-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	44.177.381,74
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y	0

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	44.177.381,74

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	45323	CDP	Generado	44.180.000 COP	44.180.000 COP	15-01-02-000	Editar

Saldo de CDP	44.180.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	44.180.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	15/08/2023 5:47 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	209723	Presupuestal (CDP)	6/09/2023 12:00 AM	Generado	44.177.381,74 COP	44.177.381,74 COP	-	A-02-02-01-004-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	44.177.381,74 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	44.177.381,74 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	26/09/2023 2:17 PM