Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5320301
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/08/2023 7:49:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 047-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 minutos de tiempo transcurrido *(27/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/01/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDUH APARTADO

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PCivil

COLOMBIA, La Estrella
Número de documento 900964257

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Plataforma Civil S.A.S	Colpatria	Corriente	6902020553

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *PLATAFORMA CIVIL S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2023 5:09:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *YAMID BANQUET GALARCIO* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2023 9:26:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5320301_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

	☑ % del anticipo ☐ Valor de la garantía	100,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	28 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	28 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	28 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	20,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	28 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 11/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 5:22:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12391714	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.338.386.122,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12415801	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5320301
Proveedor Plataforma Civil S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO OBRA 047-2023.pdf	CONTRATO OBRA 047-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 100 #103a-02
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección carrera 100 #103a-02
Código postal 057840

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUTATA	COLOMBIA > Antioquia > Mutatá

1 CO1.PCCNTR.5320301

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.338.465.794,00	1.338.465.794,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ, ANTIOQUIA.	1,00	UN	1.338.465.794,00	1.338.465.794,00	1.338.465.794,00	1.338.465.794,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	1CDP OBRA.pdf	1CDP OBRA.pdf	(detalle)
	2MATRIZ DE RIESGO.pdf	2MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
	3ESTUDIOS PREVIOS.pdf	3ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
	CONTRATO OBRA 046-2023.pdf	CONTRATO OBRA 046-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YAMID BANQUET GAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1027966514	Guardar y notificar
Supervisor	MATEO LOPERA CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1027998033	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MATEO LOPERA CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1027998033	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MATEO LOPERA CASTAÑO	27/09/2023 12:13:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YAMID BANQUET GALARCIO
Ordenador del pago	MATEO LOPERA CASTAÑO	27 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 9:26:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YAMID BANQUET GALARCIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	1.338.465.794
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	1.338.465.794

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1523	CDP	No validado	1.338.465.794 COP	1.338.465.794 COP	00-00-00-000-000001	Editar

Saldo de CDP 1.338.465.794 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.338.465.794 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	010	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.338.386.122 COP	1.338.386.122 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.338.386.122 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.338.386.122 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -