
N° DESCRIPCION ITEM Unidad Cantidad
Valor 

Unitario
Valor total Vlr Capitulo

1
MANTENIMIENTO FACHADA BLOQUE 7 - ENERGIAS 
ALTERNATIVAS, LABORATORIO HUMEDO Y MECANICA

 $                       68.512.680 

1.1
Mantenimiento de ventanería en aluminio 8025. Incluye: Marco y nave, vidrio 
0,06 mm, empaque de neopreno, rodachinas en nylon, seguros de impacto. 
Bloque 7 - Fachada

M2              44,0  $         155.000  $      6.820.000 

1.2
Mantenimiento de persianas en aluminio en perfilería 3x1 con pestaña rejilla 
de retorno, incluye cambios donde sea necesario Bloque 7 - Fachada

M2              30,0  $         132.500  $      3.975.000 

1.3 Suministro e instalación de persianas en aluminio. Bloque 7 - Fachada M2              30,0  $         254.000  $      7.620.000 

1.4 Limpieza de canales y bajantes amazonas de agua lluvias Bloque 7 ML              22,2  $           30.000  $         666.000 

1.5
Suministro e instalación de bajante amazonas. Incluye: Uniones, bajante y 
accesorios.  Bloque 7 

ML              12,8  $         144.500  $      1.849.600 

1.6
Suministro e instalación de canal amazonas, incluye Uniones, canal y gancho 
soporte Bloque 7 

ML                5,0  $         285.500  $      1.427.500 

1.7 Suministro e instalación de vidrio incoloro de 6mm, incluye pisa vidrio M2              25,0  $         475.800  $    11.895.000 

1.8 Desmonte de ventana y persianas M2                6,8  $           85.500  $         581.400 

1.9
Demolición de antepecho en bloque , mecánica, incluye resane de filos con 
mortero 1:4

M2                5,3  $         310.000  $      1.651.680 

1.10
Pintura de estructura metálica, incluye gratado, pentóxido y acabado en 
anticorrosivo 3 en 1, Fachada

ML             461,0  $           52.500  $    24.202.500 

1.11
Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario 
fachada

M2             160,0  $           48.900  $      7.824.000 

2 MANTENIMIENTO TALLER FOTOVOLTAICA  $                       39.925.907 

2.2
Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada 
en aluminio y vidrio,pisavidrio álamo incluye barra antipánico, gato hidráulico, 
bisagras de acero, cerradura y manija 2,00 x 2,21

UN                1,0  $      4.860.000  $      4.860.000 

2.3 Demolición de Piso, Incluye pega y resane de piso M2              45,6  $           98.500  $      4.490.615 

2.4 Suministro e instalación de piso en cerámica antideslizante M2              45,6  $         165.000  $      7.522.350 

2.5 Suministro e instalación de sócalo en ceramica ML              27,0  $           82.500  $      2.227.500 

2.6

Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye 
estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y 
acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, 
cinta malla y Sika panel

M2              45,5  $         165.000  $      7.505.850 

2.7
Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, 
incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento

UN                1,0  $      8.200.000  $      8.200.000 

2.8
Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo 
LED de 30w de incrustar

UN                8,0  $         228.700  $      1.829.600 

2.9 Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario M2              67,3  $           48.900  $      3.289.992 

3   MANTENIMENTO LABORATORIO HUMEDO  $                       46.784.060 

3.1
Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada 
en aluminio y vidrio,pisavidrio álamo incluye barra antipánico, gato hidráulico, 
bisagras de acero, cerradura y manija 1,17 x 2,21

UN                1,0  $      3.450.000  $      3.450.000 

3.2

Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye 
estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y 
acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, 
cinta malla y Sika panel

M2              43,0  $         165.000  $      7.095.000 

3.3
Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo 
LED 30w de incrustar

UN                8,0  $         228.700  $      1.829.600 

3.4 Puerta corrediza doble forrada en aluminio 1,60 x 2,10 UN                1,0  $      2.600.000  $      2.600.000 

3.5 Suministro e instalacion de red de gas para mecheros UN                1,0  $    15.800.000  $    15.800.000 

3.6
Instalación de ducto de cabina extractora, a pared de 20", apertura de vano 
en pared de bloque, incluye resane de filos

UN                1,0  $         458.000  $         458.000 

3.7 Adecuacion de meson area de microbiologia en granito pulido M2                2,7  $         254.000  $         685.800 

3.8 Suministro e instalacion de gabinetes en alumnio ML                4,5  $         354.800  $      1.596.600 

3.9
Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, 
incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento

UN                1,0  $      8.200.000  $      8.200.000 

3.10 Media cañas horizontales y verticales ML              26,0  $           53.870  $      1.400.620 

3.11 Enchape de muro en ceramica M2              10,8  $         155.800  $      1.682.640 

3.12 Suministro e instalacion de punto electrico 220v UN                1,0  $         245.800  $         245.800 

3.13 Adecuacion de tomas eletricos 110v UN              12,0  $         145.000  $      1.740.000 

4 MANTENIMIENTO TALLER DE MECANICA  $                       79.389.750 

4.1
Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada 
en aluminio y vidrio,pisavidrio álamo incluye barra antipánico,gato hidraulico, 
bisagras de acero, cerradura y manija 1,17 x 2,21 

UN                1,0  $      3.450.000  $      3.450.000 

SEVICICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Presupuesto mantenimiento de la infraestructura del edificio  del centro de formaciòn turistica, gente de mar y servicios del sena regional san andres incluida la mano de obra 
y los materiales
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4.2

Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye 
estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y 
acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, 
cinta malla y Sika panel

M2              45,6  $         165.000  $      7.522.350 

4.3 Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario M2              18,0  $           48.900  $         880.200 

4.4
Adecuacion de vano para instalacion de puerta enrollable, incluye demolicion 
de antepecho, demonte de ventanas y celosias

UN                1,0  $      1.650.000  $      1.650.000 

4.5
Suministro e instalación Puerta enrollable mixta tipo malla en alumnio, 
formada por lamas de lámina lisa de aluminio extrusionado, 2,70x4,45 con 
acabado prelacado de color blanco, cajón incluye motor conexión electrica

UN                1,0  $    12.500.000  $    12.500.000 

4.6 Suministro e instalación de Lampara Plana Led 100w Alta Potencia UN              10,0  $         285.000  $      2.850.000 

4.7
Suministro e instalación de Puerta forrada de aluminio de 1,01x2,10 incluye 
cerradura bisagra y manijas

UN                1,0  $      2.680.000  $      2.680.000 

4.8
Extractor tipo industrial de 20" -500mm  Motor 1200RPM- 220V Trifásico, 
incluye instalación a muro, adecuación, resane y Punto eléctrico

UN                2,0  $      2.680.000  $      5.360.000 

4.9
Suministro e instalacion de Gato de Piston elevador tipo araña con capacidad 
de carga de 5000 Kg Altura elevacion 1.50 mts incluye sistema hidraulico y 
carcamo de recolecion de fluidos

UN                1,0  $    16.500.000  $    16.500.000 

4.10 Pintura de trafico para piso incluye señalizacion Horizontal M2              62,0  $           58.600  $      3.633.200 

4.11
Suministro e instalacion ducha de seguridad, incluye instalacion a red 
hidraulica, llave de control y tuberia

UN                1,0  $      1.240.000  $      1.240.000 

4.12
Suministro e instalacion lavamanos de pedal incluye instalacion a red 
hidraulica, llave de control y tuberia

UN                1,0  $      1.350.000  $      1.350.000 

4.13
Suministro e instalacion de diferencial capacidad de carga 2 ton, en taller de 
mecanica

UN                1,0  $      5.100.000  $      5.100.000 

4.14
Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, paral, canal 
base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco 
acrilico, pintura vinilio tipo 1 

M2              20,0  $         158.700  $      3.174.000 

4.15

Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye 
estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y 
acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, 
cinta malla y Sika panel

M2              20,0  $         165.000  $      3.300.000 

4.16
Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, 
incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento

UN                1,0  $      8.200.000  $      8.200.000 

5 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA  $                       17.603.400 

5.1
Forrado de culata en supera board dos caras 10mm exterior  8 mm interior, 
incluye estructura metálica y  acabado en estuco plástico y pintura vinilo tipo 1

M2              15,0  $         245.800  $      3.687.000 

5.2

Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye 
estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y 
acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, 
cinta malla y Sika panel

M2              51,0  $         165.000  $      8.415.000 

5.3
Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo led 
de 30w de incrustar

UN              10,0  $         228.700  $      2.287.000 

5.4
Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, paral, canal 
base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco 
acrilico, pintura vinilio tipo 1 

M2              12,0  $         158.700  $      1.904.400 

5.5 Adecuacion de muro, para generar acceso a area de consulta M2                1,0  $         110.000  $         110.000 

5.6 Puerta corrediza doble forrada en aluminio 0,80 x 2,10 UN                1,0  $      1.200.000  $      1.200.000 

6 MANTENIMIENTO AMBIENTE 1-6  $                       11.684.600 
6.1 Pañete en mortero 1:4 en ambiente 2-5 sistemas M2              14,0  $         112.000  $      1.568.000 

6.2
Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, paral, canal 
base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco 
acrilico, pintura vinilio tipo 1 

M2              18,0  $         158.700  $      2.856.600 

6.3
Cielo raso en Super board de 0,06 incluye estructura 
metálica(Omega,vigueta,angulos) , soportada a placa, tornillería y acabado en 
estuco y puntura vinilo tipo 1

M2              44,0  $         165.000  $      7.260.000 

7 RECEPCION  $                         3.100.000 
7.1 Suministro e instalacion de Ventiladores de techo UN                2,0  $      1.550.000  $      3.100.000 

8 CUARTO DE ASEO  $                       10.551.520 
8.1 Demolicion de placa de cubierta en concreto, incluye desalojo M2                5,5  $         120.000  $         660.000 

8.2
Suministro e instalacion de Cubierta en PVC, estructura en madera 
inmunizada 2x4

M2                6,4  $         246.800  $      1.579.520 

8.3
Suministro e instalacion de cielo raso en laminas de PVC, incluye estructura 
omega, vigueta y angulos galvanizados, moldura en pvc y tornilleria para 
estructura

M2                5,0  $         135.000  $         675.000 

8.4 Desmonte de puertas existentes en madera, incluye desalojo UN                3,0  $           45.000  $         135.000 

8.5
Suministro e instalacion de puertas en aluminio blanco 0,60 x 2,00, incluye 
marco bisagras y cerradura en aluminio con su llave

UN                3,0  $      1.450.000  $      4.350.000 

8.6 Plantilla de nivelacion de 0,05 m en mortero 1:4 impermeabilizado M2                5,0  $         135.400  $         677.000 

8.7 Suministro e instalacion de piso en ceramica antideslizante M2                5,0  $         165.000  $         825.000 

8.8 Suministro e instalacion de socalo en ceramica ML              20,0  $           82.500  $      1.650.000 

9 MANTENIMIENTO ALTILLO  $                       11.610.000 

9.1
Cambio de ducto pvc a ducto metálico emt de acometidas. desde 1" hasta 2"; 
incluye accesorios y elementos de fijacion

ML              30,0  $         135.000  $      4.050.000 
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9.2
Cambio de conductores acometidas trifasicas desde calibre 3x8 hasta 
acometidas en calibre 3x1/0

ML             100,0  $           60.000  $      6.000.000 

9.3
Desmonte y adecuacion de muro de Ventana Bilinguismo, incluye marco y 
vidrio 2,90 x 1,50

UN                1,0  $      1.560.000  $      1.560.000 

10 MANTENIMIENTO CUBIERTAS, PLACAS Y BASES PARA TECHO  $                     294.530.000 

10.1
Desmonte de cubierta en tríplex marino y manto asfaltico, edificio bloque 4 
(Incluye andamios y desalojo de material sobrante)

M2             250,0  $           98.700  $    24.675.000 

10.2
Mantenimiento Estructura de cubierta en madera inmunizada, pares y correas, 
protección con merulex isf

ML              94,4  $         145.000  $    13.688.000 

10.3
Desmonte de buhardilla de cubierta en madera inmunizada 2X6 base de 
marco, marco en 2x4 , celosias en 1x3 madera inmunizada y vidrio 0.06 mm 

UN                5,0  $         150.000  $         750.000 

10.4
Reconstrucción de buhardillas en forma triangular de cubierta Bloque 1 
edificio principal en madera 2X6 base de marco, marco en 2x4 , celosias en 
1x3 madera inmunizada y vidrio 0.06 mm 

UN                5,0  $      1.200.000  $      6.000.000 

10.5
Construcción de base para cubierta en super board de 0,10mm, manto 
asfaltico, cemento marino, acabado en shingle, puntillas de shingle , Bloque 
Cuartos tecnicos Bloque 4 y bloque administrativo, Centro de formación

M2             250,0  $         342.000  $    85.500.000 

10.6
Construccion de cubierta en lamina de Ecoroof Pvc, inclue estructura en 
perfileria acesco, tornilleria de anclaje a muros y torniulleria de cubierta

m2              60,0  $         335.400  $    20.124.000 

10.7
Construccion de cielo raso bajo cubierta en superboard de 0,06 y estructur en 
perfileria omega, vigueta y angulo, incluye andamios, acabado en estuco y 
pintura vinilo tipo1 - Bloque principal y Bloque 4

M2             216,0  $         165.000  $    35.640.000 

10.8
Construccion de cubierta de proteccion de fachada de bloque 7 en PVC inclue 
estructura en perfil acceso soldado a extructura metalica existente

M2              45,0  $         335.400  $    15.093.000 

10.9
Construcción de aleros de cubierta en board de 0,08, incluye estructura en 
perfilería y tornillería, incluye andamios, bloque principal bloque 4 bloque 
coordinación académica

ML             140,0  $         175.000  $    24.500.000 

10.10
Impermeabilización de lima hoyas edificio principal, incluye desmonte del 
existente e instalación de manto asfaltico, emulsión asfáltica y alumol

ML              64,0  $           82.000  $      5.248.000 

10.11
Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada para lima hoyas 
edificio principal, incluye bajante y adaptador a bajante de aguas lluvias de 4"

ML              64,0  $         258.000  $    16.512.000 

10.12
Suministro e instalación de Punto de anclaje fijo para detención de caídas 
elaborado en acero inoxidable, instalado en área de cubierta y placa

UN              72,0  $         650.000  $    46.800.000 

11
MANTENIMIENTO DE BLOQUE SUBESTACION-PLANTA-ESTACION 
DE BOMBEO

 $                       22.475.000 

11.1
Suministro e instalación de puerta batiente de una hoja con marco en 2x1a/a, 
estructura en traslape y zócalo 8025 celosía inferior para ventilación de 0,87 x 
2,05 Cuarto de Bombeo

UN                1,0  $      1.500.000  $      1.500.000 

11.2
Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas con marco en 2x1a/a, 
estructura en traslape y zócalo 8025 con celosía inferior para ventilación de 
1,95 x 2,05 Cuarto de Planta

UN                1,0  $      2.200.000  $      2.200.000 

11.3
Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas con marco en 2x1a/a, 
estructura en traslape y zócalo 8025 celosía inferior para ventilación de 1,95 x 
2,05  Sub estación Centro de formación

UN                1,0  $      2.200.000  $      2.200.000 

11.4 Celosía en aluminio 0,98x1,15 Planta eléctrica Centro de formación UN                1,0  $         950.000  $         950.000 

11.5 Pollo en concreto para acceso de area de sub estacion 3.00 x h 0.10 ML                3,0  $         200.000  $         600.000 

11.6 Aire Acondicionado para subs estacion electrica UN                1,0  $      8.200.000  $      8.200.000 

11.7
Cielo raso en super board Aislamiento de muro  y cieloraso con frescasa area 
de planta electrica, subestacion y cuarto de bombeo

M2              35,0  $         195.000  $      6.825.000 

12 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA  $                       22.618.750 

12.1
Puerta en vidrio templado Bloque 1 edificio principal oficina de asesores 
1.10X2.31 con gato de cierre a piso

UN                1,0  $      3.450.000  $      3.450.000 

12.2
Suministro e instalacion de División en aluminio  y vidrio almacén, Incluye 
anclaje a muro y piso (9.00 ML altura h:2,73)

ML                9,0  $      1.250.000  $    11.250.000 

12.3
Puerta en aluminio, gato hidráulico en almacén Centro de formación 
(0,90x2,10)

UN                1,0  $      2.350.000  $      2.350.000 

12.4
Adecuación de ventana de fachada en madera pino inmunizado 2x4 y 
protección con merulex isf edificio principal centro de formación

M2              41,3  $         135.000  $      5.568.750 

13 ZONAS EXTERIORES Y CERRAMIENTO  $                       61.927.500 

13.1
Desmonte de cerramiento  perimetral en madera de 2x4 verticales 1x3 
Horizontales y postes en 4x4 en madera pino (incluye desalojo de material 
sobrante)

ML             116,9  $           30.000  $      3.507.000 

13.2

Construccion de cerramiento perimetral en madera de 2x4 verticales 2x3 
horizontal, ruteado y postes en 4x4 en madera pino inmunizado, tornilleria de 
sujecion en acero inoxidable y base soporte a piso en lamina galvanizada, 
incluye acabado en pintura esmalte (color a escoger)

ML              58,5  $         890.000  $    52.020.500 

13.3
Demolicion y reconstruccion de dados en concreto para cerramiento 
perimetral de 20x20x40cm

M3                1,2  $      2.850.000  $      3.420.000 
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13.4
Suministro e instalacion de Reja de acceso peatonal a garita en tubería de 2" 
y 1 1/2" dimensiones 1.20x2,05

UN                1,0  $      1.950.000  $      1.950.000 

13.5
Adecuacion de acceso peatonal, garita acceso lateral incluye Demolición de 
muro bajo en bloque de cemento y acabado en granito (incluye desalojo de 
escombros) resane de piso y muro

ML                1,5  $         600.000  $         900.000 

13.6
Reubicación de caneca, incluye desmonte y reubicación, anclaje a piso donde 
se indique

UN                1,0  $         130.000  $         130.000 

14 VARIOS  $                       23.720.243 

14.1
Plantilla de 0,06mm en áreas de Cuarto de bombeo centro de formación , 
ambiente de construcción, bodega SST y bodega edificio bloque 4

M2              71,5  $         135.400  $      9.683.943 

14.2
Enchape de piso en áreas de Cuarto de bombeo centro de formación , 
ambiente de construcción, bodega SST y bodega edificio bloque 4, incluye 
boquilla, pegante

M2              71,5  $         132.200  $      9.452.300 

14.3 Adecuación de canales y bajantes centro de formacion Bloque 1 ML              48,0  $           58.000  $      2.784.000 

14.4 Desalojo de material sobrante GL                1,0  $      1.000.000  $      1.000.000 

14.5 Aseo y limpieza GL                1,0  $         800.000  $         800.000 

 $                     714.433.410 
% 20,0  $                     142.886.682 
% 5,0  $                           35.721.671 

% 5,0  $                           35.721.671 

 $                     214.330.023 

 $          928.763.433 TOTAL PRESUPUESTO

Administracion

Utilidad

Imprevistos

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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