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OBJETO PROCESO:

Realizar la adecuacion e instalacién de puntos eléctricos de la red regulada, y red
logica (datos y voz) en la Subsede Ibagué de la Territorial Centro Occidente, de
acuerdo con las cantidades, actividades, caracteristicas y especificaciones técnicas.

ASPECTOS GENERALES

ECONOMICO

El sector eléctrico en Colombia ha evolucionado de manera significativa durante los
ultimos 20 afios, siendo hoy un sector eficiente y con practicas de talla mundial. Esta
tendencia seguira en aumento, por las proximas décadas, tanto por el crecimiento de
la inversion extranjera directa hacia Colombia, como por el crecimiento de las
multinacionales colombianas en el exterior. Actualmente, el sector eléctrico
colombiano cuenta con una agenda publico-privada orientada hacia un sector de talla
mundial, asegurando el abastecimiento de energia eléctrica del pais a mediano y
largo plazo y el interés de convertir a Colombia en el principal jugador de la
integracion energética regional.

Excelente disponibilidad de recursos naturales para la generacion de energia: -
Colombia tiene una precipitacion media anual igual a tres veces el promedio mundial
y dos veces el promedio suramericano. - Potencial de 90.000 MW en recursos
hidroeléctricos, de los cuales solo se esta aprovechando ahora entre el 11% y el
12%. - 212 yacimientos de gas con una produccién de 967 millones de pies clbicos
al dia. - Reservas de carbon cercanas a los 9.244 millones de toneladas. - Reservas
de petroleo aseguradas hasta 2019 con una produccion de 647.000 barriles de crudo
al dia. - Alto potencial solar y etlico en la Costa Atlantica y en los Llanos Orientales.
Alto potencial de exportacion de energia eléctrica de bienes y servicios conexos:
redes de interconexion internacional en operacion con una potencia de 621 MW, y
red de interconexion Colombia - Panama en construcciéon con potencia de 600 MW.
Ademas, expectativas de exportacion a Republica Dominicana y Puerto Rico via
cable submarino. Disponibilidad de recurso humano competente: segundo pais de
Latinoamérica con mayor credibilidad y espiritu empresarial en niveles gerenciales.
500 graduados al afio en Ingenieria Eléctrica y cerca de 200 en carreras
universitarias y tecnolégicas afines (IMD 2009). Estabilidad juridica y regulatoria en el
sector eléctrico colombiano: legislacion estable, con mas de 15 afios de aplicacion y
exito comprobado en la regulacion del sector eléctrico. Tendencia creciente del
consumo de energia en Colombia: crecimiento anual de la demanda alrededor del
3% desde 1995, concentrado mayormente en el sector industrial. Colombia cuenta
con un sector eléctrico altamente competitivo, que exporta no solo bienes eléctricos,
sino que tambien exporta energia a sus paises vecinos y exporta servicios eléctricos
con un alto valor agregado.

La estructura del sector eléctrico en el pais se esta actualizando y esto se ve en las
empresas prestadoras y en la aparicion de recursos energéticos distribuidos que
incorporan nuevas tecnologias a la red local, como generacion distribuida,
administracion de la demanda, baterias para el almacenamiento de energia y
vehiculos eléctricos conectados a la red o microrredes.

TECNICO

Como dicta el actual Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), los
bienes utilizados en las instalaciones eléctricas de las viviendas, asi como cualquier
procedimiento propio del disefio, construccién, operacidon y manutencion de las
mismas, deben cumplir con los requisitos técnicos que garantizan la vida de las
personas.

Particularmente, si de disefio se trata, éste sdlo puede ser realizado por un técnico
electricista, o el tecndlogo e incluso el ingeniero responsable de la ejecucion de una
instalacion, quienes deben ser capaces de entregar un esquema o plano al
propietario del inmueble donde se llevara a cabo el trabajo eléctrico.

Esto, porque a diferencia de una obra eléctrica de gran carga o envergadura, una
instalacion eléctrica domiciliaria es una construccion basica, que generalmente no
supera los 7 KVA (siendo el minimo 1 KVA, segln este material sobre cémo calcular
el consumo de una vivienda), ni es parte de una edificacién con mas de cuatro
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cuentas o medidores.

¢ Que debe considerar el disefio de una instalacion eléctrica de una vivienda? Segun
los mismos encargados de inspeccionar que se cumpla el Retie, la maqueta o plano
del disefio de una instalacion eléctrica domiciliaria debe incluir los siguientes
aspectos o requisitos:

Distancias minimas de las instalaciones a partes expuestas a electricidad y que no se
estan invadiendo redes de transmisién ajenas.

Tipo y ubicacion del Sistema de Puesta a Tierra (SPT), determinando electrodos,
dimensiones, calibre y conductores utilizados.

Capacidad y tipo de las protecciones de sobrecorriente, especificando carga y calibre
de los conductores de cada circuito.

Representacién grafica de la instalacion con su respectivo cuadro de carga de los
circuitos. En esta guia aparecen ideas de cémo hacerlo.

Ubicacién de los distintos medidores, asi como el tipo y diametro de la tuberia,
numero y calibre de los conductores, interruptores y tomacorrientes eléctricos.

Con todo esto integrado, se debe demostrar por escrito que se esta dando debido
cumplimiento a la normativa a travées de un certificado que demuestra que la
construccion, remodelacion o ampliacién de la instalacion eléctrica, se encuentra en
perfecto estado.

¢, Qué productos se deben usar en este tipo de instalaciones eléctricas? Una vez
disefiada la instalacién, es clave saber qué tipo de materiales y herramientas deben
utilizarse en su ejecucion. En este sentido, el mismo Retie establece que estos deben
elegirse en base a la seguridad, su utilizacion e influencia del entorno, ademas de
cumplir con los siguientes aspectos o requisitos asociados a la construccion:

Contar con un Certificado de Conformidad de Producto o el documento que certifica
gue se puede confiar razonablemente en un producto, proceso o servicio eléctrico.

No causar dafio en otros materiales, en el medio ambiente ni instalaciones eléctricas
adyacentes.

Soportar corrientes de cortocircuito como las previstas durante el tiempo de disparo
de las protecciones.

Asegurar que tanto la corriente como la tension de la operacién no excedan la
corriente y tension nominales del equipo.

Contar con espacios suficientes para la operaciéon y manutencion de la instalacion y
equipos.

Considerar la frecuencia de servicio por si ésta influye en las caracteristicas de los
materiales.

Contemplar influencias externas como las condiciones climaticas, corrosion y altitud,
entre otras, que puedan influir en el comportamiento del producto.

Incluir posibilidades de sujecidén mecanica y refrigeracion de los equipos.

No superar la potencia del servicio.

No exceder las temperaturas de la operacion.

Trabajar en base a la tension asignada mayor o igual a las sobretensmnes previstas.

REGULATORIO

Teniendo en cuenta los componentes del objeto del proceso que se pretende
adelantar, a este proceso de seleccion de minima cuantia y al contrato que de él se
derive, le son aplicables los principios y normas de:

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1082 de 2015

Ley 57 de 1887 (Codigo Civil Colombiano)

Decreto 410 de 1971 (Cddigo de Comercio Colombiano)

Sentencia C-592/12: Estatuto del consumidor

Normas Técnicas colombianas , NTC

Constitucién Politica.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie).
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Sentencia C-592/12: Estatuto del consumidor
Normas Técnicas colombianas , NTC
Constitucion Politica.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie).
Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriormente sefialadas se
aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas
en la presente invitacién. También tendran aplicacion las normas legales que se dicten
sobre la materia durante el desarrollo de esta contratacion y que deban empezar a
regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se
determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de
normas.

ESTUDIO DE LA OFERTA

QUIEN VENDE: Se revisé el directorio de proveedores de la Entidad, encontrando que los servicios que se
pretenden adquirir son ofrecidos en el mercado a través de medianas empresas en la modalidad de contratistas
individuales y distribuidoras, en este sentido, se envid solicitudes a cotizar a empresas ubicadas en la ciudad,
gue cumplen con el objeto del presente proceso. Presentaron las siguientes cotizaciones:

NESTSYS IP S.AS. - INTEGRATED SYSTEMS

GARITECH

ATIS GROUP

DINAMICA DE PRODUCCION El proveedor que necesita la entidad es una persona natural o juridica que
DISTRIBUCION Y ENTREGA 6E preste el servicio para realizar la adecuacion e instalacion de puntos

eléctricos de la red regulada, y red logica (datos y voz) en la Subsede

BIENES Y/O SERVICIOS
Ibagué.

*Anexo: Formato Excel “Consolidado Estudio de la Oferta” - “GCO-010-MOT-001-r 019", Versién:
1, el cual hace parte integral de éste documento.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

Adquisicion de Bienes y Servicios historico del DANE y/o FONDANE

PROCESO O CONTRATO

SAMC-010-2017

MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA

Menor Cuantia

OBJETO DEL CONTRATO

Habilitacién de puntos eléctricos (red regulada, red normal e laminacién) y red légica (datos),
en las areas de Sala Ciudadana y Atencién al Ciudadano del DANE Central.

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO

Se estipulan en el anexo especificaciones técnicas.

VALOR DE LOS CONTRATOS Y
FORMA DE PAGO

$67.344.287,12 Un primer pago correspondiente al 50% sobre el valor total del contrato
en acta de avance de actividades y un segundo pago por el 50% restante previa
presentacion del informe final.

NUMERO DE CONTRATOS
SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y
VIGENCIAS DE LOS MISMOS

172017

VIGENCIA DE LOS CONTRATOS

El plazo de ejecucion del contrato sera de un mes previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion del contrato.

PRESUPUESTO (INVERSION O
FUNCIONAMIENTO) Y SI HA
HABIDO LUGAR A VIGENCIAS
FUTURAS

Inversion / No hubo lugar a vigencias futuras
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COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS, IMPOSICION DE
SANCIONES

No se encuentran sanciones

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
CONTRATACION

Desde el 06 de septiembre hasta el 19 de octubre de 2017.

GARANTIAS EXIGIDAS EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACION Y
SINIESTROS

Seriedad de la Oferta

Cumplimiento del contrato 20% Valor del contrato Por el plazo de ejecucion del contrato
y seis (6) meses mas.

Estabilidad y calidad de la Obra 25% Valor del contrato Por el plazo de ejecucion del
contrato y cinco (5) afios mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 5% Valor
del contrato Por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. 30% Valor Total del Contrato Por el
plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual 100% Vigente por el plazo del contrato

EMPRESAS QUE PRESENTARON
OFERTA

ELECTROCIVILES S.A.S

Adquisicion de Bienes y/o Servicios de Otras Entidades Estatales y las empresas del sector privado

ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA

PROCESO O CONTRATO

CCE-16-Servicios_profesionales_gestion

MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA

Contratacion Directa

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios de apoyo a la gestién para realizar actividades de electricidad, plomeria,
adecuacion de puestos de trabajo y demas actividades de mantenimiento en la regional
Cundinamarca.

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO

Segun especificaciones técnicas.

VALOR DE LOS CONTRATOS Y
FORMA DE PAGO

$4.311.667 / Un unico pago por valor del servicio prestado.

NUMERO DE CONTRATOS
SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y
VIGENCIAS DE LOS MISMOS

1/2018

VIGENCIA DE LOS CONTRATOS

Dos meses a partir de la orden de inicio

PRESUPUESTO (INVERSION O
FUNCIONAMIENTO) Y SI HA
HABIDO LUGAR A VIGENCIAS
FUTURAS

Funcionamiento / No hubo lugar a vigencias futuras

COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS, IMPOSICION DE
SANCIONES

No se evidencian imposiciones de sanciones a los contratistas

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
CONTRATACION

El 25 de octubre de 2018

GARANTIAS EXIGIDAS EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACION Y
SINIESTROS

Cumplimiento del contrato: 10% sobre el valor del contrato Por el plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) mas.

Calidad del servicio. 10% Valor Total del Contrato Por el plazo de ejecucion del contrato
y seis (6) mas.

EMPRESAS QUE PRESENTARON
OFERTA

Edwin Bernal Nope

INPEC

PROCESO O CONTRATO

DIR GENERAL LP 03 DE 2016

MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA

Licitaciéon publica

OBJETO DEL CONTRATO

Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de la red logica y eléctrica de la Sede
Central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO

De acuerdo a especificaciones técnicas.
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VALOR DE LOS CONTRATOS Y

$938.867.500. Un unico pago por valor una vez se entregue la totalidad de la solucion

FORMA DE PAGO del cableado estructurado para la sede central.

NUMERO DE CONTRATOS

SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y 1/2016

VIGENCIAS DE LOS MISMOS

VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Sera de un mes previo cumplimiento de los requisitos de funcionamiento.

PRESUPUESTO (INVERSION O
FUNCIONAMIENTO) Y SI HA
HABIDO LUGAR A VIGENCIAS
FUTURAS

Inversion / No hubo lugar a vigencias futuras

COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS, IMPOSICION DE
SANCIONES

No se evidencian imposiciones de sanciones a los contratistas

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
CONTRATACION

Desde el 28 de septiembre hasta el 24 de noviembre de 2016.

GARANTIAS EXIGIDAS EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACION Y
SINIESTROS

Seriedad de la Oferta

Cumplimiento del contrato 20% Valor del contrato Por el plazo de ejecucion del contrato
y cuatro (4) meses mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 5% Valor
del contrato Por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

Calidad del servicio. 20% Valor del contrato Por el plazo de ejecucion del contrato y
cuatro (4) meses mas.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. 20% Valor Total del Contrato Por el
plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afios mas.

Responsabilidad Civil Extracontractual 200 SMMLV Vigente por el plazo del contrato

EMPRESAS QUE PRESENTARON
OFERTA

SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y DE SISTEMAS SICMES
SAS

VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA

EGC COLOMBIA SAS

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION - VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

ESTIMADO

El valor estimado de la contratacion es de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($34.750.964), incluido IVA, demas
impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones y demas costos tributarios inherentes al
proceso de contratacion, ver Anexo N°02 — Analisis del Sector.- Estudio de la oferta.

s VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ESTIMADO (INCLUIDO
IVA)
Realizar la adecuacion e instalacion de puntos eléctricos de la red
regulada, y red logica (datos y voz) en la Subsede Ibagué de la
4

Territorial Centro Occidente, de acuerdo con las cantidades, actividades, Globel $34.750.964
caracteristicas y especificaciones técnicas.

VALOR TOTAL ESTIMADO
$34.750.964
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ANEXO 1

Anexo 1: Informe de cada proceso de contratacion

INFORME DIARIO DEL PROCESO DE COTIZACION - ELABORACION ESTUDIO DE MERCADO

Proceso N° DTCOC-IPMC-D-014-2019
Realizar la adecuacion e instalacion de puntos eléctricos de la red regulada, y red
Objeto légica (datos y voz) en la Subsede Ibagué de la Territorial Centro Occidente, de

acuerdo con las cantidades, actividades, caracteristicas y especificaciones técnicas.

Fecha de Radicacion Estudios
Previos

29/10/2019

DANE Y/O FONDANE DANE
Observaciones de los Historicos

Fecha en que se Realizaron las

Solicitudes de Cotizacion 01/102019
N° de Proveedores que se 3

Invitaron a Cotizar

Plazo para Cotizacion 3 DIAS

Observaciones

Presentaron tres cotizaciones. Estas cotizaciones se recibieron por parte de la
Coordinadora del GIT Administrativo de la Subsede Ibagué — Monica Nathalia
Morales Guzman el dia 07/10/2019 Y 09/10/2019. Ya que el presupuesto estimado
dio un valor por encima del presupuesto asignado, se solicitd a DANE CENTRAL
una adicion la cual fue realizada el dia 29 de octubre de 2019.

Cotizaron las Siguientes

NESTSYS IP S.AS. - INTEGRATED SYSTEMS

GARITECH
S proses ATIS GROUP
Fecha de Realizacion Estudio de 01/11/2019

Mercado

}
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Victdri
Direct

Territorial Centro Occidente

Proyect6: Lina Yanneth Vélez Castro — Profesional Especializado — Area de Contratacién Bienes y Servicios, %

Eugenia Jiménez&ardona
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J,




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

