Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5372930
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 3:51:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	INS-SASI-348-2023
Objeto del contrato	Adquisición, instalación y puesta en operación de equipos de laboratorio: auxiliares, de refrigeración y de apoyo requeridos para las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(26/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	11/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Intek Group S.A.S.
Instrumentos de medida, observación y ensayo
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900804368

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Intek Group S.A.S.	Bancolombia	Corriente	13860267926

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ana Milena Piedra Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 4:44:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cris Encarnación Reyes Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2023 8:32:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5372930_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No			
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No			
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(29/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(25/09/2023 12:10:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12535803	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12533297	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	26.146.863,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12448009	Seriedad de la oferta	-	13.867.920,20 COP	-	5/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5372930
Proveedor Intek Group S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Minuta Contrato INS-SASI-348-2023 INTEK GROUP S A S.pdf	Minuta Contrato INS-SASI-348-2023 INTEK GROUP S A S.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO_MODIFICADO_2_1 .xlsx	ANEXO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO_MODIFICADO_2_1 - copia.xlsx	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av Calle 26 No. 51 - 20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av Calle 26 No. 51 - 20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Calle 26 No 51 - 20	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5372930

1.1 Lote 6 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							38.839.667,00	38.451.270,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41101500	Homogenizador tipo molino de cuchillas	1,00	UN	38.839.667,00	38.451.270,00	38.839.667,00	38.451.270,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta Contrato INS-SASI-348-2023 INTEK GROUP S A S.pdf	Minuta Contrato INS-SASI-348-2023 INTEK GROUP S A S.pdf	(detalle)
ANEXO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO_MODIFICADO_2_1 - .xlsx	ANEXO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO_MODIFICADO_2_1 - copia.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52729611-0	Guardar y notificar
Supervisor	Edwin Alberto Melo Gon	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80181217	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	6 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 8:32:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cris Encarnación Reyes Gómez
Supervisor	Edwin Alberto Melo González	6 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 8:32:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cris Encarnación Reyes Gómez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	38.451.270
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	38.451.270

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000105	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000105	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 19-03-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	76423	CDP	Generado	867.588.678 COP	38.451.270 COP	19-03-00	Editar

Saldo de CDP 867.588.678 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 38.451.270 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 15/09/2023 4:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	138323	Presupuestal (CDP)	22/09/2023 12:00 AM	Generado	38.451.270 COP	38.451.270 COP	-	C-1901-0300-12-0-1901153-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 38.451.270 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	38.451.270 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	22/09/2023 9:53 AM