Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5407301
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(25/09/2023 2:26:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	032-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PERSONERÍA MUNICIPAL DE BELLO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos de tiempo transcurrido *(27/09/2023 4:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(26/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PERSONERIA MUNICIPAL DE BELLO

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TÉCNICOS YA

COLOMBIA, Bello
Número de documento 901355291

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TÉCNICOS YA SAS.	Bancolombia	Ahorros	31100000314

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gustavo Adolfo Meza Velasquez* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2023 3:55:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BERNARDO DE JESUS GARCIA BENJUMEA* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2023 3:56:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5407301_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	28 días para terminar *(26/10/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(28/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(28/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(28/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	20 horas para terminar *(28/09/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	55 minutos de tiempo transcurrido *(27/09/2023 3:17:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12557558	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	234.186.676,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	26/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5407301
Proveedor TÉCNICOS YA SAS.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Comunicacion aceptacion de la oferta.pdf	Comunicacion aceptacion de la oferta.pdf	Descargar Detalle
☐	Minuta contrato 032-2023.pdf	Minuta contrato 032-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 50 Nro 51-00
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección Carrera 50 Nro 51-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CR 50 N 51 -00	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.5407301

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.786.832,00	7.288.928,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101511	Desinstalación de aires acondicionados existentes. 1) Aire acondicionado Carrier 18.000 BTU con refrigerante R22, Tensión 208-230v, corriente 9.6 A 2) Aire acondicionado Haceb 9.000 BTU refrigerante R410a, Tensión 208-230v, corriente 7 A	2,00	UN	158.333,00	142.800,00	316.666,00	285.600,00

40101701	Aire acondicionado split 18000 BTU Convencional, con su respectivo control remoto.	2,00	UN	2.722.200,00	2.498.167,00	5.444.400,00	4.996.334,00
72101511	Instalación de los aires acondicionados en el lugar donde se desmontan los existentes.	2,00	UN	183.333,00	178.500,00	366.666,00	357.000,00
30191800	Materiales e insumos y/o accesorios requeridos en paquete para la instalación de los dos aires acondicionados acondicionado split 18000 BTU Convencional (tubería, cometidas, cableado, gas, aislante, correas de amarre, chazos, perforación, cancheo y otros a necesidad de la correcta puesta en marcha de los dos aires acondicionados)	1,00	UN	1.659.100,00	1.649.994,00	1.659.100,00	1.649.994,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20 horas para terminar *(28/09/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BERNARDO DE JESUS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15512877	Guardar y notificar
Supervisor	HUGO RAFAEL VILLER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1062402652	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	BERNARDO DE JESUS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15512877	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	BERNARDO DE JESUS GARCIA BENJUMEA	1 día de tiempo transcurrido *(26/09/2023 3:57:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BERNARDO DE JESUS GARCIA BENJUMEA
Supervisor	HUGO RAFAEL VILLERO GONZALEZ	1 día de tiempo transcurrido *(26/09/2023 3:57:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BERNARDO DE JESUS GARCIA BENJUMEA
Ordenador del Gasto	BERNARDO DE JESUS GARCIA BENJUMEA	1 día de tiempo transcurrido *(26/09/2023 3:57:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BERNARDO DE JESUS GARCIA BENJUMEA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	7.288.928
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	7.288.928

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00104	CDP	No validado	7.786.832 COP	7.786.832 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 7.786.832 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.786.832 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00106	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7.288.928 COP	7.288.928 COP	497.904 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.288.928 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.288.928 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -