Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5380330
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 6:19:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2258-2023
Objeto del contrato	: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la ejecución de las actividades de mantenimiento, adecuaciones, reparaciones locativas y suministro e instalación de muebles y accesorios en las instalaciones de la sede can de Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	77 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(26/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RTVC.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNISA S.A.S.

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 800074273

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECNISA S.A.S.	Banco de Bogota	Corriente	168489763

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 2:48:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *jorge andres tamayo castañeda* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 4:15:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5380330_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta etapas	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/07/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/07/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/07/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(17/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(26/09/2023 11:57:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12548220	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	7/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12499431	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	seguros mundial	7/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.12499617	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	151.015.138,95 COP	seguros mundial	7/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12462449	Seriedad de la oferta	-	24.000.000,00 COP	-	21/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5380330
Proveedor TECNISA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 45 No. 26 - 33
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cra 45 No. 26 - 33
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 45 # 26-33	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5380330

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
198.865.668,71	232.330.982,40

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la

1	72121400	1. ADECUACION DE FACHADAS Desmonte y reinstalación de láminas de policarbonato y accesorios de pérgola (parqueadero gerencia). Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados. Dimensión aprox 11.50 m x 5.30 61 m2 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	1,00	ML	2.109.033,33	2.020.453,93	2.109.033,33	2.020.453,93
2	72121400	1. ADECUACION DE FACHADAS Desmonte y reinstalación de láminas de policarbonato, listones de madera y accesorios de pérgola (cubierta correspondencia). Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados. Dimension aprox 3.40 x 5 m= 17.14 m2 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	1,00	ML	1.700.033,33	1.628.631,93	1.700.033,33	1.628.631,93
3	72121400	1. ADECUACION DE FACHADAS Desmonte y reinstalación de flanche metálico. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	13,00	ML	42.500,00	40.715,00	552.500,00	529.295,00
4	72121400	1. ADECUACION DE FACHADAS Desmonte y reinstalación de reja metálica en muro. 6 m2 aprox **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	1,00	ML	477.533,33	457.476,93	477.533,33	457.476,93
5	72121400	1. ADECUACION DE FACHADAS Desmonte de reja de ventana. Incluye disposición final de los elementos. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados. Incluye disposición final de los elementos. Dimension aprox 1.60 m x 1.70 m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	1,00	ML	159.166,67	152.481,67	159.166,67	152.481,67
6	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Desmonte y retiro de piedra muñeca en fachada. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados, limpieza y preparación de la superficie y disposición final de material. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	30,00	M2	39.366,67	37.713,27	1.181.000,10	1.131.398,10
7	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Corte con pulidora para dilataciones en fachada y elementos varios como cornetó, piedra muñeca, entre otros. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	36,00	ML	10.566,67	10.122,87	380.400,12	364.423,32
8	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Estuco quemado sobre fachada de piedra muñeca. Incluye lavado de fachada, protección de marcos y vidrios de ventanas. El estuco se debe realizar con - adhesivo bajo en polvo, es un adhesivo cementicio (C), de características mejoradas (2), resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H1) y resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (I1), que cumple la norma NTC 6050, y se clasifica como C2 H1I1. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	220,00	M2	31.466,67	30.145,07	6.922.667,40	6.631.915,40
9	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Reparación de fisuras profundas con mortero monocomponente adicionado con fibras para reparaciones estructurales de alto espesor en aplicaciones verticales o sobre cabeza, tipo verticoat 2 o dymonic 100 o similar. Incluye estructura auxiliar y/o construcción provisional, sistema de contrapesos u/o similar para descolgarse por fachada. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	40,00	ML	18.800,00	18.010,40	752.000,00	720.416,00
10	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Reparación de fisuras superficiales con mortero acrílico y/o cementoso modificado con resinas impermeable de un componente y/o sellador polimérico para reparar superficies verticales, tipo verticoat 1 o sika 1 mortero o sikatop 121 o sikaflex o similar. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	60,00	ML	16.433,33	15.743,13	985.999,80	944.587,80
11	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Pañete 1:3 con aditivo para mejorar la adherencia e impermeabilizar el mortero. Incluye limpieza previa a la aplicación del pañete y preparación de la superficie.Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	140,00	M2	38.266,67	36.659,47	5.357.333,80	5.132.325,80
12	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Pañete 1:3 con aditivo para mejorar la adherencia e impermeabilizar el mortero. Incluye limpieza previa a la aplicación del pañete y preparación de la superficie.Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	40,00	ML	25.866,67	24.780,27	1.034.666,80	991.210,80
13	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Suministro e instalación de lamina de superboard de 12 mm con paral Base 9 calibre 18 anclado a parte superior de fachada. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	23,00	ML	68.133,33	65.271,73	1.567.066,59	1.501.249,79
14	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Suministro y aplicación de pintura de larga duración que no presente alteración en el color para exteriores con los rayos UV, tipo Koraza sobre pañete. Fondeo con pintura tipo 2 + 2 manos pintura tipo koraza colores por definir. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado	140,00	M2	29.233,33	28.005,53	4.092.666,20	3.920.774,20

		vigente, coordinardor y equipos certificados. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA						
15	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Suministro e instalación de enchape emboquillado para zocalo de fachada. Incluye win para remate superior. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	22,00	M2	115.400,00	110.553,20	2.538.800,00	2.432.170,40
16	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Construcción de dilataciones en fachada sobre fachada. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados y estructura auxiliar y/o construcción provisional. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	80,00	ML	10.266,67	9.835,47	821.333,60	786.837,60
17	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Suministro, cambio e instalación de piezas de FACHALETA nuevas. Dimensión aprox. 25 cm x 5 cm, espesor igual al existente (referencia similar a existente) con mortero 1:3 y aditivo con polimeros sinteticos que actúa como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros. Incluye retiro de pieza de mamposteria en mal estado y disposición final de escombros en sitio autorizado con expedición de certificación. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	30,00	UN	68.800,00	65.910,40	2.064.000,00	1.977.312,00
18	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Emboquillado de fachadas en ladrillo con mortero 1:3 y aditivo con polimeros sinteticos que actúa como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros. Incluye personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certificados. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	30,00	M2	12.700,00	12.166,60	381.000,00	364.998,00
19	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Lavado de fachadas en mamposteria con restaurador de fachada de acidos y solvente, tipo R74 o similar con mezcla de acido nitrico para desmanchar el cemento posterior a la emboquillada. Incluye mano de obra especializada y personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinador y equipos certfiicados. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	30,00	M2	10.866,67	10.410,27	326.000,10	312.308,10
20	72102900	1. ADECUACION DE FACHADAS Impermeabilización de mamposteria con liquido incoloro base en siliconas que protege contra la penetración del agua lluvia en fachadas de 10 años. Incluye mano de obra especializada y personal con certificado de trabajo en alturas nivel avanzado vigente, coordinardor y equipos certfiicados. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	30,00	M2	18.800,00	18.010,40	564.000,00	540.312,00
21	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Desmonte de piso vinílico y retiro de mastico. Incluye retiro de guardaescoba, limpieza de piso y pared para retirar pegantes o masticos como preparación de superficie para instalación de nuevo piso y guardescoba. Invluye disposición final de residuos con entrega de certificación. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	328,00	M2	20.366,67	19.511,27	6.680.267,76	6.399.696,56
22	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Desmonte de barandas metálicas en escaleras de tubo metálico aguas negras y madera. Medidas aproximadas de 2,70 m.x0.90 m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	6,00	UN	68.433,33	65.559,13	410.599,98	393.354,78
23	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Demolición del acabado actual de la escalera de hasta 2 cm para dar perfil de anclaje de superficie al nuevo acabado. Incluye disposición de escombro a lugar avalado y con entrega de certificado. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	40,00	M2	26.333,33	25.227,33	1.053.333,20	1.009.093,20
24	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Alistado de piso con mortero 1:4 de hasta 0.04 cm de espesor **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	35,00	M2	26.133,33	25.035,73	914.666,55	876.250,55
25	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Abujardado de superficie de hasta 1.2 cm, para dar perfil de anclaje a la instalación del nuevo piso vinilico. Incluye disposición de escombro a lugar avalado y con entrega de certificado. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	35,00	M2	36.566,67	35.030,87	1.279.833,45	1.226.080,45
26	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Suministro e instalación de piso vinílico heterogéneo 2.0 mm (color por definir). Incluye aplicación de mastico (a dos capas), soldadura para piso vinílico y preparación de superficie. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	328,00	M2	97.566,67	93.468,87	32.001.867,76	30.657.789,36
27	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Suministro e instalación de porcelanato trafico 5 antideslizante (color por definir). La unidad de medida incluye huella, contrahuella y descansos. Incluye desperdicios **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	40,00	M2	111.266,67	106.593,47	4.450.666,80	4.263.738,80
28	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Suministro e instalación de guarda escoba vinílico de 7,5 cm (color por definir) **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	263,00	ML	33.933,33	32.508,13	8.924.465,79	8.549.638,19
29	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato (color por definir). **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA	42,00	ML	45.700,00	43.780,60	1.919.400,00	1.838.785,20

30	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Suministro e instalación de nariz de aluminio antideslizante para embeber y asegurar en la grada de concreto de tal manera que quede embebida con el porcelanato. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	63,00	ML	39.333,33	37.681,33	2.477.999,79	2.373.923,79
31	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Suministro e instalación de win o perfil en aluminio de alta resistencia con diseño antideslizante para remate, cambio de nivel y/o piso. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	15,00	ML	38.233,33	36.627,53	573.499,95	549.412,95
32	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Suministro y fabricación baranda con pasamanos en tubo metálico de AN de 2" (calibre 18) y parales en tubo AN de 1 1/2" (calibre 18), platina de 2 1/2" (tapada con escudos y adherida con epoxico para dar agarre) y dos líneas de travesaños en tubo de 3/4 con pintura electrostática. Incluye accesorios en caso de requerirlos para dar estabilidad a la baranda. Altura minima 92 cm. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	20,00	ML	243.966,67	233.720,07	4.879.333,40	4.674.401,40
33	72102900	2. ADECUACIÓN PISOS Y ESCALERA Suministro, fabricación e instalación de puerta en lamina cold rolled (calibre 18), ancho de marco 5cm (cargado) con celosía en todo el resto de la superficie, color por definir en pintura electrostática. Manija de pomo en acero inoxidable. Dimensiones 2,50 m. x 0,80 m. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	1.082.733,33	1.037.258,53	1.082.733,33	1.037.258,53
34	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Desmonte de orinales. Incluye sellado interno de tubo con plástico con el fin de obtener una superficie plana para instalación de acabado. Incluye trasiego a punto de acopio. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	15,00	UN	39.300,00	37.649,40	589.500,00	564.741,00
35	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Desmonte de divisiones de acero inoxidable de orinales dimensiones 1.40 x 0.435. Incluye traslado a punto de acopio. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	6,00	UN	45.666,67	43.748,67	274.000,02	262.492,02
36	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Desmonte de divisiones de acero inoxidable modulo sanitario. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	114.333,33	109.531,33	114.333,33	109.531,33
37	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Desmonte de enchape de muro. Incluye disposición final de residuos con entrega de certificado. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	20,00	M2	38.366,67	36.755,27	767.333,40	735.105,40
38	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Desmonte de puertas de vidrio en puertas principales de baños y reinstalación. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	2,00	UN	197.466,67	189.173,07	394.933,34	378.346,14
39	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Corte y desmonte de superboard para instalación de tuberia hidraulica de suministro para orinales con agua. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	20,00	M2	42.800,00	41.002,40	856.000,00	820.048,00
40	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Desmonte y reinstalación de sensor **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	99.666,67	95.480,67	99.666,67	95.480,67
41	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Regata en muro de mamposteria **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	ML	42.100,00	40.331,80	42.100,00	40.331,80
42	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Suministro e instalación de tuberia pvc de suministro 1" **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	20,00	ML	28.333,33	27.143,33	566.666,60	542.866,60
43	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Suministro e instalación de tuberia pvc de desague 2" **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	20,00	ML	37.333,33	35.765,33	746.666,60	715.306,60
44	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Traslado de punto hidrosanitario existente hasta 50 cm **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	2,00	UN	28.733,33	27.526,53	57.466,66	55.053,06
45	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Suministro e instalación de enchape para muro similar al existente. Dimensión aproximada 46 x 46. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	20,00	M2	111.433,33	106.753,13	2.228.666,60	2.135.062,60
46	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Suministro e instalacion de divisiones para baño en acero inoxidable 304. calibre 16. h=1.80, sistema apoyado en piso. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	2,00	UN	1.159.766,67	1.111.056,47	2.319.533,34	2.222.112,94
47	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Muro de super board- lamina de fibrocemento de 8 mm a 2 caras vistas. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	8,00	M2	141.600,00	135.652,80	1.132.800,00	1.085.222,40
48	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Muro superboard - lamina de fibrocemento de 8mm a 1 cara vista. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	20,00	M2	111.433,33	106.753,13	2.228.666,60	2.135.062,60
49	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Suministro e instalación de orinales con fluxometro de	4,00	UN	1.209.733,33	1.158.924,53	4.838.933,32	4.635.698,12

		palanca **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.						
50	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Módulo de vestier (L) con estructura en tubo redondo de hierro de 1 calibre 18 con pintura electrostática color a elegir, divisiones en melamina canto flexible de 1.5 cm color por definir. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	12,00	M2	764.000,00	731.912,00	9.168.000,00	8.782.944,00
51	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Cortina para vestidor, tela antifluido con ojales metalicos en la misma tela. Color por definir. Dimensión aproximada 1.8m x 1.5m. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	12,00	UN	94.700,00	90.722,60	1.136.400,00	1.088.671,20
52	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Banca tipo vestier en madera con estructura metálica calibre 20 en tubo rectangular color negro y niveladores. Dimensión aproximada 0.60 m x 0.30 m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	12,00	UN	267.266,67	256.041,47	3.207.200,04	3.072.497,64
53	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Suministro e instalación de Gancho Perchero ortogonal doble Acero Inoxidable **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	12,00	UN	43.766,67	41.928,47	525.200,04	503.141,64
54	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Suministro e instalación de espejo flotado de 4 mm, para baños, (incluye anclajes y/o soportes) **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	2,00	M2	261.600,00	250.612,80	523.200,00	501.225,60
55	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS M1_ mueble bodega de aseo en cafeteria en aglomerado en aglomerado, enchapado en formica de alta presión con canto en pvc rigido termo fundido de acuerdo a diseño, bisagras de parche, accesorios en acero inoxidable. (Ver diseño) **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	1.042.266,67	998.491,47	1.042.266,67	998.491,47
56	72102900	3. ADECUACIONES BAÑOS Suministro e instalación de pelicula con silueta negra para baños **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	10,00	M2	11.533,33	11.048,93	115.333,30	110.489,30
57	72102900	4. ADECUACIONES PORTERIA 1 Desmonte de mueble de porteria 1 y disposición final a entidad certificada. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	257.800,05	246.972,45	257.800,05	246.972,45
58	72102900	4. ADECUACIONES PORTERIA 1 Desmonte y reinstalación de modulo de ventana porteria para retirar el modulo de madera del recibidor/apoya brazos. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	134.300,00	128.659,40	134.300,00	128.659,40
59	72102900	4. ADECUACIONES PORTERIA 1 Estuco y vinilo (3 manos) para muros color por definir. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	5,00	M2	26.300,00	25.195,40	131.500,00	125.977,00
60	72102900	4. ADECUACIONES PORTERIA 1 Fabricacion e instalación de letras en acero satinado corte laser, con base en acrilico negro 8 mm (ver arte). **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	1.124.166,67	1.076.951,67	1.124.166,67	1.076.951,67
61	72102900	4. ADECUACIONES PORTERIA 1 M2_ Suministro e instalación de mueble en madera en aglomerado, enchapado en formica de alta presión con canto en pvc rigido termofundido de acuerdo a diseño, bisagras de parche, accesorios en acero inoxidable, color por definir. (Ver diseño) **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	1.213.300,00	1.162.341,40	1.213.300,00	1.162.341,40
62	72102900	4. ADECUACIONES PORTERIA 1 Mantenimiento de repisa o superficie de mueble porteria con chapilla de color por definir. Incluye transporte ida y vuelta a taller. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	447.666,67	428.864,67	447.666,67	428.864,67
63	72102900	5. CARPINTERIA METALICA Desmonte de drywall. Incluye retiro de material a lugar avalado con entrega de certificación. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	4,00	M2	48.333,33	46.303,33	193.333,32	185.213,32
64	72102900	5. CARPINTERIA METALICA Desmonte de ventanas y disposición final de las mismas. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	7,00	M2	75.233,33	72.073,53	526.633,31	504.514,71
65	72102900	5. CARPINTERIA METALICA Desmonte de estructura metalica de taller de mantenimiento que consta de tres fijos, reja corrediza y cubierta. Dimensión aprox. 37 m2. Incluye trasiego y disposión final de elementos a lugar certificado con entrega de certificación. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	US	2.941.733,33	2.818.180,53	2.941.733,33	2.818.180,53
66	72102900	5. CARPINTERIA METALICA Muros en drywall - panel de yeso 1 cara vista **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	7,00	M2	97.166,67	93.085,67	680.166,69	651.599,69
67	72102900	5. CARPINTERIA METALICA V1. Suministro e instalación de ventana interna de 3 cuerpos con dos (2) modulos corredizos en aluminio anodizado color por definir y pintura electrostática con vidrio crudo de 5mm + Film transparente de seguridad. No incluye alfajia. Incluye sello interno perimetral entre marco y ventana con sellador elástico monocomponente, que cura con la humedad ambiental, de bajo módulo de acuerdo con el color de la pintura.	1,00	UN	1.275.433,33	1.221.865,13	1.275.433,33	1.221.865,13

		ver cuadro de ventanas* (grafícación) **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.						
68	72102900	5. CARPINTERIA METALICA V2. Suministro e instalación de ventaneria de 2 cuerpos con un (1) modulo corredizo en aluminio anodizado color por definir y pintura electrostática con vidrio crudo de 5mm + Film transparente de seguridad. Incluye alfajia en el mismo material con 20 cm max. de desarrollo y sello interno perimetral entre marco y ventana con sellador elástico monocomponente, que cura con la humedad ambiental, de bajo módulo. ver cuadro de ventanas* (juridica) **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	960.933,33	920.574,13	960.933,33	920.574,13
69	72102900	5. CARPINTERIA METALICA Construcción de zapatas de 40x40x40 con varilla de 1/2" y acero de refuerzo, vaciado en concreto de 3500 psi. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	6,00	UN	621.766,67	595.652,47	3.730.600,02	3.573.914,82
70	72102900	5. CARPINTERIA METALICA R1_Suministro e instalación de estructura para cubierta en tuberia metalica 8 x 4 calibre 18 soldada con peinasos superior e inferior, viguetas c y correas en la misma referencia de perfil. Incluye estructura descolgada del techo aprox a 50-60 cm para almacenamiento de elementos con tubo metalico 4 x 4 calibre 18 en 3 puntos. Incluye pintura anticorrosiva. Altura maxima de instalación Dimensión aprox. 6.50m x 3.20 m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	22,00	M2	215.566,67	206.512,87	4.742.466,74	4.543.283,14
71	72102900	5. CARPINTERIA METALICA R2_Suministro e instalación de modulos de estructura para laterales con tuberia metalica de 1" calibre 18 con travesaños del mismo material inferior y superior. Incluye pintura anticorrosiva. Dimensión aprox. 2 m x 3.30 m y 3.40m x 2m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	14,00	M2	191.033,33	183.009,93	2.674.466,62	2.562.139,02
72	72102900	5. CARPINTERIA METALICA R3_Suministro e instalación de reja en tuberia metalica de 1 " calibre 18 con guia en V con angulo metalico superior e inferior calibre 3/16" x 1 1/2" con rodamientos de polea tipo portón con soporte tipo pesado ranura en V de 38 mm de diametro. Incluye pintura anticorrosiva. 3.40m x 2m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	8,00	M2	461.066,67	441.701,87	3.688.533,36	3.533.614,96
73	72102900	5. CARPINTERIA METALICA Suministro e instalación de teja de fibrocemento para cubierta. Incluye la totalidad de elementos y accesorios para su instalación. Dimension aproximada 6.70 m x 3.45 m. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	13,00	M2	124.066,67	118.855,87	1.612.866,71	1.545.126,31
74	72102900	5. CARPINTERIA METALICA Suministro e instalación de teja transparente para cubierta. Incluye la totalidad de elementos y accesorios para su instalación. Dimension aproximada 6.70 m x 3.45 m. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	13,00	M2	118.366,67	113.395,27	1.538.766,71	1.474.138,51
75	72102900	5. CARPINTERIA METALICA Fabricación e instalación de rejilla de 60x60 para ventilación de cielo raso. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	7,00	UN	127.500,00	122.145,00	892.500,00	855.015,00
76	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Cortina Persiana Roller Duo: dos capas de tela, una transparente y otra opaca (color beige o similar según catálogo), que se pueden ajustar para crear diferentes niveles de privacidad y control de la luz, las tapas cubren el lateral del soporte y la parte superior, ocultando los tornillos. Dimensión 1.50m x 1.70m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	24,00	UN	367.433,33	352.001,13	8.818.399,92	8.448.027,12
77	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Cortina Persiana Roller Duo: dos capas de tela, una transparente y otra opaca (color beige o similar según catálogo), que se pueden ajustar para crear diferentes niveles de privacidad y control de la luz, las tapas cubren el lateral del soporte y la parte superior, ocultando los tornillos. Dimensión 1.35m x 1.62m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	2,00	UN	357.533,33	342.516,93	715.066,66	685.033,86
78	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Cortina Persiana Roller Duo: dos capas de tela, una transparente y otra opaca (color beige o similar según catálogo), que se pueden ajustar para crear diferentes niveles de privacidad y control de la luz, las tapas cubren el lateral del soporte y la parte superior, ocultando los tornillos. Dimensión 2.50m x 1.20m **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	15,00	UN	464.866,67	445.342,27	6.973.000,05	6.680.134,05
79	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Suministro e instalación de mesón en granito 12mm con reengruese color por elegir con salpicadero. Incluye perforación para lavaplatos y griferia. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	3,00	ML	347.900,00	333.288,20	1.043.700,00	999.864,60
80	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Muro en drywall a 2 caras con base 6 totalmente acabado **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	10,00	M2	129.866,67	124.412,27	1.298.666,70	1.244.122,70
81	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Cielo raso en drywall acabado. Incluye dos manos de pintura y estructura completa para fijación. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	10,00	M2	113.033,33	108.285,93	1.130.333,30	1.082.859,30
82	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Suministro e instalación de locker 12 puestos 2,00x93x0.30m en acero cold rolled calibre 20. Diseño y colores existente. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA	4,00	UN	1.928.633,33	1.847.630,73	7.714.533,32	7.390.522,92

		DE RECHAZO DE LA OFERTA.						
83	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Suministro e instalación de locker 9 puestos 2,00x93x0.30m en acero cold rolled calibre 20. color por definir. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	4,00	UN	1.812.933,33	1.736.790,13	7.251.733,32	6.947.160,52
84	72102900	6. MUEBLES Y ACCESORIOS Suministro e instalación de vinilo full color para interperie. Medidas aproximadas 1.66 x 1.50 m. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	449.000,06	430.142,06	449.000,06	430.142,06
85	72102900	7. ASEO Aseo general **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE RECUERDE QUE NO PUEDE SUPERAR LOS PRECIOS TECHO ESTABLECIDOS SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.	1,00	UN	1.113.333,06	1.066.573,07	1.113.333,06	1.066.573,07
86	72102900	8- AUI **Mis observaciones:** EL VALOR ES DEFINIDO DE CONFORMIDAD A SU MODELO DE NEGOCIO, RECUERDE QUE EL VALOR TOTAL NO PUEDE SUPERAR EL PRESUPEUSTO DEL CONTRATO.	1,00	UN	0,00	40.007.795,23	0,00	40.007.795,23
87	72102900	9- IVA **Mis observaciones:** EL VALOR ES DEFINIDO DE CONFORMIDAD A SU MODELO DE NEGOCIO, RECUERDE QUE EL VALOR TOTAL NO PUEDE SUPERAR EL PRESUPEUSTO DEL CONTRATO.	1,00	UN	0,00	1.809.876,45	0,00	1.809.876,45

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA No. 2258-2023 TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S (1).pdf	CONTRATO DE OBRA No. 2258-2023 TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S (1).pdf	(detalle)
6. TECNISA SAS.zip	6. TECNISA SAS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	232.330.982,4
Total	232.330.982,4

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2656	CDP	No validado	245.483.358 COP	244.505.337 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 245.483.358 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 244.505.337 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3854	Presupuestal (CDP)	-	No validado	232.330.982,4 COP	232.330.982,4 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 232.330.982,4 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 232.330.982,4 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -