## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5363232 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 20 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 7:15:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 2010-2023 |
| **Objeto del contrato** | Prestar servicios para implementar las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria, en el marco del objetivo No. 2 de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, a través de acciones encaminadas a la reincorporación comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social, la convivencia, la reconciliación y la prevención de la estigmatización, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 (...) - Lote 2 |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 14 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 2 días de tiempo transcurrido *(25/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 24/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 15/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 14/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 12 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 14/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

ARN

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**EUONIA SAS**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901251958

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| EUONIA SAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ANGELICA ALEXANDRA FELICANO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *14/09/2023 4:58:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Johanna Carolina Vergara Ospina* ***Fecha de aprobación:*** *14/09/2023 5:32:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5363232_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 24/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 12 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 12 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 5:51:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12474938 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 3.098.123.496,30 COP | Seguros Mundial | 14/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.12474920 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 3.098.123.496,30 COP | Seguros Mundial | 14/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.12417761 | Seriedad de la oferta | - | 1.001.673.871,00 COP | - | 21 días para terminar *(19/10/2023 11:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5363232
**Proveedor** EUONIA SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Bogotâ
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Bogotâ
**Código postal** 111711

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | TERRITORIO NACIONAL (donde funcionan las sedes de la ARN) | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | CO1.PCCNTR.5363232 | | | |
| **1.1** | Lote 2 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | | 4.005.781.972,00 | 4.425.890.709,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 93141500 | COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 17.915.000,00 | 20.726.186,00 | 17.915.000,00 | 20.726.186,00 |
| 1.2 | 93141500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 157.595.000,00 | 182.324.492,00 | 157.595.000,00 | 182.324.492,00 |
| 1.1 | 93141500 | COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 94.172.500,00 | 108.949.861,00 | 94.172.500,00 | 108.949.861,00 |
| 1.2 | 93141500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 517.000.542,00 | 598.127.233,00 | 517.000.542,00 | 598.127.233,00 |
| 3.1 | 93141500 | COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 188.345.000,00 | 217.899.721,00 | 188.345.000,00 | 217.899.721,00 |
| 3.2 | 93141500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 274.787.219,00 | 317.906.279,00 | 274.787.219,00 | 317.906.279,00 |
| 4.1 | 93141500 | COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 177.360.000,00 | 205.190.976,00 | 177.360.000,00 | 205.190.976,00 |
| 4.2 | 93141500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 172.242.438,00 | 199.270.377,00 | 172.242.438,00 | 199.270.377,00 |
| 5.1 | 93141500 | COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 655.095.000,00 | 757.891.197,00 | 655.095.000,00 | 757.891.197,00 |
| 5.2 | 93141500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 97.939.438,00 | 113.307.899,00 | 97.939.438,00 | 113.307.899,00 |
| 6.1 | 93141500 | COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 94.172.500,00 | 108.949.861,00 | 94.172.500,00 | 108.949.861,00 |
| 6.2 | 93141500 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico. | 1,00 | UN | 230.625.500,00 | 266.814.792,00 | 230.625.500,00 | 266.814.792,00 |
| 1 | 93141500 | Bolsa Iniciativas comunitarias | 1,00 | UN | 1.328.531.835,00 | 1.328.531.835,00 | 1.328.531.835,00 | 1.328.531.835,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Anexo_Condiciones_Contractuales Contrato 2010-2023 Lote 2.pdf | Anexo_Condiciones_Contractuales Contrato 2010-2023 Lote 2.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Johanna Carolina Verga | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52.902.745 | Guardar y notificar |
| Supervisor | CAROLINA CETINA ZOF | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52.522.971 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Johanna Carolina Vergara Ospina | 13 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 5:32:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Johanna Carolina Vergara Ospina |
| Supervisor | CAROLINA CETINA ZORRO | 13 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 5:32:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Johanna Carolina Vergara Ospina |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☑Sí ☐No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Puntos del Acuerdo** Punto 3. Fin del Conflicto

**Pilares** 3.2. Reincorporación de las FARC EP a la vida civil

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 4.425.890.709 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 4.425.890.709 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 02-12-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 158723 | CDP | Con Compromiso | 19.259.188.318 COP | 2.111.142.222 COP | 02-12-00 | Editar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 23623 | Vigencia futura ordinaria | Tramitada | 19.426.388.690 COP | 2.314.748.487 COP | 02-12-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 19.259.188.318 COP
**Saldo de vigencias futuras** 19.426.388.690 COP
**Saldo total a comprometer** 4.425.890.709 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 12/09/2023 5:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 935323 | Presupuestal (CDP) | 18/09/2023 12:00 AM | Generado | 2.111.142.222 COP | 2.111.142.222 COP | - | A-03-03-01-001 | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 1323 | Vigencia Futura (AVF) | - | No validado | 2.314.748.487 COP | 2.314.748.487 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 2.111.142.222 COP
**Saldo de compromisos AVF** 2.314.748.487 COP
**Saldo total comprometido** 4.425.890.709 COP
**Última consulta a SIIF** Error
**Fecha de consulta SIIF** 18/09/2023 7:22 PM