Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5362890
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 7:21:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2013-2023
Objeto del contrato	Prestar servicios para implementar las Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria, en el marco del objetivo No. 2 de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, a través de acciones encaminadas a la reincorporación comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social, la convivencia, la reconciliación y la prevención de la estigmatización, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 (...) - Lote 5
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	14 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(25/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	14/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARN

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Unión temporal Reconstrucción del Tejido Social 2023

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Unión temporal Reconstrucción del Tejido Social 2023			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gloria Esther Añez Martinez* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2023 11:30:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Johanna Carolina Vergara Ospina* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2023 11:47:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5362890_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 13 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 3:54:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12463982	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.952.356.528,80 COP	Seguros mundial	14/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12417643	Seriedad de la oferta	-	877.651.917,90 COP	-	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5362890
Proveedor Unión temporal Reconstrucción del Tejido Social 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bogotâ
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Bogotâ
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TERRITORIO NACIONAL (donde funcionan las sedes de la ARN)	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5362890

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.781.821.902,00	4.217.652.184,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1.1	93141500	COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	19.276.667,00	22.372.000,00	19.276.667,00	22.372.000,00
1.2	93141500	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	141.173.042,00	161.245.000,00	141.173.042,00	161.245.000,00
1.1	93141500	COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	90.381.667,00	105.374.500,00	90.381.667,00	105.374.500,00
1.2	93141500	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	470.001.083,00	557.515.000,00	470.001.083,00	557.515.000,00
3.1	93141500	COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	180.763.334,00	210.749.000,00	180.763.334,00	210.749.000,00
3.2	93141500	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	284.430.271,00	335.461.000,00	284.430.271,00	335.461.000,00
4.1	93141500	COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	180.763.334,00	210.749.000,00	180.763.334,00	210.749.000,00
4.2	93141500	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	156.687.083,00	184.926.000,00	156.687.083,00	184.926.000,00
5.1	93141500	COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	632.671.669,00	737.621.500,00	632.671.669,00	737.621.500,00
5.2	93141500	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	79.101.083,00	93.415.000,00	79.101.083,00	93.415.000,00
6.1	93141500	COSTOS EQUIPO DE TRABAJO - Comprende todos los costos asociados a la contratación del personal necesario de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	90.381.667,00	105.374.500,00	90.381.667,00	105.374.500,00
6.2	93141500	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS - Comprende todos los costos asociados al desarrollo de actividades, encuentros,asi como los gastos administrativos y operativos para el desarrollo de la fase de acuerdo a las condiciones descritas en Anexo Tecnico.	1,00	UN	201.936.318,00	238.595.000,00	201.936.318,00	238.595.000,00
1	93141500	Bolsa Iniciativas comunitarias	1,00	UN	1.254.254.684,00	1.254.254.684,00	1.254.254.684,00	1.254.254.684,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo_Condiciones_Contractuales Contrato 2013-2023 Lote 5.pdf	Anexo_Condiciones_Contractuales Contrato 2013-2023 Lote 5.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Johanna Carolina Verga	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52.902.745	Guardar y notificar
Supervisor	MONICA PIEDAD GOME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53.013.533	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Johanna Carolina Vergara Ospina	14 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 11:47:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johanna Carolina Vergara Ospina
Supervisor	MONICA PIEDAD GOMEZ RUBIANO	14 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 11:47:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Johanna Carolina Vergara Ospina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☑Sí ☐No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo: Punto 3. Fin del Conflicto

Pilares: 3.2. Reincorporación de las FARC EP a la vida civil

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	4.217.652.184
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	4.217.652.184

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 02-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	158723	CDP	Con Compromiso	19.259.188.318 COP	2.011.930.501 COP	02-12-00	Editar
☐	23623	Vigencia futura ordinaria	Tramitada	19.426.388.690 COP	2.205.721.683 COP	02-12-00	Editar

Saldo de CDP	19.259.188.318 COP
Saldo de vigencias futuras	19.426.388.690 COP
Saldo total a comprometer	4.217.652.184 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	12/09/2023 5:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
935123	Presupuestal (CDP)	18/09/2023 12:00 AM	Generado	2.011.930.501 COP	2.011.930.501 COP	-	A-03-03-01-001	SIIF	Detalle Editar
1023	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	2.205.721.683 COP	2.205.721.683 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.011.930.501 COP
Saldo de compromisos AVF	2.205.721.683 COP
Saldo total comprometido	4.217.652.184 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	18/09/2023 7:21 PM