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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de julio  de 2023 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Centro de Laboratorios Prácticas y Experimentación 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE): 

Felipe Pineda Betancur C.C 1.152.193.936 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Estampilla Pro desarrollo Antioquia 0-2020  

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI x No. Concepto 510 

CENTRO DE COSTOS: 2542131000 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
Mejoramiento Servicios Biblioteca, Documental, 
Laboratorio 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2301102020270501 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 

325000522723  del 14 de julio de 2023  

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL  
(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA 
SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

N/A 

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT(EN CASO 
DE CONOCERLO – APLICA SOLO PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA): 

N/A 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf 

N/A 

 
 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Compra de equipos para el Laboratorio de Electricidad 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

90 días calendario posteriores a la firma del acta de 
inicio, previa aprobación de la garantía única sin superar 
el 15 de diciembre de 2023 
 

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 
NÚMERO)     

$ 27.361.670 Veintisiete millones trescientos sesenta y 
un mil seiscientos setenta pesos colombianos 
 
 

FORMA DE PAGO: 
30 días, previo recibo a satisfacción por parte del 
supervisor, entrega de factura del contratista e informe 
del supervisor, sujeto al PAC de la Institución. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Carrera 48 # 7-151 
Sede Medellín-El Poblado. - Bloque P55-
101,102,103,107,201 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima Cuantía 

 
 
GARANTÍAS: 

Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula 
penal, en cuantía equivalente como mínimo, al quince 
por ciento (15%) del valor del contrato, por el por el plazo 
del contrato y cuatro (4) meses más. 
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Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados, en cuantía 
equivalente como mínimo, al cincuenta por ciento (50%) 
del valor del contrato, por el plazo del contrato y un (1) 
año más. 
 
Amparo de provisión de repuestos y accesorios. El 
valor de esta garantía no será inferior al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato y su vigencia no podrá 
ser inferior a tres (3) años contados a partir de la 
recepción de los bienes o equipos. 

 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE, 
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO) 

 
Se designa como supervisor del contrato que se derive 
del presente proceso a CLAUDIA PATRICIA TABARES 
cc:43758106 Profesional Universitaria Laboratorio de 

Electricidad, Bloque P55-101-102-103-107-201, 
quien haga sus veces, o quien el ordenador del gasto 
designe. 
Email: cptabares@elpoli.edu.co 
Tel.: 3197900 ext. 309 
 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN. 
 
El Laboratorio de Electricidad, está adscrito al Centro de Laboratorios y Experimentación de Bello.  
Tiene como objetivo general, servir de apoyo para la realización de las diferentes prácticas e 
investigaciones de los programas académicos que ofrece la Facultad de Ciencias Agrarias, 
cubriendo los siguientes programas y prácticas: 
 
Los laboratorios se constituyen en unidades de apoyo los cuales a través de sus operaciones y 
métodos hacen posible la validación, construcción o aplicación del conocimiento y apoyo al 
desarrollo de la academia desde la docencia e investigación. De este modo, estos centros 
experimentales, se hacen responsables de garantizar el desarrollo práctico experimental de los 
diferentes programas que atienden.   
 
En aras de garantizar el cumplimiento de las actividades curriculares (trabajo práctico- 
experimental) programadas en este laboratorio, se requiere la compra de los siguientes Equipos: 
 
 
MULTIMETRO  
CARGADOR UNIVERSAL 
SIMATIC KTP400 4" 
CPU1214C DC/DC/DC 

Con la adquisición de estos equipos, el laboratorio de Electricidad podrá ofrecer una prestación del 
servicio con más calidad y pertinencia, puesto que los equipos de esta misma naturaleza con los 
que cuenta actualmente el laboratorio, presentan limitaciones propias de muchos años de uso y los 
recientes avances de la tecnología los hace obsoletos. 
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Cabe destacar que el laboratorio es un espacio para el trabajo práctico experimental por parte de 
los estudiantes donde desarrollan sus habilidades sensoriales para percibir, detectar y reconocer 
fenómenos que ocurren durante la práctica. Es por ello que los equipos y dispositivos que se 
dispongan para el apoyo logístico de estos aspectos, deben ser acordes a tecnología de punta y 
que respondan los desafíos de la actual sociedad del conocimiento. 

2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 
UNSPSC 

 
TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Segmento Familia Clase Clasificación 
UNSPSC-
Producto 

41000000 
Equipos y Suministros de 
Laboratorio, de Medición, 
de Observación y de 
Pruebas 

41110000 
Instrumentos de 
medida, 
observación y 
ensayo 

41113600 
Equipo de 
medición y 
comprobación 
eléctrica 

41113630 
Multímetro  

26000000 
Maquinaria y Accesorios 
para Generación y 
Distribución de Energía 

26110000 
Baterías y 
generadores y 
transmisión de 
energía cinética 

26111700 
Baterías, pilas y 
accesorios 

26111704 
Cargador de 
baterías 

43000000 
Difusión de Tecnologías de 
Información y 
Telecomunicaciones 
 

43200000 
Componentes para 
tecnología de la 
información, 
difusión o 
telecomunicaciones 

43201500 
Módulos o 
interfaces de 
procesadores de 
tablero (board) 
del sistema 

43201503 
CPU 

43000000 
Difusión de Tecnologías de 
Información y 
Telecomunicaciones 

43210000 
Equipo informático 
y accesorios 

 

43211900 
Monitores y 
pantallas de 
computador 

43211903  
Monitores de 
pantalla táctil  

 
 
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco   
 
Nota: Se ha realizado la consulta de los artículos requeridos en la tienda virtual de Colombia 
Compra Eficiente en los Acuerdo Marco de Precios, y se puede evidenciar que éstos artículos no 
se encuentran dentro de los acuerdos. Se comparte el link e imágenes: 
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Nota: Se ha realizado la consulta de los artículos requeridos en la tienda virtual de Colombia 
Compra Eficiente en la cual se puede evidenciar que éstos artículos si se encuentran dentro de la 
lista de clasificación de bienes y servicios. Se comparte el link e imágenes: 
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3. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 

  Proveedor 1 Proveedor 2  Pro ttl con 
IVA  

Descripción Cantidad  Sin Iva  Valor unit Valor total  Sin Iva  Valor unit Valor total  Pro 

Multímetro CC y 

AC, Corriente 

AC y DC, 

Resistencia, 

Capacitancia, 

frecuencia, 

temperatura 

6 1.425.000 1.695.750 10.174.500 1.309.000 1.557.710 9.346.260 9.760.380 

Cargador 
universal.  

Dos canales de 

carga, que 

pueden cargar 2 

o 4 piezas de 

baterías NiMH 

tipo AA, AAA, 

C o D Con 

compartimentos 

de carga 

adicionales 

para 1 o 2 

baterías NiMH 

de 9V Incluye 

el adaptador de 

voltaje 

Dimensiones 

17.5cm x 9.2cm 

x 5.5cm 

2 200.000 238.000 476.000 150.000 178.500 357.000 416.500 

CPU 1214C 
DC/DC/DC 

2 4.100.000 4.879.000 9.758.000 3.351.000 3.987.690 7.975.380 8.866.690 

Simatic KTP 400 
4” 

2 3.900.000 4.641.000 9.282.000 3.090.000 3.677.100 7.354.200 8.138.100 

Totales    29.690.500   25.032.840 27.361.670 
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  Pro ttl con 
iva  

Pro udd sin 
iva 

Prom udd 
con iva 

Prom udd 
sin iva * 
udds 

Prom udd 
con iva * 
udds 

% iva  

Descripción Canti
dad  

Promedio  Promedio  Promedio  Promedio  Promedio  19% 

Multímetro 

CC y AC, 

Corriente 

AC y DC, 

Resistencia, 

Capacitanci

a, 

frecuencia, 

temperatura   

6 9.760.380 1.367.000 1.626.730 8.202.000 9.760.380 1.558.380 

Cargador 
universal 

Dos canales 

de carga, 

que pueden 

cargar 2 o 4 

piezas de 

baterías 

NiMH tipo 

AA, AAA, 

C o D Con 

compartime

ntos de 

carga 

adicionales 

para 1 o 2 

baterías 

NiMH de 

9V Incluye 

el 

adaptador 

de voltaje 

Dimensione

s 17.5cm x 

9.2cm x 

5.5cm 

2 416.500 175.000 208.250 350.000 416.500 66.500 

CPU 1214C 
DC/DC/DC 

2 8.866.690 3.725.500 4.433.345 7.451.000 8.866.690 1.415.690 

Simatic KTP 
400 4” 

2 8.318.100 3.495.000 4.159.050 6.990.000 8.318.100 1.328.100 

Total   27.361.670 3.950.000 4.700.500 22.993.000 27.361.670 4.368.670 
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ANALISIS DEL SECTOR 
 
El Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución universitaria de carácter público, adscrita al 
Gobierno Departamental de Antioquia, creada mediante ordenanza de la Asamblea Departamental 
de Antioquia n° 41 del 10 de diciembre de 1963 y el Decreto N° 33del 27 de enero de 1964, 
organizada como establecimiento público del orden departamental. Mediante resolución 0323 del 
22 de abril de 2016 se expide y se adopta el Manual de Contratación, resolución 0068 del 16 de 
febrero de 2021 se deroga resolución 20175000008 del 4 de enero de 2017 Manual de 
Contratación, resolución 0895 del 23 de diciembre de 2022 se actualiza Manual de contratación y 
resolución 0321 del 5 de junio de 2023 modificación parcial del manual.  
 
La función de compras de equipos por parte de la Institución universitaria, debe estar orientada a 
satisfacer las necesidades de las prácticas de laboratorios, dotándolos y modernizándolos con el 
objetivo de prestar un servicio de calidad. Por lo tanto, la elaboración del análisis del sector le 
permite a la Institución conocer cuál es la necesidad y como satisfacerla, como y quienes pueden 
proveerlos y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad en el sector. El 
análisis del sector depende del objeto del contrato y de variables como la capacidad empresarial y 
la experiencia, las cuales llevan a seleccionar la persona natural o jurídica que puede cumplir con 
el objeto del proceso contractual. 
 
El sector secundario comprende actividades industriales, las cuales utilizan los recursos obtenidos 
por el sector primario para generar nuevos productos. Entre las actividades se encuentra los 
bienes nacionales e importados (equipos de laboratorio), dicho sector económico en Colombia es 
de importancia para el país, ya que se producen e importan gran cantidad de equipos. Las 
industrias manufactureras fueron de las actividades que más aportaron al resultado final, pues 
contribuyeron 0,9 puntos al crecimiento anual de la economía nacional y crecieron 7% frente al 
mismo trimestre de 2020 (generó $25,97 billones en el trimestre). Tomado de 
https://www.larepublica.co/economia/el-sector-manufacturero-genero-25-97-billones-en-el-primer-
trimestre-de-este-ano-3170855 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La oferta de equipos de laboratorio está compuesta por fabricantes, distribuidores y proveedores 
de servicios relacionados. A nivel internacional, existen países líderes en la fabricación y 
exportación de equipos de laboratorio, como Estados Unidos, Alemania y Japón. Estos países 
cuentan con una amplia gama de fabricantes reconocidos a nivel mundial. 
 
 
A nivel nacional, muchos países tienen sus propios fabricantes y distribuidores de equipos de 
laboratorio. La oferta puede variar en términos de calidad, diversidad de productos y precios. 
Algunos países pueden tener una base sólida de fabricantes nacionales, mientras que otros 
pueden depender más de la importación de equipos de laboratorio para satisfacer su demanda 
interna. 
 

 Frost & Sullivan. (2020). Global Laboratory Analytical Instrumentation Market, Forecast to 
2025.  

 Research and Markets. (2021). Laboratory Equipment Market: Global Industry Trends, 
Share, Size, Growth, Opportunity, and Forecast. 

 Grand View Research. (2021). Laboratory Equipment Market Size, Share & Trends 
Analysis Report.  
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
La demanda de equipos de laboratorio está impulsada por el sector académico, la investigación 
científica y la industria. En el ámbito académico, las universidades, institutos de investigación y 
escuelas secundarias requieren equipos de laboratorio para llevar a cabo experimentos y prácticas 
en cursos de ciencias. La demanda también proviene de laboratorios de investigación y desarrollo 
en empresas, tanto en el sector público como en el privado. 
 
A nivel internacional, los países con una sólida infraestructura educativa y una base de 
investigación fuerte tienden a tener una mayor demanda de equipos de laboratorio. Por ejemplo, 
Estados Unidos, Alemania, Japón y China son conocidos por tener instituciones de investigación y 
universidades líderes que requieren una amplia gama de equipos de laboratorio. 
 
En el ámbito nacional, la demanda de equipos de laboratorio puede variar según el nivel de 
desarrollo económico, el enfoque en la investigación científica y la inversión en educación. Los 
países con una mayor inversión en infraestructura educativa y una creciente base de 
investigadores tienden a tener una demanda en aumento de equipos de laboratorio. Además, los 
requisitos específicos de cada país en términos de aplicaciones científicas y regulaciones también 
influyen en la demanda de insumos de laboratorio. 

 OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (2021). Education 
at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. 

 National Science Foundation. (2021). Science and Engineering Indicators 2021. Arlington, 
VA: National Science Foundation. 

 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2021). 
UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development. Paris: 
UNESCO Publishing. 

 
Sobre el histórico de contratos iguales o similares al que se pretende celebrar, se tiene que el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ha celebrado en pasadas vigencias, contratos con 
objetos de este tipo con personas naturales o jurídicas, los cuales se han desarrollado 
adecuadamente y de conformidad con lo esperado por la entidad, así:  
 
 

Contratista Objeto 
de contrato 

 

Fecha  Modalidad 
de contrato 

N° 
contrato 

Valor del 
contrato 

Plazo 

ELECTRO

NICA I + D 

S.A.S 

DOTACIÓN DE 
MATERIAL 
DIDÁCTICO PARA 
EL DESARROLLO 
DE LAS 
PRÁCTICAS DE 
APRENDIZAJE EN 
EL 
LABORATORIO 
DE 
ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 
DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
TÉCNICO 
FRANCISCO 
LUCEA DEL 
MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE 
PALENQUE 
(CASANARE), EL 
CUAL SE 

17/02/2023 Mínima 
cuantía 

RE ITEF 
003-2023 

$9.922.573 8 días 
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ENCUENTRA 
ARTICULADO 
CON EL 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECCIONAL 
CASANARE. 

VHM 
INGENIERIA 
SAS 

SUMINISTRO 
DE FUENTE 
DE 
ALIMENTACIO
N 
CONMUTADA 
0 A 30 VDC / 0 
A 10 AMP. 
PARA EL 
DEPARTAMEN
TO DE 
ELECTRICIDA
D Y 
ELECTRONIC
A DE LA 
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO 
DE PAULA 
SANTANDER 

7/6/2023 Mínima 
cuantía 

OCO-
230183 

$ 
4.999.999 

30 días 

 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para determinar el presupuesto oficial del 
presente proceso de selección, realizó el respectivo estudio de mercado, invitando a cotizar a 
varias empresas con experiencia en la venta de equipos de laboratorio, obteniendo respuesta de 
dos (2) de ellas. 
 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O 
SERVICIOS 
Este tipo de contratos bajo la modalidad de Selección de Mínima Cuantía se realiza bajo el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos que 
identificaron la necesidad de la Institución, y el pago de los mismos se realizará mediante pago 
único, previo cumplimiento y verificación del objeto contractual.  
 
Normas Regulatorias Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082/2015, Ley 1474/2011, Decreto 
Ley 019/2012, Decreto 1082/2015, Decreto 2106 de 2019 y demás normas que regulan la 
contratación en Colombia.  
 
 
4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 
 
A. ACTIVIDADES:  

 
Realizar la entrega de todos los equipos eléctricos de acuerdo a las especificaciones técnicas y 
dentro del plazo establecido en los estudios previos. 
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B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Descripción Unidad medida 
Cantidad 
Solicitada  

Valor unitario 
(sin IVA) 

Valor unitario 
(con IVA) 

Multímetro CC y AC, 

Corriente AC y DC, 

Resistencia, 

Capacitancia, 

frecuencia, temperatura   

Unidades 

6 

1.367.000 
 

1.626.730 
 

Cargador universal.  

Dos canales de carga, 

que pueden cargar 2 o 4 

piezas de baterías 

NiMH tipo AA, AAA, 

C o D Con 

compartimentos de 

carga adicionales para 1 

o 2 baterías NiMH de 

9V Incluye el adaptador 

de voltaje Dimensiones 

17.5cm x 9.2cm x 

5.5cm 

Unidades 

2 

175.000 
 

208.250 
 

CPU 1214C DC/DC/DC 
Unidades 

2 3.725.500 
 

4.433.345 
 

Simatic KTP 400 4” 
Unidades 

2 3.495.000 
 

4.159.050 
 

VALOR TOTAL (sin IVA)                                        
                                       
22.993.000 

IVA          4.368.670 
VALOR TOTAL (con IVA)                                       27.361.670 
 
C. OBLIGACIONES:  

 

● El POLITÉCNICO, se obliga a:  
 
1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las 
actividades relacionadas con el objeto del contrato.  
2- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato.  
3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente 
documento.  
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● OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, 
de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la invitación. 
2. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique). 
3. Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el 
cumplimiento del contrato 
4. Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL 
5. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato.  
6. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el 
Contratista.  
7. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que 
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.  
8. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de 
ejecutar en debida forma el contrato.  
9. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del 
contrato. 
10. Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricación y en caso 
de presentarse tal situación, los elementos o productos se restituirán sin ningún costo para el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) días calendario.   
11. El personal deberá contar con carnet y demás elementos como indumentaria de trabajo 
que lo acredite como empleado de la empresa contratada.  
12. Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, de 
acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para 
mitigar los efectos y el contagio del COVID 19.  A su vez dar cumplimiento al Protocolo de 
bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
13. El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST. 
15.  
16.Las demás relacionadas con el objeto del contrato. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL: 
 
1. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las 
normas reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina 
preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido 
establecidos o establezca la ley y los organismos de control. 
2. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución. 
3. El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST. 
4. Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo 
requiere. 
 
5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  

 
Mínima Cuantía:  
 
El presente proceso de selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, de conformidad con en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, 
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en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de contratación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 
 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 el siguiente numeral. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 
menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 
se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones 
técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser 
inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la 
oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) 
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
  
REQUISITOS HABILITANTES Y EXPERIENCIA 
 

 El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del 
certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a 
treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre del proceso. 

 Para el presente proceso el proponente deberá acreditar en máximo dos (2) contratos, que 
sumados el valor de cada uno obtengan el valor del presupuesto oficial cuyo objeto o alcance sean 
iguales o similares con el presente objeto contractual de la invitación. Se deberá aportar 
certificaciones contractuales las cuales deberán indicar que los contratos se encuentran 
terminados al cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso.  

Las certificaciones deberán dar cuenta de la experiencia del proponente en todas y cada una de las 
actividades antes relacionadas o bien sea en cada una de ellas o en la suma total de las mismas. 

El valor, objeto y/o alcance de los servicios prestados deberá acreditarse mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante o cualquier otro documento contractual idóneo suscrito por 
funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga como mínimo, la siguiente 
información: 

• Nombre del Contratista y objeto del contrato (si posee)  
• Alcance y/o actividades ejecutadas, 
• Valor ejecutado, 
• Plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación, 
• Porcentaje de participación: si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, la 
experiencia a tener en cuenta es solamente el porcentaje de su participación. 
• Fecha de liquidación 

En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá 
acompañar de un documento contractual idóneo suscrito por funcionario competente de la Entidad 
contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la 
certificación, para poderlo tener en cuenta en la evaluación de la experiencia. 

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información 
contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta. 
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La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes) 

CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Adjuntar los documentos según corresponda a cada persona (natural o jurídica) 
 
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del 
domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, con una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días. Para las personas jurídicas cuyo domicilio se encuentre por fuera de los 
Municipios que están ubicados dentro del Valle de Aburrá, deberán aportar el correspondiente 
certificado de cámara de comercio donde conste la existencia de la sede o sucursal, con una fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días. Además, esta Sede o Sucursal debe tener como 
mínimo un (1) año de funcionamiento. 
- Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los 
miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado 
a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. 
- Fotocopia del documento de identidad del representante legal, o del apoderado. 
- En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, 
las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y 
todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 
- Certificados de Responsabilidad y disciplinarios de la persona jurídica y del Representante 
- Legal. 
- Certificado de registro de medidas correctivas. 
- Certificación del Cumplimiento de obligaciones con el Sistema Integrado de Seguridad 
Social.  
- Copia del Registro Único Tributario (RUT): El proponente deberá adjuntar copia del RUT 
expedido por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con fecha de 
expedición no menor al 2021. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales u otras formas 
asociativas deberán presentar el RUT de cada uno de sus integrantes. 
 
6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio contractual del contrato están determinados 
básicamente por circunstancias netamente atribuidas a factores de imprevisibilidad, cuyas 
causales deben ser atribuidas a alguna de las partes, según lo reitera en diferentes ocasiones la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado. 
 
NOTA: Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a EL POLITÉCNICO, 
teniendo en cuenta la experiencia y experticia que poseen en su actividad ordinaria, la existencia 
de posibles riesgos asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio 
contractual, de conformidad con lo previsto por el artículo 863 del Código de Comercio y los 
artículos 3 y 5 de la ley 80 de 1993, según el cual las partes deben proceder de buena fe exenta 
de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En 
consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden 
ser previsibles por el posible proponente futuro contratista, que afecten el equilibrio contractual y 
que no fueron manifestadas en la oportunidad prevista en el cronograma establecido en los 
pliegos de condiciones del presente proceso de selección. 
 
A continuación, se detallan algunos riesgos que pueden presentarse para el contrato, tanto en la 
etapa previa como en la ejecución del mismo: 
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TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

 

N
o
. 

E
t
a
p
a 

Tip
o 

de 
rie
sg
o 

Descripción  
 (Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

¿
A 
q
ui
é
n 
s
e 
le 
a
si
g
n
a
? 

Tratamiento/controles 
a ser implementados 

¿Afe
cta 
el 

equil
ibrio 
econ
ómic
o del 
cont
rato

? 

Pers
ona 
resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

Period
icidad, 
¿Cuán

do? 

1 

L
e
g
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
  

J
u
rí
di
c
o
s 
y/
o 
le
g
al
e
s 
y/
o 
d
o
c
u
m
e
n
ta
le
s 
y/
o 
r
e
g
ul
at
o
ri
o
s 

Demora en la 
legalización, 

suspensiones, 
adiciones, 

modificaciones y/o 
prórrogas del 

contrato por parte 
del 

CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no 
radica completa, 

correcta y 
oportunamente la 
documentación de 
legalización, según 

instructivo y lo 
manifestado en el 

contrato o suspensión 
imputable a éste.  

C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

La Entidad contratante 
debe indicarle al 

CONTRATISTA de 
forma clara y precisa la 

documentación 
requerida para la 
legalización del 

contrato, suspensiones, 
adiciones, 

modificaciones y/o 
prórrogas a que haya 

lugar. 

NO 

Co
ntra
tant
e/C
ontr
atis
ta 

Acompañamiento 
administrativo, 

jurídico y/o 
financiero a que 

haya lugar por parte 
de la Entidad 
Contratante al 

CONTRATISTA 
respecto de los 

documentos 
requeridos para 

cada caso. 

Cuand
o haya 
lugar a 

ello. 
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N
o
. 

E
t
a
p
a 

Tip
o 

de 
rie
sg
o 

Descripción  
 (Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

¿
A 
q
ui
é
n 
s
e 
le 
a
si
g
n
a
? 

Tratamiento/controles 
a ser implementados 

¿Afe
cta 
el 

equil
ibrio 
econ
ómic
o del 
cont
rato

? 

Pers
ona 
resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

Period
icidad, 
¿Cuán

do? 

2 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

J
u
rí
di
c
o
s 
y/
o 
le
g
al
e
s 
y/
o 
d
o
c
u
m
e
n
ta
le
s 
y/
o 
r
e
g
ul
at
o
ri
o
s 

Cambios 
normativos y/o 

tributarios. 

Las condiciones 
inicialmente estipuladas 

en el Contrato sufren 
una modificación 

sustancial, como una 
norma que modifique o 
exija la inclusión de un 

nuevo componente 
técnico o tributario que 
implique la destinación 
de mayores recursos, 

C
o
n
t
r
a
t
a
n
t
e
/
C
o
n
t
r
a
t
i
s
t
a 

Producción del contrato 
con las normas 

aplicables al momento 
de la suscripción. 

Revisar los cambios 
sustanciales que 

afecten el equilibrio 
económico del contrato 
con el fin de realizar los 

ajustes pertinentes 
tanto para el contratista 
como para la Entidad. 

NO 

Co
ntra
tant
e 

Actualización 
permanente de las 

normas 
contractuales, 

tributarias, y demás 
aplicables al 

contrato. 

Mensu
al 

3 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

Op
era
cio
nal 

Demora en la 
radicación 

oportuna por parte 
del 

CONTRATISTA de 
las facturas 

(correctamente 
diligenciadas y 
firmadas) y/o 

cuentas de los 
gastos. 

Retraso en la entrega 
de los documentos 

soportes para realizar el 
pago de honorarios. 

C
o
nt
ra
ti
st
a  

Realizar oportunamente 
la radicación de las 

facturas y/o cuentas de 
cobro con los debidos 

soportes.  

NO 
Cont
ratist

a  

El supervisor del 
contrato deberá 

llevar a cabo una 
revisión previa de la 

documentación 
necesaria para el 

pago. 

Mensu
al  
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N
o
. 

E
t
a
p
a 

Tip
o 

de 
rie
sg
o 

Descripción  
 (Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

¿
A 
q
ui
é
n 
s
e 
le 
a
si
g
n
a
? 

Tratamiento/controles 
a ser implementados 

¿Afe
cta 
el 

equil
ibrio 
econ
ómic
o del 
cont
rato

? 

Pers
ona 
resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

Period
icidad, 
¿Cuán

do? 

4 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

Op
era
cio
nal 

Incumplimiento del 
contrato por parte 

del 
CONTRATISTA. 

Que el CONTRATISTA 
incumpla con las 

cláusulas estipuladas 
en el contrato, antes, 

durante y posterior a la 
orden de iniciación del 

mismo. 

C
o
nt
ra
ti
st
a 

Vigilancia permanente a 
la correcta ejecución del 
contrato, en especial al 

cumplimiento de las 
obligaciones y 

actividades que se 
derivan de este por 
parte del supervisor. 

NO 
Cont
ratist

a 

Ejecutar a cabalidad 
el objeto del contrato 

y cumplir con las 
obligaciones 
adquiridas. 

Mensu
al 

5 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

Ec
on
óm
ico 

Atraso en el 
cumplimiento en la 

forma de pago 
pactada 

Incumplimiento en la 

entrega de los 

requisitos exigidos para 

el pago. 

Falta de control, 
verificación y trámite de 
los documentos propios 

para realizar los 
desembolsos 

C
o
nt
ra
ta
nt
e/
C
o
nt
ra
ti
st
a 

Oportunidad en la 
verificación y control de 

los documentos 
requeridos para el 

pago. 

NO 

Cont
ratan
te/Co
ntrati
sta 

Verificación y control 
de los documentos 
requeridos para el 

pago. 

Mensu
al 

6 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

So
cia
les 
o 

Pol
ític
os 

Orden público: 
Se refiere a los 

perjuicios o 
pérdida de los 

bienes a cargo del 
contratista, 

causados por 
disturbios 

violentos, actos 
terroristas, paros, 
huelgas y además 

que se impida 
alcanzar el objeto 

contractual. 

Perdida de Bienes del 

contratista por 

Vandalismo en el 

proyecto. 

C
o
nt
ra
ta
nt
e/
C
o
nt
ra
ti
st
a 

Recopilación de datos 
estadísticos e 

información por parte 
de las fuentes oficiales 

NO 

Cont
ratan
te/Co
ntrati
sta 

Desde la producción 
del hecho hasta la 

terminación del 
mismo 

Durant
e el 

Mome
nto 

que se 
presen

te 

7 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

Rie
sg
o 

Bio
lóg
ico 

Asociados a 
fenómenos de 

origen biológico: 
plagas, epidemias 

Retrasos en la 

ejecución de las 

actividades retrasos en 

la entrega del proyecto. 

Aumento de 

enfermedades y/o 

muerte del personal por 

contagio 

 

C
o
nt
ra
ta
nt
e/
C
o
nt
ra
ti
st
a 

Implementación de 
protocolo y medidas de 
bioseguridad previo a la 

ejecución de las 
actividades 

NO 

Cont
ratan
te/Co
ntrati
sta 

Verificando la 
utilización de las 

medidas indicadas 
en el protocolo de 

bioseguridad 

Durant
e la 

ejecuci
ón 

total 
del 

proyec
to. 
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N
o
. 

E
t
a
p
a 

Tip
o 

de 
rie
sg
o 

Descripción  
 (Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

¿
A 
q
ui
é
n 
s
e 
le 
a
si
g
n
a
? 

Tratamiento/controles 
a ser implementados 

¿Afe
cta 
el 

equil
ibrio 
econ
ómic
o del 
cont
rato

? 

Pers
ona 
resp
onsa
ble 
por 
impl
eme
ntar 
el 

trata
mien

to 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

Period
icidad, 
¿Cuán

do? 

8 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

Fin
an
cie
ro 

Riesgo Financiero 
Disminución de la 

utilidad del contratista 

C
o
nt
ra
ti
st
a 

Realizar proyecciones 
de acuerdo con los 

datos  históricos de las 
variables descritas, con 

el fin de que el 
interesado establezca 
un punto de equilibrio 

tendiente a disminuir el 
riesgo. 

NO 
Cont
ratist

a 

Estudios de las 
variables financieras 
que haya utilizado 
para el análisis de 
su oferta con el fin 

de  prevenir los 
cambios bruscos en 

sus finanzas que 
puedan afectar el 

contrato 

Mensu
al 

9 

E
j
e
c
u
c
i
ó
n 

Op
era
cio
nal 

Insuficiencia de 
elementos e 

Insumos    

Retrasos en la 

ejecución de las 

actividades, retrasos en 

la entrega del proyecto 

C
o
nt
ra
ti
st
a 

Realizar paralelamente 
con la programación de 
ejecución del objeto del 

contrato, la 
programación con los 
proveedores para la 

compra de los 
elementos /Insumos 
necesarios para el 

desarrollo de la 
actividad, con el fin de 
analizar los tiempos de  

pedidos. 

NO 
Cont
ratist

a 

Verificación de 
cronogramas de 

ejecución y pedidos 
de los elementos e 

Insumos y 
seguimiento al 

avance del trabajo 

Seman
al 

 
 

7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
 Los procesos de Mínima Cuantía no están cobijados por los Acuerdos Comerciales. 
 
8. ANEXOS: 

 Concepto Favorable de la Oficina Asesora de Planeación. 

 CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 Cotizaciones 
 

 
________________________  ______________________________ 
Cesar Iván Navarro Criado   Robinson Osorio Hernández 
Dirección de Granjas y Laboratorios     Vicerrector Docencia e investigación (E) 
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 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyec
tó 

Claudia Tabares 

 
 

12/07/2023 

Revisó Felipe Pineda Betancur  

 

14/07/2023 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma  

 
 
9. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 
identificación, cargo, dependencia:____________________________________________ 
 
 

PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de 
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 
de Contratación: 

 

 
 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de 
Contratación o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité 
Interno de Rectoría  

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor 
de Contratación o Comité Interno de Rectoría  

 

 
 

Fecha recibido en Adquisiciones:  
 
 

 
 

Comité Interno de Contratación Vic. Docencia

Acta 21 del 19 de julio de 2023


