FORMATO No. 8
PROPUESTA ECONÓMICA

Cerrito, 15 de septiembre de 2023


Señores
Alcaldía Municipal de El Cerrito
Secretaría de Infraestructura y Habitat

Referencia: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-VALLE-ELCERRITO-008-2023

Yo, **RODRIGO HERNANDEZ** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en **calidad de representante legal de la persona jurídica de RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA, NIT 900.259.478-4** me comprometo a ejecutar las actividades del contrato conforme la siguiente propuesta económica. De igual forma manifiesto que todos los costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta estarán a mi cargo y la Entidad, en ningún caso, será responsable de los mismos.

Los siguientes valores incluyen todos los costos directos, indirectos y tributos que puedan generarse con el contrato:

presupuesto: convenio CVC no, 053 de 2023 Anuar esfuerzos técnicos y recursos económicos para la realizar acciones de descol matación y limpieza para el mejoramiento de la capacidad hidráulica en tramos críticos identificados en el cauce de la quebrada l a honda a su paso por el sector del castillo en el municipio de el cerrito departamento del valle el cauca					
proyecto					
ítem	**descripción**	unidad	cantidad	unitario	valor
1,0	suministro instalación y desinstalación de valla en material sintético según diseño (incluye montaje y retiro a la terminación del proyecto)	und	1	$ 2.264.564	$ 2.264.564
2,0	levantamiento topo batimétrico (perfil y secciones transversales cada 50 metros, antes de descolmatación)	ml	600	$ 6.302	$ 3.781.062
3,0	levantamiento topo batimétrico (perfil y secciones transversales cada 50 metros, después de descolmatación)	ml	600	$ 6.302	$ 3.781.062
4,0	excavación a máquina sin retiro, descolmatación y conformación del cauce (200 m x 4 m de ancho y 1 m de profundo)	m3	7048,875	$ 5.771	$ 40.680.840
5,0	rocería, limpieza y acopio de material forestal en el área de influencia del cauce	m2	300	$ 8.911	$ 2.673.394
6,0	corte y retiro del material forestal	m3	90,00	$ 9.862	$ 887.580
subtotal					**$ 54.068.502**
costo directo					**$ 54.068.502**
administración				23,0%	$ 12.435.755
imprevistos				1%	$ 540.685
utilidades				3%	$ 1.622.055
total, aiu					**$ 14.598.495**
total, obra					**$ 68.666.997**



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Rodrigo Hernández Duque
C.C. No 16.889.986
Teléfono.3177795445
Dirección de correo electrónico
rhdconstrucciones@gmail.com
Ciudad Florida Valle Del Cauca