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En desarrollo de lo sefialado en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 reglamentado por
el Decreto 1860 de 2021, Articulo 2. Modificacién de la Subseccion 5 de la Seccién

1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.
Modifiquese la Subseccion 5 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Minima Cuantia articulos 2.2.1.2.1.5.1 y
221.21.5.2

Para adelantar la contratacién debe la entidad adelantar en el SECOP |, el proceso de
seleccion correspondiente :a una Minima Cuantia para las adquisiciones de bienes,
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantiade
la entidad contratante Decreto 1860 de 2021 articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2.

Colombia Compra Eficiente ha establecido que cuando se traten de procesos de
seleccion de concurso de méritos por un valor correspondiente hasta la minima cuantia,
el proceso de seleccién que la entidad podra adelantar sera conforme al de la minima
cuantia y no al establecido en el numeral 3 del art. 2 de la ley 1150 de 2007.

De acuerdo con el estudio del sector esta consultoria no supera el tope de la minima
cuantia; en consecuencia, el proceso que adelantara la entidad sera el de minima
cuantia para seleccionar al consultor que elaborara los disefios arquitecténicos de
remodelacién para adecuacién de la interna de exposicién ubicada en el edificio
‘Conservatoria de la sede institucional universitaria departamental de Bellas Artes.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

GC1.4.1 - Red de emprendimiento institucional

2. DEPENDENCIA SOLICITANTE

Coordinacién administrativa (Area de Tecnologias de la Informacion)

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS
Inversion Funcionamiento D
Otros I:I Cual | |

4. INFORMACION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nuimero: 20230750

Fecha de Expedicién: 16/08/2023

Rubro: 2.3.2.02.02.008.10 1D Servicios prestados a las empresas y servicios de
produccién

Valor: $8,603,940

Proyecto: GC1.4.1 - Red de emprendimiento institucional

5. TIPO DE CONTRATACION

Marque con una “X” una de las siguientes opciones de acuerdo con el tipo de
contratacion y la necesidad. Ver las opciones en rjo y definir la que se requiera.

Contrato
Contrato de |impulso
ciencia  y|actividades
tecnologia |de interés
pliblico

Contrato de| Contrato de

Contrato de | Contrato /convenio Contrato de |Conirato  de | srestacion  de | prestacion de

consultoria | interadministrativo suministro | compraventa |zervicios servicios de
' : : wrofesionales | apoyo
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6. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE #RETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

El Instituto Departamental de Bellas Artes (Bellas Artes - Institucién Universitaria del
Valle del Cauca), es una Institucién Universitaria de Educacién Superior Estatal; es un
establecimiento publico de orden departamental creado' mediante ordenanza No. 08
de 1936 emanada de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y modificado
por normas posteriores, con patrimonio propio, aufonomia administrativa y personeria
juridica; adscrito al Departamento del Valle del Cauca y vinculado al Ministerio de
Educacién Nacional en lo atinente a las politicas y a la planeacién educativa. Se rige
por las disposiciones contenidas en la Constitucién Politica, la Ley 30 de 1992 y las
demas normas que le sean aplicables; asi, como las expedidas en el ejercicio de su
autonomia. Pero para efectos de atender sus nece3|dades contractuales se sujeta al
estatuto de contratacion estatal. !

El Instituto Departamental de Bellas Artes tiene dentro de sus deberes garantizar el
normal desarrollo de la infraestructura técnica de vactividades propias de sus
dependencias, propendiendo por un servicio publico en 6ptimas condiciones y de
manera eficiente, para la cual es necesario que estas se desarrollen de acuerdo con
la misién y la visién de la Institucién.

De acuerdo con este lineamiento, la entidad requiere adelantar el proceso de
seleccién contractual de una consultoria encargada de elaborar la remodelacion
arquitecténica de la sala de exposicién de la FAVA y cuyo objetivo es “exponer
contenido desarrollados en el aula, proyectos de investigacion e intercambios
interinstitucionales” asi como el de “disponer de espacios de exposicién para procesos
académicos”, las producciones propias de los trabajos de grado, proyectos creados
por los docentes, practicas de exhibicién y socnallzamon asi como espacios para
intercambios con otras Instituciones.

Sin embargo, a pesar del nivel de circulacién y apertura que tenia en los afios 70 ese
corredor de exhibiciones, el actual cerré su espacio e internamente preservé unos
obstaculos visuales que reducen el espacio original del area. Una sala de
exposiciones cerrada no dialoga con su objetivo final que es la apropiacién social del
conocimiento, formacién de publicos y didlogo que ponen en contexto en adentro y el
afuera, como proceso. Asi mismo, su visual se ve interrumpida por elementos de
interferencia, lo cual impide una visual organica y adaptable a multiples formatos.

Esta sala de exposiciones se encuentra ubicada en el edificio Conservatorio de la sede
institucional universitaria Bellas Artes en un area interior de 170 m?, se propone
redisefiar para crear una ambiente mas amigable dinamizando actividades de
emprendimiento; pero en todo sus afectaciones locativos no comprometen la
estructura ni la mamposteria perimetral de la edificacién articulando lo interior con lo
exterior, con una intervencién adicional de 170 m? readecuando el espacio exterior
colindante en la parte oriente de la ‘edificacion para articularlo como parte de las salas
de exhibicién.

El consultor debera tener en cuenta que con este nuevo redisefio arquitecténico la
entidad tiene como fin dar visibilidad y respuesta a los procesos de circulacion,
exhibicion y muestreo de la FAVA, especialmente de los graduados dentro de lo
establecido en el Plan de Desarrollo actual Gestién para el Cambio, apuntando al
programa de Desarrollo Estudlantll Red de Emprendimiento e Innovacién de Bellas
Artes “CEIBA”
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El CEIBA es un concepto creado al interior de la institucion como un espacio
colaborativo y de interaccién encargado del desarrollo profesional para toda la
comunidad académica articulandose con las demas unidades académicas de
investigacion para fomentar el desarrollo de proyectos que incentiven la creacion de
emprendimientos tendientes a solucionar problemas reales de nuestras
comunidades. Concebido como una propuesta de valor claramente identificable
sostenible contextualizado dentro de un proceso sistémico de vinculacién de las
artes con las tecnologias, la ciencia y la sociedad; con la formacién y la proyeccion
social desde untodo para apuntar hacia varios fines.

Bajo esta perspectiva el Instituto Universitario Departamental de Bellas Artes
pretendedesarrollar un prototipo de convergencia, mediante la dinamica integral del
emprendimiento cultural como espacio de circulacién, muestreo, mercadeo y
Laboratorio de emprendimiento; Curaduria y formacién de publicos y audiencias en
susede sin despojarse de un vision y mision de la educacién hacia lo cultural y
artistico.

Esta propuesta genera convergencia con la sala de exposiciones, dinamizando el
usodel espacio de cara a la ciudad, como polo de atraccién al publico calefio
circulante apropiandose, otra vez, como espacio de interaccién bajo las siguientes
lineas de accién:
e Abarcar miiltiples formas de espacialidades y de accién social cultural y
econdmica sobre el territorio:
¢ Una dinamica de activacion y recuperacion del espacio piblico: Formas de
habitar de nuevo, urbanismo simbélico
e Una dindmica de apropiacion cultural: espacios de creacion vy
emprendimientocreativo y cultural: Centro de Emprendimiento e Innovacién
de Bellas Artes — CEIBA y Ceiba Lab
* Unadinémica de espacio comunaly de interaccién dialégica con el territorito:
programacién y didlogos comunales, café
e Una dindmica de resignificacién de los espacios de exhibicién y muestreo

En esta resignificacién Bellas Artes cumple el papel de curador como vitrina para
las Artes y la cultura, bienes y servicios apuntando a crear una dinamizacién
econémica en el sector cultural.

El consultor para el redisefio de esta area tanto interna como externa debera tener
encuenta la vocacion y conceptos artisticos de estos espacios y debera presentar
un anteproyecto para aprobacion del Comité de la entidad, que sera la que
desarrollara con aprobacién de la mayoria registrandose en la respectiva acta
levantada, de la cualse extraera la viabilidad gue serd comunicada al consultor por
conductor del supetrvisordel contrato de consultoria que se llegase a firmar con la
entidad convocante.

7. CLASIFICACION UNSPSC

De acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas
(UNSPSC), contenido en la pagina www.colombiacompra.gov.co y el plan de
adquisiciones de la entidad, el servicio requerido por la entidad se clasifica de la
siguiente manera.

Servicio de Edificacion, Servicio de Construccion Senvicios de
72121400 | (P) Senvicios Consiruccitn de deEdiicacionesNo | ¢ ccién deedifiios | Noaplica

Instalaciones y Residenciales - i~

- piblicos especializados
Mantenimiento
Servicio de Edificacion, * Servicio de
. Construccion de Instalaciong Mantenimiento y Seyvicios de Sistemas .

72151600 | {F) Servidos Mantenimiento construccion de comercio Eléctricos No aplica

especializado
|-
i
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Servicio de Edificacion, Servicio de Servicios de montaje e
. Construccion de Mantenimiento y instalacion de ventas y .
72152400 | (F) Servicios Instalaciones y construccion de comercio puertas No apiica
Mantenimiento especializado
Sexvicio de Edificacion, Servicio de
- Construccion de Mantenimiento y Seyvicios de Instalacion "
72152500 | (F) Servicios Instalaciones y construccién de comercio| de Pisos No apica
Mantenimiento especializado
Seyvicios de Gestion, Servicios de Asesoria de| Servicios de Consultoria
80101500 | (F) Servicios Seyvicios Profesionales de Gestion de negocios y No Aplica
Empresa y Servicios administracion
Administrativo Corporativa
Servicios basados en Servicios profesionales def Ingenieria civil y
81101500 | () Senvicios lngenlena: investigacion y ingenieria y arquiteciura arquitectura No Aplca
tecnologia
(G Terrenos, Tesrenos, Edificios, Estruciuras y edificios Edificios y estruciuras
N ! Estructuras y vias permanentes educacionales y de .
95121900 5(5?;03, Estruciuras administracion No aplica

8. ¢HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)?

sl X —

9. ESTUDIO DEL SECTOR

NO

Ver documento anexo.

10. DESCRIPCION DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A
CELEBRAR

10.1. Objeto del contrato

Contratar la consultoria de un profesional del area de la ingenieria y/o arquitectura
para adelantar los disefios arquitecténicos, eléctricos, voz y datos, hidraulicos,
hidrosanitarios, presupuesto general y especifico y mobiliarios al interior de la
edificacién del Conservatorio en las salas de exhibicién articulando integralmente con
el espacio exterior colindante a ésta con el fin dar visibilidad y respuesta a los procesos
de exposicion/exhibicion de la FAVA, de circulacidon y muestreo de la Red de
Emprendimiento CEIBA, dentro del marco del PLAN MAESTRO DE BELLAS ARTES’

10.2. Plazo del contrato

El plazo de ejecucioén inicia desde la fecha de adjudicacion hasta el 30 de Octubre de
2023. \

\
El acta de inicio debera suscribirseja partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion confofme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y articulo
23 de la Ley 1150 de 2007. En el eyento que el interesado haya incorporado dentro
de su propuesta cronograma medido en unidades bien sea dias y/o semanas y/o
meses debera ajustarlo con fechas determinadas, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, constituyéndose en un anexo del acta y con la cual el
supervisor ejercera el control y seguimiento a la ejecucion de la consultoria.

10.3. Valor estimado del contrato
Las obligaciones que se contraigan en desarrollo del presente proceso se atenderan

con los recursos asignados para tal efecto del presupuesto del Instituto Departamental
de Bellas Artes para la vigencia 2023 que se estiman en la suma de OCHO MILLONES
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SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS  CUARENTA PESOS ($8.603.940)
incluido AU, IVA y todos los lmpuestos tasas'y contribuciones a que hubiere lugar por
efectos de la firma y ejecucion del contrato. La Propuesta por tratarse de honorarios
debe incluir el impuesto del IVA que para la vigencia 2023 en armonia con el objeto
contractual es del 19%, los cuales se deben discriminar en la propuesta econémica

10.3.1. Deducciones e Impuestos de Ley

Para la estructuracion de la propuesta del valor de los honorarios debera tener en
cuenta las siguientes deducciones aplicadas a los pagos por el servicio por la entidad
de orden territorial; pero en todo caso, el proponente debera de acuerdo con su
naturaleza tributaria incluir estas obligaciones dentro de su propuesta.

Costos de Transacclén Tarifa% Descripcién

5 6% ‘Taiifa aplicable para p naturales o juridicas declarantes de renta.
Retencion enfafuente .
10% Taiifa aplicable para personas naturaks no declarantes de renta.
Relencion de] Impuesto al valor agregado] 15% Si cobra VA se le retiens el 15% sobre el valor del IVA facturado.
RetenciénICA 0.66% Taiifa apicable para persona juridica (honorarios consultorias profesionales).
TasaPyo Deporie 2.5% '

Estampillas departamentales: Pro-Desamollo (2% ), Pro Univalle (2% ), Pro Hospitales
Estampillas departamentales 7.2% (1%), Pro Cultura (1%), Pro UCEVA (0.5%), Pro UNIPACIFICO (0.5% ) y Pro
Electiificacion (02%)

10.3.2. Calculo del AU

El célculo del AU debe contener todos los costos de administracién, e impuestos
exceptuando el IVA en los que incurre el CONTRATISTA para poder desarrollar la
consultoria y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucién
del trabajo. El contenido, andlisis, valor de impuestos, etc., se consideran
responsabilidad tnica y exclusivamente del proponente.

El valor del AU (costos indirectos) debera estar expresado en el cuadro del
presupuesto en porcentaje (%), y de manera separada en: administracién (A), vy
utilidad (U). Una vez totalizado los costos directos con el AU, el interesado debe
sumarle el 19% del impuesto del IVA que por ser honorarios su base gravable se
calcula sobre el total de los costos directos incluido el AU.

10.4. Forma de Pago

Bellas Artes pagara al contratista el valor del contrato mediante 2 pagos parciales de
acuerdo con la actividad realizada con previa aprobacion del supervisor, asi:

1. El primer pago del 50% se hara cuando presente todos los productos entregables
en suarchivo ejecutables auto cad, excel, Word segtin sea el caso como el pdf y sean
aprobados por el supervisor.

2, El Segundo pago y final del 50% debera eﬁ%regar el presupuesto de obra en archivo
excel debidamente formulado y sensibilizddo indexando los precios unitarios que
estan en la gobernacién indexado a julic 31 de 2023, para elaborar los APUs
formulados de acuerdo con la estructura de los APUs de la Gobernacién del Valle del
Cauca y vinculando estos APUs al presupuesto de obra. Ademas, debera entregar los
planos impresos en original y copia. Estos deberan ser radicados con oficio al
Supervisor y debera enviarlos al email que el designe para revisién y posterior
aceptacion.

Aquellos precios unitarios que no esténdentro de la gobernacidén deberan cotizar como
minimo a 3 proveedores e incluirlos enla lista de los precios unitarios indexados al final
del listado y a esta hoja de trabajo sedeneminara “insumos” para luego vincularse a la
elaboracion de los APUs.
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Para cada pago el Consultor debera aportar acta parcial de pago suscrita entre el
supervisor, el consultor y el ordenador del gasto, la constancia de entrega o radicado
ante la entidad contratante de cada producto y/o actividad y el pago de seguridad
social mensual del contratista calculado conforme lo establece el estatuto tributario
nacional y/o municipal aunado con las normas de seguridad social. Ademas, si es
persona juridica el formato de paz y salvo debidamente firmado por el representante
legal y/o revisor de estar a la fecha y en los Ultimos 6 meses en esta obligacion, tal
cual como lo establece la ley 789 de 2002.

Al oferente adjudicatario en su calidad de contratista, debera aportar una certificacion
expedida por una entidad Bancaria, en la cual debera indicar el nimero de la cuenta
corriente o de ahorros, en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que
debe figurar a nombre y con el NIT del contratista y en caso de consorcios o uniones

temporales a nombre y con el NIT de quien (es) va (n) a facturar. .

Igualmente, el contratista debera informar a la oficina de Contabilidad con copia al
Supervisor/interventor sobre su naturaleza tributaria DIAN para efectos de los
descuentos a aplicar; como a su vez, informar si esta obligado a expedir facturacién
electronica o en su defecto la entidad contratante expedira el respectivo documento
equivalente electrénico.

No se aceptaran propuestas parciales, ni con forma de pago diferente a la aqui
sefialada, por lo tanto, seran rechazadas las propuestas que determinen una forma
de pago distinta.

Para los pagos, el contratista debera presentar:

a) Factura de venta electrénico o informar para la elaboracién del documento
equivalente por parte de la entidad, que debera cumplir con todos los requisitos
establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario e indicar el nimero del
contrato objeto de pago.

b) Si es persona Juridica copia de las planillas de pago de las obligaciones al
Sistema General de Seguridad Social (Pension, Salud, ARL y Parafiscales) y
certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal,
segun corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
adjuntando copia de la planilla de seguridad social indicando el periodo pagado
vs. el periodo laborado indicando el tipo de contrato de vinculacién para examinar
si es periodo vencido o concomitante.

c) Si es persona natural, planilla de autoliquidacion y pago de la seguridad social
integral (Pensién, Salud, ARL) mes vencido.

d) Certificacion de recibo a entera satisfaccion de los bienes y/o servicios que
constan en la factura y/o cuenta de cobro, expedido por el supervisor/interventor
del contrato.

e) Acta de recibo y liquidacion parcialffinal de recibo a entera satisfaccion de los
bienes y/o servicios que constan en la factura y/o documento equivalente que
debera realizar la entidad contratante, suscrito por el contratista, el contratante y
el supervisor/interventor del contrato

En todo caso, el pago se realizara de conformidad con los tramites administrativos a
que haya lugar y de acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado
de Caja, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacién en debida forma y
con todos los anexos de la factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a
que haya lugar, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el proponente para la
preparacion de su propuesta de acuerdo con la vigencia en que se firmara el contrato.
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Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto deba aplicar nuevas deducciones e
impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigor con
posterioridad a la emisién del presente documento, en todo caso, con la presentacién
de la propuesta se entendera aceptada por parte del proponente, la forma de pago y
todas las deducciones y retenciones aplicables.

De ofra parte, se aclara que la factura electrénica producto de esta contratacion puede
ser remitida por el oferente seleccionado al correo

coordinador.administrativo@bellasartes.edu.co

10.5. Lugar de ejecucién del contrato

Santiago de Cali, Bellas Artes Institucion Universitaria del Valle Av. 2Nte #7N-66 Barrio
Centenario en la edificaciébn del Conservatorio concretamente en las salas de
exhibicién redisefiando tanto al interior como al exterior de estas.

10.6. Obligaciones
10.6.1. Obligaciones del Contratista

10.6.1.1. Obligaciones Generales del Contratista

Sin perjuicio de las que se relacionen en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y su
Decreto 1082 de 2015, se discriminan las obligaciones del contratista de acuerdo con
los diferentes alcances que se han concebido en la ejecucion del contrato: Ademas
de las contenidas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se encuentra
obligado a:

1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en los tiempos establecidos,
ejecutando la consultoria en cumplimiento de las exigencias y requerimientos de
la entidad convocante. El contratista se obliga para con la entidad contratante a
cumplir el objeto del contrato sin que se suscriba adicionales de consultoria
siempre y cuando dentro de la propuesta no se haya predicado previamente a la
suscripcion del contrato actividades, gestiones y/o productos que debian incluirse.

2) El contrato estard sujeto a un proceso de supervision por parte de un
SUPERVISOR/IINTERVENTOR, por lo tanto, EL CONTRATISTA debe acogerse
a la supervision, control y vigilancia del SUPERVISOR/INTERVENTOR que estara
presente en todo el proceso de ejecucion del contrato, desde la realizacion del
acta de inicio, la supervisién de la ejecucion de las actividades establecidas en el
proceso de seleccién y el presente contrato, asi como la entrega por parte de EL
CONTRATISTA de todos los soportes en los pagos de seguridad social integral.
Asi mismo, estara obligado a acatar las sugerencias, comentarios e indicaciones
por parte del SUPERVISOR/INTERVENTOR, para el cumplimiento del objeto del
contrato.

3) El contratista debera obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando dilaciones y trabas que puedan presentarse y en general
se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de
2015.

4) El contratista debera atender en debida forma ios reclamos y solicitudes que le
efectta el Instituto, a través del supérvisor/Interventor del contrato y adoptar
medidas inmediatas para revisar y corregir cuaiquier falla en la consultoria o en el
servicio prestado dentro del plazo establecido por el supervisor/interventor.

5) El contratista se obliga a trabajar de manera simultanea en los diferentes frentes
de trabajo que sean necesarios para ejecutar la totalidad de la consultoria
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6)

7)

8)

9)

contratada en los tiempos establecidos. Cada producto para entregarse en la
consultoria y sera a costo y riesgo propio del contratista sin que el contratante
reconozco costos adicionales.

El contratista debera presentar oportunamente, la factura electrénica si esta
obligado para el pago de las actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccién por
parte del supervisor/interventor, discriminando los productos entregados,
soportado en el certificado de estar a paz y salvo de la seguridad social y
aportando las planillas del personal ofrecido en la propuesta.

Ei contratista deberd presentar los informes requeridos por el
supervisor/interventor para el seguimiento de las obligaciones contractuales. La
periodicidad la define el supervisor/interventor al iniciar el contrato, pero en todo
caso como minimo seran 2 informes que debera soportar los 2 pagos establecidos
para la consultoria. Los informes para tramite de cuenta deberan tener como
anexo todos los documentos que validen lo contenido en el informe parcial de las
actividades objeto del cobro. Este debera incluir la liquidacién parcial o final en
archivo Excel. El informe debera presentarse en archivo pdf, Word, auto cad y
excel con sus respectivos anexos en el formato exigido debidamente firmados por
el contratista.

El contratista debera reportar al supervisor/interventor del contrato el nimero de
cuenta bancaria de ahorros o corriente, donde se Ile ha de consignar el pago
derivado de la ejecucion del presente contrato.

El contratista debera consultar por escrito con el supervisor/interventor las
inquietudes que se presenten en relacién con la ejecucion del contrato.

10) El contratista debera informar de inmediato y por escrito al supervisor/interventor

del contrato, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que
puedan afectar la ejecucién del contrato, incluyendo las recomendaciones que
procedan segun el caso.

11) El contratista debera cumpilir con las obligaciones frente al pago de salarios,

prestaciones sociales, sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de
Compensacién Familiar, SENA e ICBF) y ARL del personal empleado bajo este
contrato, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de
2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, y demas normas aplicables.

En este sentido, anexo a la factura de cobro debera allegar la certificacion
expedida por el revisor fiscal o representante legal, segin corresponda, con la
cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral adjuntando las respectivas planillas del personal ofrecido en la propuesta
o que haya trabajado en cada periodo.

12) En el evento en que el coniratista al momento de suscribir el presente contrato

pertenezca al régimen tributario de no ser responsable de IVA, pero si con la
suscripcién del contrato pasaria a ser responsable del IVA debera actualizar el
respectivo RUT ante la DIAN como requisito para la firma del contrato, para lo cual
dispondra de 1 dia habil so pena de no perfeccionarse por falta de este requisito
tributario, correspondiéndole a la entidad hacer efectiva la pdliza de seriedad de
propuesta.

En todo caso, la propuesta debera atemperarse a las normas tributarias y/o de
cualquier naturaleza o indoie cuando se suscriba el contrato y sera de
responsabilidad Gnica del proponente haber omitido cualquier impuesto o
deduccién legal a que debe someterse con el perfeccionamiento y legalizacion del
contrato. El contrato por ser de consultoria la contraprestacion son honorarios que
obliga el pago del IVA por el comprador del servicio, esto es, la entidad contratante
y el vendedor del servicio, esto es, el consultor debera discriminarlo sobre el total
de los costos directos incluido el AU.
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13) Guardar la debida y completa reserva y confidencialidad de la informaci6n y los

documentos de que tenga conocimiento en virtud del proceso de seleccién y la
ejecucién del contrato, de acuerdo con la ley y el Manual de Contratacién de El
Instituto. Asi mismo, se compromete a no usar, distribuir o realizar cualquier otra
actividad que pueda lesionar derechos de propiedad intelectual, sin previa
autorizacién de las partes contratantes, del producto resultante del contrato (en
caso de aplicar).

10.6.1.2. Obligaciones Especificas del Contratista

El objeto del contrato se desarrollara a través de las siguientes actividades:

1)

2)

3)

4)

Entregar en forma impresa y digital para hacer parte del acta de inicio de la
programacién/cronograma de las fechas de entrega de los productos entregables
que fueron incluidos en la propuesta. El contratista no podra iniciar hasta tanto el
supervisor/interventor no haya suscrito el acta de inicio, a la cual se le anexara la
programacién/cronograma que, en todo caso, sera el propuesto pero que por
causas ajenas hubo necesidad de ajustar para el inicio por hechos no imputables
a las partes. De igual manera, esios no podran ser modificados, sin el
consentimiento del supervisor/interventor. Es obligaciéon del contratista entregar
los productos de la consultoria en las condiciones exigidas, cumpliendo la
normativa de construccion de cada actividad.

Antes de iniciar cada requerimiento, el contratista debera concertar con el
supervisor/interventor, y se debera dejar constancia por escrito, de la periodicidad
en la que se realizaran las mesas técnicas de seguimiento (si a ello hubiera lugar),
en las que se revisaran los avances de la consultoria y se analizaran y discutiran
los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con dicho proceso.
El contratista debera asistir a todas las reuniones concertadas y convocadas sin
ser susceptible a delegacion o representacién, y estas estaran sujetas a
modificaciones con base en las necesidades en los tiempos y la ejecuciéon del
contrato, previa autorizacién del supervisor/interventor.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la consultoria en los
términos requeridos por la entidad, cumpliendo con los productos requeridos en
los alcances y términos exigidos, de conformidad con la normatividad vigente
Entregar los productos en impreso en original y una copia; como en medio digital
o0 magnético en los respectivos formatos ejecutados como auto cad, Word, excel
con sus respectivas formulas, power point, pdf como demas formatos propios de
arquitectura. Los planos ademds deberan estar debidamente firmados por el
responsable. Las especificaciones técnicas de construccion de los disefios
ajustados deberan ajustarse a las normas de construccién de cada sector, tales
como sismos resistentes, contra incendios, RAS, RETIE, RETILAP, ambientales,
arquitectonicas. La entrega de estos productos como parte del documento técnico
que anexara al proceso licitatorio que se adelantara posterior a la ejecucién del
contrato para el redisefio de las salas de exhibicion debera ajustarse a lo requerido
por la entidad conservando el concepto cultural y dinamizando la actividad
econémica.

Las cotizaciones de materiales, mano de obra, equipos, herramientas,transportes
de aquellos precios unitarios que no estan dentro del decreto de la Gobernacion
del Valle, debera soportarse como minimo en 3 cotizaciones siemprey cuando no
se ajusten a los precios unitarios de la Gobernacién debidamente ajustados con
el IPC. El AU como parte del presupuesto de la consultoria, deberadiscriminarse
por el consultor de acuerdo con la dindmica del mercado en armonfacon el tipo de
objeto contractual. Igualmente, el contratista debera entregar estos producios
como minimo a un email que el supervisor/interventor designara o por entrega
digital que permita el cargue de los archivos digitales.
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5) Realizar la consultoria en el tiempo acordado.

6) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte del Instituto y de la supervisién/interventor.

7) Mantener la reserva sobre la informaciéon que le sea suminisirada para el
desarrollo del objeto del contrato.

8) Mantener vigentes fodas las garantias que amparan el contrato en los términos
de éste.

9) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa, de conformidad con la
Ley.

10) Informar oportunamente al Instituto sobre eventualidades que puedan surgiry que
impliquen retraso en el desarrollo del contrato.

11) Presentar el Acta de recibo y liquidacién final de Consultoria, donde consta que el
consultor cumpli6 con las obligaciones contractuales para el tramite de firma del
ordenador del gasto con sus respectivos informes de soporte y pago de seguridad
social final.

12) En el presupuesto del proyecto discriminar los costos directos e indirectos y en los
costos directos incluyendo el impuesto del IVA vigente por tratarse de un contrato
de consultoria. Para tal efecto, debera consultar normas tributarias y/o decualquier
naturaleza que haya afectado los impuestos y deducciones de ley de este afio
2023.

13) Mantener los costos establecidos en la oferta que acompana la propuesta
presentada por el contratista.

14) Elaborar las actas de todas las reuniones realizadas en el marco del contrato, y
enviar el documento a los asistentes en un plazo maximo de tres (3) dias habiles
siguientes a la reunion, para su revision, aprobacion y posterior firma. Las actas
deberan incluir un listado de asistencia fisico o digital, dependiendo de Ia
modalidad de la reunion.

15) Ejecutar la totalidad de la consuitoria con el personal calificado, idoneo,
competente y debidamente ofrecido.

16) Asumir los costos de desplazamiento con la ejecucién del contrato.

17) El contratista se obliga con el Instituto a mantenerlo libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

18) Responder por el pago de los impuestos y deducciones que causen la legalizacién
y ejecucién del contrato.

19) El contratista no podra exceder el valor total de la facturacién en relacién con la
presupuesta econémica.

20) El contratista debera emitir la facturacion electronica si esta obligado. En el otro
caso, la institucion elaboraré el documento equivalente por no estar obligado a
ello y esté se hard a nombre del contratista. En esta factura deberé desagregara
el impuesto del IVA del 19%.

21) Las demas que se deriven del objeto contractual y todas aqueillas que de acuerdo
con la naturaleza del contrato sean requeridas o estipule la Ley.

10.6.2. Obligaciones del Contratante — Instituto Universitario Bellas Artes

1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas
por las partes.

2) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del -objeto contractual, el
cumplimiento del pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social
integral en salud, pension y riesgos profesionales, conforme lo establezca la
normativa vigente y aplicable al caso, que estard a cargo de la oficina de
contabilidad de la entidad contratante.
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3) Verificar cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecucion
del contrato.

4) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea
procedente.

5) Suministrar la informacién nhecesaria para la ejecucién del contrato al contratista.

6) Elinstituto no asumira riesgo compartido de actividades adicionales que no fueron
avizorados y predicados por el contratista en su propuesta y/o que el
supervisor/interventor del contrato no justifique la necesidad.

7) El contratista debera definir si esta reforma disefiada requiere de licencia de
construcciéon modificada en su propuesta que en caso de nho hacerlo y se requiera
debera tramitar sin costo alguna y cumplir con todos los requisitos sin
reconocimiento adicional por parte de la entidad, salvo el pago de expensas y
derechos a entidades que requiera para tramitar dicha licencia de modificacion o
por certificado de alturas, linea de demarcacién, certificados de instrumentos
pUblicos que seran asumidos por el contratante con pagos directos a la entidad
beneficiaria.

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE

SELECCION
Licitacion | Concurso | Minima | Contratacion Directa por: Seleccion Abreviada por:
Pablica de Cuantia
(-] Méritos | (XX_) |- Convenio interadministrativo (__) - Menor Cuantia (__)
) - Contrato interadministrativo (__) - Subasta Inversa (__)
- Prestacion de Servicios Profesionales (__) - Cuyo proceso de licitacién pablica
- Prestacion de servicios apoyo a la gestion (__) | haya sido declarado desierto (_)
- Por urgencia manifiesta (___)
- Para el desarrollo de actividades cientificas y
tecnoldgicas (__)

- Cuando no exista pluralidad de oferentes (___)

- Ejecucion de trabajos artisticos con personas
naturales (__)

- Adguisicién de bienes inmuebles ()

- Arrendamiento de bienes inmuebles. (__)

El proceso de contraccion que se adelanta es el proceso de minima cuantia
consagrada en la ley 1474 de 2011y el articulo 2.2.1.2.1.5.1. y el siguientes del decreto
1082 del 2015, en atencidn a que los bienes y/o servicios a adquiridos no superan el
10% de la menor cuantia de la entidad uy al contrato que de ella se derive sera el
previsto en la ley 80 del 1993, ley 1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015. Las normas
actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los proponentes que
participen en el proceso de seleccion

La ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas o fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion y la
efectividad del control de la gestién publica”, contiene disposiciones en materia de
contratacion pablica que deben ser reglamentadas por el gobierno nacional en la érbita
de su competencia, dentro de las cuales se encuentran la modificacion al articulo 2 de
la ley 1150 de 2007 en la cual se incorpora como nueva modalidad de seleccion, la
contratacién de “minima cuantfa”

Modalidad de seleccién de minima cuantia, como lo establece el paragrafo 2° de-
articulo 94 de la ley 1474 de 2011, se realizara exclusivamente con las reglas en ella
contempladas y en su reglamentacion, no pudiendo aplicarse reglas propias de las
demas modalidades de seleccién, lo anterior en concordancia con el decreto 1860 del
2021

En el presente proceso de minima cuantia, como quiera que el valor se encuentra por
debajo del 10% de la menor cuantia de conformidad con el presupuesto de la entidad.
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12. TIPO DE PROPUESTA TECNICA

NO APLICA

12.1 JUSTIFICACION DEL TIPO DE PROPUESTA TECNICA
NO APLICA

13. ALCANCE Y PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

Actualmente las salas de exhibicion se encuentran en un area en su interior de 170
m? con columnas, mamposteria al interior y divisiones de super board, la altura es de
4.40 m, consta de un cuarto de utileria que se debe demoler y con una puerta de vidrio
con cortina enrollable que se debe trasladar. En el siguiente plano se presenta el area
interior como la exterior del espacio a intervenir.
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ZONA A INCLUI

El Centro de Emprendimiento e Innovacion de Bellas Artes — CEIBA, es un espacio de
circulacion, muestreo y exhibicion, asi como Laboratorio de emprendimiento, que
debera ser objeto de disefio e inclusion dentro de la sala de exposiciones, sin interferir
con la Sala. Se deben proyectar sus areas de servicio con mesén, lavaplatos y su
desaglie para servicio al publico de café, asi como las areas de coworking, de
exhibiciéon y muestreo. Igualmente debe incluir vitrina que dé al exterior. Se cuenta con
parte del mobiliario ya construido. El disefiador debe presentar en un render la
propuesta de la inmobiliaria para la exhibicion de productos dentro de la sala como el
disefio de la parte exterior el cual entregara con el pre proyecto para aprobacién del
Comité de la entidad.

ZONA DE ACTIVACION

El area exterior colindante con las salas de exhibicién se muestra en las siguientes
fotos que debera ser objeto del redisefio en un area de 170 m2,
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En la propuesta los interesados en participar en este proceso deberan garantizar el
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de aportar el documento técnico con
sus respectivos redisefios, especificaciones técnicas y presupuesto de obra con los
respectivos APUs atemperado a la metodologia de los precios de la gobernacioén del
Valle del Cauca vigente. La entidad se abstendra de recibir precios unitarios sin estar
sujeto a este formato de archivo excel formulado y vinculado con el presupuesto de
obra y conforme a la estructura de APUs utilizados por la Gobernacién del Valle del
Cauca.

El proponente debe partir este presupuesto de obra a partir de la creacién de una hoja
de trabajo que denominara “insumos o materiales” en los cuales registrara todos los
precios unitarios que debera ser indexados con el IPC acumulado hasta a agosto o
septiembre de 2023 segun sea el caso de materiales, mano de obrar, transporte,
equipo y herramientas con los codigos de la Gobernacion de los APUs y conservando
esa estructura de costos actualiza los APUs de todos aquellos que estanen el decreto
de gobernacioén del 2021.

Seguidamente de manera sensibilizada con estos precios en otra hoja de trabajo
elabora los APUs atemperando a la misma estructura de costos de la gobernacién y
los APUS tendran el mismo cédigo que los de la gobernacidn. Los que se deban
elaborar se basaran en la consulta de 3 cotizaciones y asignara el nimero del item de
manera consecutiva antecedido de las BA (Bellas Artes).

En otra hoja de trabajo denominada “cotizaciones” registrara las 3 cotizaciones de
cada nuevo item basado en consulta del mercado y lo llevara a la hoja de trabajo
“insumos” para luego elaborar el APUs de ese item no incorporado en el decreto de la
gobernacién y posteriormente en otra hoja de trabajo denominada Presupuesio de
Obra presentara el cédigo del item, la descripcion, la unidad, la cantidad, el precio
unitario que sera el APUs y el subtotal de cada item para luego totalizar el presupuesto
de obra, cuya sumatoria serian los costos directos para luego agregar el AU, que no
debera superar el 33% per en todo caso, debera ser producto de un célculo donde se
deba incluir el SISO permanente y los demas costos de la administracién de la obra.

Este presupuesto de obra con sus APUs debera entregarlo en archivo pdf y excel
debidamente formulado desde el listado de los materiales, mano de obra profesional,
maestro, oficial y ayudante como como el transporte, equipo y herramienta deben
estar soportados en minimo 3 cotizaciones de la oferta del mercado de personas
juridicas y/o comerciantes del sector en cuanto a suministros y equipos de alquiler.

T das las: cotlzacmnes en formato PDF deberan foliarse entregandose como anexo

dé anélms de precnos umtanos en una carpeta en un.mismo pdf se entregaran las 3

cotizaciones del mismo matérial y debera estar folios. En los precios unitarios de la
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hoja de trabajo “insumo” se debera registrar el folio donde quedan archivadas las 3
cotizaciones de cada sub item cotizado.

El consultor debera inicialmente presentar un proyecto para ser aprobado por el
Comité con el render de lo inmobiliario interno y de la parte externa de como quedaria
su conexiéon con las salas de exhibicién. Deberan entregar como minimo 4 render y
uno de ellos debera ser del mobiliario. ‘

Aprobado el predisefio debera adelantar el redisefio de las salas de exhibicién en
plano arquitecténico de planta piso 1 con los cortes transversales y longitudinales,
levantando el plano de demolicién en la sala de exhibicién del piso 1 y el exterior,
plano de mobiliario, detalle de muro bloque de vidrio. En el plano arquitectdnico tanto
del interior como del exterior debera identificar los muros a demoler si es en panel
yeso 0 es mamposteria o en concreto para el caso de la matera colindante con la parte
exterior de las salas de exhibicién.

El consultor deberd atemperar los redisefios con la vocacién de estos espacios de
activacién y conexion de las salas de exhibicién internas de la edificacién con el
espacio publico de circulacién y concurrente de uso de cara a la ciudad. Debera definir
conforme a la norma arquitecténico la exigencia de baterias sanitarias por género y
por discapacidad con libre acceso para este sector de la poblacién, teniendo de
presente que si bien estas salas estas bajo el estigma de exhibiciéon enfocado hacia
un publico objetivo de estudiantes, docentes, graduados de Bellas Artes, comunidad
académica de otras universidades, sector empresarial, sector publico serd del
espectro general hacia los calefios con preferencia hacia el arte y la cultura.

La parte exterior deberd disefiarse e integrarse armoniosamente con el medio
ambiente con bancas y pisos con un solo nivel sin obstrucciones para el transetinte
vinculandose con el interior de las salas. El otro render debera ser del disefio de este
espacio exterior. El Consultor debera entregar el plano eléctrico con la reubicacién de
salidas a tomas y ldmpara y el plano de iluminacién, delos tomas e interruptores como
de las tomas de vos y datos y la red de telecomunicaciones tanto de la existente a
trasladar por efecto de la demolicién o porla reubicacién del mobiliario.

Correspondera al Consultora definir por escrito a la entidad convocante dentro de la
consultoria si se requiere tramitar linea de demarcacion, cuyas expensas serd a costo
del consultor y si se requiere modificacién de tramite de licencia de construccion para
adelantar la remodelacién. Los derechos y expensas corresponderan asumirlas a la
entidad convocante, pero el trAmite serd a cargo del consultor sin reconocimiento
alguno distinto al determinado en este proceso como el lleno de los requisitos para el
trdmite de esta modificacién de licencia.

El consultor debera entregar estos disefios y célculos como las memorias de los
andlisis de precios unitarios en formato auto cad, render, excel, Word y PDF
enviandolos via email y cargarlos en un drive de la institucién augurando su
permanencia en todo tiempo. El archivo excel con sus férmulas y macros del analisis
de precios unitarios que soportan el presupuesto de obra como las cantidades por
unidades de cada item deben entregarse debidamente formulado y sensibilizado y/o
con marcos si fuere el caso. Este archivo excel debera enviarlo inicialmente ‘al-email
en excel con sus formulas para verificar que se haya cumplido con lo exigido por la
entidad. El consultor debera presentar una muestra de un precio unitario para
examinar que la estructura del presupuesto cumple con lo exigido tanto para un precio
de la Gobernacién como uno de consulta del mercado.

Las cantidades de obra deberén corresponder con la medicién en los planos
arquitecténicos como al plano de demolicién. Los planos arquitectdnicos deberan
eniregarse con las respectivas cortes de planta y demas cortes longitudinales como
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transversales y perspectivas exigidas por las normas urbanisticas, entregando éstos
tanto en plano impreso en 1 original y 1 copia como en digital en los formatos exigidos
-de auto cad y PDF.

El plano de mobiliario para los niveles que se hayan disefiado debera entregarse
igualmente impresos en 1 original y 1 copia como en digital en los formatos exigidos
de auto cad y pdf. El plano de demolicion debera entregarse igualmente impresos en
1 original y 1 copia como en digital en los formatos exigidos de auto cad y PDF
identificando con color los muros a demolerse distinguiendo cuales son en muro de
ladrillo y cudles en muro de super board. El plano eléctrico, de voz y datos debera
entregario con lo existente como el plano como deberan trasladarse cada una de
estas redes sean por demolicién o por el disefio del mobiliario de la parte interna de
las salas de exhibicion.

El consulior debera entregar los siguientes productos y los cuales se sujetaran a los

pagos parciales de acuerdo se hayan revisado y aprobado cada uno de los productos
. por el supervisor del contrato.

DISEROS ARQUITECTONICOS Y PLANOS DE LO EXISTENTEY DE

LO MODIFICADO EN ARCHIVO PDF, AUTO CAD IDENTIFICANDO

LO EXISTENTE V5, LO TRASLADOS VS. LO NUEVO

. | PLANO HIDROSANITARIO

PLANOS DEMOLICIONES

PLANOVISTA EN PLANTA, PLANO VISTA EN CORTE
LATERAL MARCANDO LAS DEMOLICIONES

PLANO ARQUITECTONICO DE
REDISENO INVERIOR Y EXTERIOR

PLANOVISTA EN PLANTA, PLANO VISTA EN CORTE
LATERAL

PLANO DE TRABAJOS DE REFORMA EN
EL SECTOR EXTERIOR DEFINIENDO UN
PISO ACORDE CON LA PARTE

AMBIENTAL CON ESPECIE ARBOREA

PLANOVISTAEN PLANTA

PLANO DE ILUMINACION

PLANOVISTAEN PIANTA, PLAND VISTAEN CORTE
LATERAL MARCANDO LAS ACTUALES PUNTOS
LUMINOSOS CON SUS SALIDAS INTERRUPTORES COMO

INDICANDO LOS QUE SE DEBEN TRASLADAR COMO LOS
NUEVOS REQUERIDOS

PLANO ELECTRICO

PLANO VISTA EN PLANTA, PLANO VISTA EN CORTE
LATERAL MARCANDO LAS ACTUALES PUNTOS DE TOMAS
TABLEROS COMO INDICANDO LOS QUE SE DEBEN
TRASLADAR COMO LOS NUEVOS REQUERIDOS

PLANO DE VOZ Y DATOS

PLANO VISTA EN PLANTA, PLANO VISTA EN CORTE
LATERAL MARCANDO LAS ACTUALES PUNTOS DEVOZ Y
DATOS CON TOMAS REGULADOS COMO INDICANDO LOS
QUESE DEBEN TRASLADAR COMO LOS NUEVOS
REQUERIDOS

PLANOS HIDRAULICOS

VISTA PLANTA DE LO EXISTENTE COMO DE LOS QUESE
DEBEN TRASLADAR Y NUEVOS

VISTA PLANTA DE LO EXISTENTE COMO DE LOS QUE SE
DEBEN TRASLADAR Y NUEVOS

PLANO DE INMOBILIARIO

| DE LAUBICACION DE LOS MOBILIARIOS DE LO

MODIFICADO CON LA REUBICACION DE LO EXISNTE QUE
SE DEBE TRASLADAR COMO LO NUEVOS REQUERIDOS

i

INFORME AVANCE No. 1

REPORTA EN DETALLE EL AVANCE DE
LACONSULTORIA VS EL
CRONOGRAMA

INFORME No.1, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y FACTURA
DEACUERDO A LA OBLIGACION TRIBUTARIA,

11

PRESUPUESTO DE OBRA CONFORME A LA ESTRUCTURA DE LOS

APUs DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SOPORTADO EN 3 COTIZACIONES APORTANDO PDF Y EL
ARCHIVO EXCEL DEBIDAMENTE FORMULADO DESDE EL
LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TRANSPORTE PARA QUE SERAN LA BASE

" | PARA LA ELABORACION DE LOS APUs CONSERVANDO LOS

DESPIECES Y FRACCIONES DE MATERIALES Y DE MAS PERO
ATEMPERANDO EN EL FORMATO DE PROYECTOS TIPO PLIEGO
PARA EL SECTOR EDUCATIVO

a) APORTARA LOS PDF DE LAS TRES (3) CONSULTAS DE
MERCADOA LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
DE MATERIALES, TRANSPORTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA
ANEXADOS EN EL INFORME PARCIAL DE AVANCE No. 2.

_ PRESUPUESTO DE OBRA CON 5US
APUs

b) APORTARA EL ARCHIVO EXCEL FORMULADO DESDE EL
LISTADO DE MATERIALES/MANO DE
OBRA/EQUIPO/TRANSPORTE/HERRAMIENTA PARA
ELABORAR LOS APUs Y FINALMENTE PRESUPUESTO
FORMULADO Y/0O SENBILIDAD DESDE ESTOS APUs
¢} APORTARA LOS APUS Y PRESUPUESTO DE OBRA
ATEMPERANDO A LA ESTRUCTURA DELOS APUs DE LOS
PRECIOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

12

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION TECNICA DE 105
MATERIALES

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
MATERIALES CONFORME A LAS COTIZACIONES DEL
MERCADO

13

DOCUMENTO TECNICO

DOCUMENTO TECNICO N PDF Y
WORD CON EXCEL Y AUTO CAD

EN EL DOCUMENTO INCORPORA LOS DETALLES DEL
DISERO, DESCRIBIRA LAS REFORMAS E INCLUIRA LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS PLANOS EN IMPRESO
DEBIDAMENTE FIRMADOS EN ORIGINAL Y 1 COPIA.

14

INFORME FINAL f

!

4

d) DEBE PRESENTAR SEGUNDO INFORME FINAL DE LA
CONSULTORIA EN DOCUMENTO WORD Y PDF CON LOS
RESPECTIVOS ANEXOS Y EL ARCHIVO EXCEL CON SUS
FORMULAS DE SENSIBILIZACION Y MACRO Si ES DEL
CASO, CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIALYLA

FACTURA DE ACUERDO A LA OBLIGACION TRIBUTARIA

NOTA: PLANOS EN AUTOCAD Y PDF CON SUS RESPECTIVOS CORTES TRASVERSALES Y LONGITUDINALES,
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14. Requisitos Habilitantes y su Justificacion
14.1. Capacidad juridica

En el presente Proceso de Contrataciéon pueden participar personas juridicas,
nacionales; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.

El Instituto Departamental de Bellas Artes revisard que los Proponentes no se
encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para
celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales,
el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales

Las personas juridicas o naturales que deseen participar deberan aportar los
siguientes documentos.

a) Oferta debidamente firmada y presentada por el representante legal o persona
natural comerciante

b) Fotocopia de la cedula de representante legal o persona natural y libreta militar
(no aplica para mayor de 50 afios)

¢) Certificado de existencia y representacion legal (persona juridica)

d) Acta de conformacion de consorcio o unioén temporal (si aplica)

e) Certificado de antecedentes de disciplinarios de la persona juridica y
representante legal

f) Certificado de antecedentes de fiscales de ia persona juridica y representante
legal

g) Certificado de antecedentes de judiciales del representante legal

h) Certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas del
representante legal

i) Certificado de inhabilidades por delitos sexuales del representante legal

j) Registro unico tributario actualizado

k) Formulario Gnico de Hoja de vida si es persona natural o si es persona juridica

I) Certificado aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal

m) Certificado REDAM de la persona natural o del representante legal del
proponente.

14.2. Experiencia

El proponente debera presentar minimo una (01) certificacion de experiencia
relacionada en la ejecucion en contratos suscritos con entidades privadas o publicas
de disefios arquitecténicos en infraestructura unicamente en entidades educativas y/o
culturales privadas o publicas ejecutados posterior a la ultima modificacién del POT
del Distrito de Cali surtida en el 2014, con un presupuesto igual o superior al de este
proceso, expresado en SMMLV calculados de acuerdo con el afio de inicio de la
ejecucion del contrato y traidos al valor de la vigencia 2023. El consultor debera ser
arquitecto debidamente matriculado con una experiencia general de mas de 6 afios,
contados a partir de la fecha de terminacién de estudios universitario y a partir del
inicio de su practica profesional. ‘

Las certificaciones para acreditar la experiencia minima exigida de los contratos
ejecutados, registrados en la propuesta, deben contener como minimo la siguiente
informacién:

- Nombre o razén social del contratante

- Nombre o razén social del contratista

- Nimero del contrato

- Firma del encargado de la Entidad Contratante
- Direccion y teléfono de la Entidad Contratante
- Objeto del contrato

- Valor del Contrato
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- Fecha de Inicio del Contrato
- Fecha de terminacion del contrato
- Porcentaje de participacién en caso de consorcio o union temporal.

Si la experiencia exigida es expedida por el mismo proponente debera aportar copia
del contrato que originé dicha experiencia y/o acta final y/o certificacion de la entidad
contratante donde aparezca el objeto contractual evidenciando que fue un disefio a
una entidad educativa y/o cultural de naturaleza publica o privada educativa.

Si la experiencia es certificada por una entidad estatal a la cual se le adelant6 el disefio
por un arquitecto vinculado en ofra entidad estatal, deberd aportar copia del contrato
y/o acta de liquidacion final y/o certificacién de la entidad estatal, con la cual suscribié
el contratdé acompafiada del certificado de la entidad estatal educativa y/o cultural a
la cual se le adelanté el disefio. En este Ultimo certificado debera estar especificado si
la entidad publica a la cual se le adelanté el disefio este de caracter educativa y/o
cultural.

Cuando el valor de los contratos en las certificaciones se encuentre expresado en
moneda extranjera, la conversién a pesos colombianos se realizara con base en la
tasa representativa del dia de terminacion de la ejecucioén del contrato.
Si la certificacion incluye varios contratos, debe identificarse en forma precisa, si son
contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de
ellos, su plazo, valor, fechas de inicio y terminacién.
En caso de presentar certificaciones en consorcio o unién temporal, sera tenida en
cuenta la experiencia especifica de acuerdo con el porcentaje de participacion, para
lo cual debera adjuntarse el documento de conformacion del consorcio o union
temporal.
No se tendran en cuenta para validar experiencia contratos en ejecucion.
No se aceptaran auto — certificaciones para la verificacion.
Las certificaciones pueden ser reemplazadas por copia de actas de liquidacién de
contratos, las cuales deberan contener la totalidad de la informacion solicitada, para
efecto de establecer el minimo de experiencia requerida.
14.3. Capacidad financiera
NO APLICA
14.4. Capacidad organizacional
NO APLICA
14.5. Capacidad residual
NO APLICA
15. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

+ Propuesta de los productos a entregar

¢ Carta de compromiso mediante la cual se compromete bajo la gravedad del

juramento a entregar los productos de la consultoria objeto del presente
proceso. ’

16. CRITERIOS DE EVALUACION Y SU JUSTIFICACION

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la verificacion de los
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requisitos habilitantes requeridos para el presente proceso se hara exclusivamente en
relacién con el proponente con el precio mas bajo y que ‘haya cumplido con los
requisitos habilitantes.

El criterio de aspecto econémico se evaluara a partir de la oferta que presente la
propuesta con el valor mas bajo y se ubicaran en orden descendente de acuerdo con
el precio ofertado por cada proponente.

El Instituto Departamental De Bellas Artes debe revisar las ofertas econémicas y
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta
no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el
cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta con el segundo mejor precio,
y asi sucesivamente, conforme a lo establecido en el numeral 4 del articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

17. CAUSALES DE RECHAZO

Seran objeto de rechazo las ofertas que se encuentren incursas en una o varias de
las siguientes causales, o en las establecidas por la ley:

1) Sila OFERTA NO la suscribe el OFERENTE persona natural o el Representante
Legal de la persona juridica, Consorcio o Unién Temporal o el apoderado
constituido para el efecto. Igualmente, se rechazara cuando el Representante
Legal no se encuentre debidamente autorizado para presentar la OFERTA de
acuerdo con los estatutos sociales o con el acuerdo de integracion del Consorcio
o Unién Temporal.

2) Sila oferta no cumple con todas las exigencias establecidas en la invitacion
publica.

3) Si el OFERENTE no aclara o no responde de forma satisfactoria los
requerimientos de la ENTIDAD dentro del término concedido por la misma.

4) Si se comprueba dentro del proceso de contratacién, que la informacién y
documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no
corresponden a la realidad de lo afirmado por el OFERENTE.

5) Cuando en la oferta se encuentre informacién o documentos que contengan datos
tergiversados, alterados, contradictorios entre si o tendientes a inducir a error al
Instituto.

6) Cuando existan varias ofertas presentadas por la misma persona, natural o
jurfdica, individualmente o formando parte de un consorcio o unién temporal. Esto
aplica para varias ofertas presentadas por un mismo oferente para un item
especifico.

7) Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la verificacion de
las ofertas.

8) Si la oferta econémica sobrepasa el presupuesto oficial asignado para la
contratacién.

9) Cuando la oferta se presente por fuera del horario y la fecha establecida en el
cronograma de la Invitacién.

10) Cuando no se presente el documento de constitucién del Consorcio o Unién
Temporal.

11) Cuando el Representante Legal o los Representantes Legales de una persona
juridica ostenten igual condicion en'otra u ofras firmas diferentes, que también
estén participando en la presente invitacién, o participe como persona natural.

12) Que la explicacion rendida a la Entidad no responda a las circunstancias objetivas
del presente proceso; por medio de su oferta que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato si este es adjudicado. (valor artificialmente Bajo).

13) En caso de presentar una pluralidad de proponentes para el mencionado proceso
que sea superior a diez (10) propuestas, se descarta la propuesta que llegue de
ultimo en el tiempo establecido.

14) En caso de que los documentos tipo dados para la presentacién de informacién
del oferente no llene los requisitos, presente inconsistencias o no se presente.
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18. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION
- DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO

En cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo
establecido -en el numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se
debe realizar un andlisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

Para lo anterior, se elaboré la matriz de riesgos dentro del estudio del sector que hace
parte del presente estudio. En esta matriz se tipifican, asignan y estiman los riesgos
teniendo en cuenta el objeto y la cuantia del presente proceso de contratacion directa.

19. ANALISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015, el contratista se obligara a garantizar el cumpllmlento
de las obligaciones surgidas a favor de la INSTITUCION, con ocasién de la ejecucion
del contrato y de su liquidacion a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura
del riesgo sefialados en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, (Contrato de seguro
contenido en una pdliza de seguros, patrimonio auténomo y garantia bancaria).

El contratista debera constituir garantia que cubra el siguiente amparo:

Cobertura o amparo exigida Valor exigido Vigencia de cobertura exigida
Cumplimiento del conirato 10% del valor del contrato } Por el plazo del contrato y SEIS (6) meses més.
Calidad del servicio 10% del valor del contrato | Por el plazo del contrato y UN (1) afio més

20.ESTUDIOS Y DISENOS

APROBADOS ACTUALIZADOS
[ N0 [ ]NoAplica st [ |No [ ]No Aplica

21. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL

La Supervisién del contrato, serd ejercida por un funcionario de la Coordinacion
Administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 82 y s.s. de la Ley 1474 de 2011
y al Manual de Supervision e Interventoria de Bellas Artes. La entidad podra contratar
personal para apoyo a la supervision de este contrato.

Como Supervisor/Interventor ejercera las siguientes funciones:

1. Colaborar con el contratista para la correcta ejecucion del objeto del contrato.

2. Verificar que el contratista cumple las obligaciones previstas en el contrato.

3. Determinar de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que
el contratista debe realizar las actividades contratadas.

4. En caso de incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de sus
obligaciones contractuales, adelantar los tramites necesarios para la aplicacion de
sanciones contractuales a que haya lugar.

5. En los eventos de adicién, prérroga, cesion o cualquier modificacién del contrato,
solicitar el tramite respectivo con anticipacion a la fecha del vencimiento del
contrato para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual pretende suscribir el
documento para el caso de las modificaciones.

6. Exigir al contratista junto con el informe de actividades, los soportes de pago
correspondientes a los aportes a los sistemas de pension, salud y ARL, de
acuerdo con lo estipulado por las normas VIgentes

7. Expedir el/los Informe(s) de Supervision/interventoria que detalle el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del Contratista. En el evento en que se observe algin
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tipo de inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el supervisor debera
adelantar las acciones a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente.

8. Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista, las correspondientes actas
contractuales a que hubiere lugar y remitirse al drea correspondiente. Para pagos
parciales el supervisor debera suscribir acta parcial, con el respectivo informe de
las actividades realizadas anexando el respectivo registro fotografico dentro del
informe y el video.

9. Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades que se
presenten durante la ejecucién del contrato. '

10. Suscribir en conjunto con el contratista, el acta de inicio una vez se encuentren
aprobadas las garantias, se emita el RP y demas requisitos de legalizacién y
ejecucion del contrato.

11. Realizar las actas que correspondan donde se evidencien las modificaciones que
se requieran en el contrato.

12. Emitir concepto favorable o desfavorable en el evento que el consultor solicite
cambio del personal inicialmente ofrecido para que la entidad tome la decisién de
rechazarlo o aceptarlo; pero en todo, caso solo sera procedente cuando el perfil
del personal propuesta para el cambio sea igual o supere al exigido.

13. Verificar que la facturacién emitida por el contratista no supere el presupuesto total
establecido.

14. El supervisorfinterventor debera verificar que el Consultor cumpla con la
programacién en los tiempos establecidos y que dentro del plan de trabajo laboren
en los periodos el personal ofrecido en sus respectivas actividades para la
consecucion de los productos, gestiones y tramites ante las entidades
competentes. :

22. NORMATIVA DEL PROYECTO
NO APLICA

En constancia de lo anterior se firma en Cali, a los 25/09/2023.

Cordial te,

7
DORA INES RESTREPO.

Vicerrectora Académica y de Investigaciones
Con funciones de rectora ehcargada.

Gestores,

‘ ! M
JOSE ALBEIRO ROMERO C. DIANA ISABEL GARCIA BUITRAGO
Vicerrgctor Administrativo y Financiero Profesional Universitaria

Proyecté Ing. Alfredo Moreno. - Contratista % 2N f~ 4
Reviso: Dra. Diana Isabel Garcia Buitrago — Coordinadora Administrativa
Abog. Rosa Cortés Casanova — Asesora Juridica ‘




	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

