
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5226832  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 17/07/2023 12:15:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CD-2203-2023  

Objeto del contrato
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

 

Tipo de Contrato Decreto 092 de 2017  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  
10 días de tiempo transcurrido (19/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

18/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

SMP

COLOMBIA, Pereira 
Número de documento 891480071

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

SMP Bancolombia Ahorros 70611512223

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Ana María Cuartas
Saldarriaga

Fecha de
aprobación:

12/09/2023 3:57:05 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

GEOVANNY
DUCUARA
LONDOÑO

Fecha de
aprobación:

14/09/2023 12:47:32 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5226832_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite para

entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?
¿Pago de anticipos?

Pago
001

47 20.280.500,00 -

Pago
002

53 22.869.500,00 -

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Dosquebradas COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 31/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido (15/09/2023 12:14:29
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12472732 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

12.945.000,00 COP SEGUROS DEL ESTADO
SA

31/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  
Sí No  

Plan de pagos:

Pago % de facturación prevista Valor total previsto Fecha prevista de emisión

Total: 100%

 

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5226832
SMP

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

ANEXO CLAUSULADO.pdf ANEXO CLAUSULADO.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

av simon bolivar centro administrativo CAM  
CO-RIS-66170 - Dosquebradas  
COLOMBIA  
Risaralda  
Dosquebradas  
av simon bolivar centro administrativo CAM  
66170  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5226832

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

43.150.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 80101702 APORTE MUNICIPIO 1,00 UN 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

    2 80101702 APORTE ESAL 1,00 UN 13.150.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor
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javascript:void(0);
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para
la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP. No
Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial
SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2020661700004 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en
el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

CDJ2023000002589 CDP No
validado

30.000.000
COP

30.000.000
COP

22-32-02-02-00-8B-35-02-02-30-04-18-
5P83990J134CS

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16 días de tiempo transcurrido (12/09/2023 3:57:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

6. BANCO DESARROLLO ECONÓMICO.pdf 6. BANCO DESARROLLO ECONÓMICO.pdf (detalle)

7. ANALISIS DE RIESGO (2).pdf 7. ANALISIS DE RIESGO (2).pdf (detalle)

Certificado Contrapartida SOCIEDAD M.pdf Certificado Contrapartida SOCIEDAD M.pdf (detalle)

Certificado experiencia Carder.pdf Certificado experiencia Carder.pdf (detalle)

Certificado Experiencia Gobernacion Artesanias de Risaralda.pdf Certificado Experiencia Gobernacion Artesanias de Risaralda.pdf (detalle)

COTIZACIÓN 2023 FUND. TACTIVA - Dosq.pdf COTIZACIÓN 2023 FUND. TACTIVA - Dosq.pdf (detalle)

COTIZACIÓN AGREGANDO VALOR Dosquebradas.pdf COTIZACIÓN AGREGANDO VALOR Dosquebradas.pdf (detalle)

COTIZACIÓN SOCIEDAD MEJORAS DOSQUEBRADAS.pdf COTIZACIÓN SOCIEDAD MEJORAS DOSQUEBRADAS.pdf (detalle)

Encuestas reputacion 1 .zip Encuestas reputacion 1 .zip (detalle)

ESTATUTOS- SMP.pdf ESTATUTOS- SMP.pdf (detalle)

ORDENANZA 003 POR LA CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL
DE ARTESANIAS DE RISARALDA.pdf

ORDENANZA 003 POR LA CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL
DE ARTESANIAS DE RISARALDA.pdf

(detalle)

ANALISIS DEL SECTOR ARTESANOS.pdf ANALISIS DEL SECTOR ARTESANOS.pdf (detalle)

ANEXO CLAUSULADO.pdf ANEXO CLAUSULADO.pdf (detalle)

CDP ARTESANOS.pdf CDP ARTESANOS.pdf (detalle)

RESOLUCION 1325.pdf RESOLUCION 1325.pdf (detalle)

ANÁLISIS_DE_LA_OFERTA__CONVENIOS_Y_O_CONTRATOS_INTERADMINISTRATIVOS_V1
(1).pdf

ANÁLISIS_DE_LA_OFERTA__CONVENIOS_Y_O_CONTRATOS_INTERADMINISTRATIVOS_V1
(1).pdf

(detalle)

Estudios_Previos_Formanto Nuevo artesanias agosto 2023 - JURIDICA (1).pdf Estudios_Previos_Formanto Nuevo artesanias agosto 2023 - JURIDICA (1).pdf (detalle)

IDONEIDAD.pdf IDONEIDAD.pdf (detalle)

PROPUESTA ALCALDÍ A DE DOSQUEBRADAS - sept.pdf PROPUESTA ALCALDÍ A DE DOSQUEBRADAS - sept.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto GEOVANNY DUCUARA LONDOÑOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 10032046  

Supervisor GEOVANNY DUCUARA LONDOÑOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 10032046  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago GEOVANNY DUCUARA LONDOÑOTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 10032046  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto GEOVANNY DUCUARA LONDOÑO 14 días de tiempo transcurrido (14/09/2023 12:47:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GEOVANNY DUCUARA LONDOÑO

Supervisor GEOVANNY DUCUARA LONDOÑO 14 días de tiempo transcurrido (14/09/2023 12:47:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GEOVANNY DUCUARA LONDOÑO

Ordenador del pago GEOVANNY DUCUARA LONDOÑO 14 días de tiempo transcurrido (14/09/2023 12:47:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GEOVANNY DUCUARA LONDOÑO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0
30.000.000
0

13.150.000

43.150.000

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

30.000.000 COP  
0 COP  
30.000.000 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

Agregar usuario
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RDJ20230000
02397

Presupuestal
(CDP)

- No
validado

30.000.000
COP

30.000.000
COP

0 COP -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

SIIF Detalle Editar

30.000.000 COP  
0 COP  
30.000.000 COP  

 
-  
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