Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5363252
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 9:07:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	23000912 H2 de 2023
Objeto del contrato	ADQUIRIR E INSTALAR ESTACIÓN METEOROLÓGICA ANÁLOGA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GLOBE
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(25/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

APCYTEL S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800085098

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
APCYTEL S.A.S. APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES	BANCOLOMBIA	Corriente	186-319913-61

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Norma Constanza Linares Cortes* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 11:01:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE AUGUSTO RAMIREZ DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 4:33:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5363252_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 20 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 15/12/2023 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 15/12/2025 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 15 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 11:06:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12463154	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	42.182.026,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12446654	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	42.182.026,00 COP	APCYTEL S.A.S.	15/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5363252
Proveedor APCYTEL S.A.S. APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV EL DORADO No.103-15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV EL DORADO No.103-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro de Estudios Aeronauticos CEA de la UAEA, Av el Dorado No.103-23	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5363252

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							114.911.199,00	105.455.066,90
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	41114410	ADQUIRIR E INSTALAR ESTACIÓN METEREOLOGICA ANALOGA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION GLOBE	1,00	UN	114.911.199,00	105.455.066,90	114.911.199,00	105.455.066,90

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
23000912 COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA..pdf	23000912 COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	105.455.066,9
Total	105.455.066,9

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6223	CDP	Con Compromiso	442.761.436,7 COP	114.911.199 COP	24-12-00-000	Editar

Saldo de CDP: 442.761.436,7 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 114.911.199 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 8/09/2023 10:46 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8323	Presupuestal (CDP)	31/01/2023 12:00 AM	No validado	105.455.066,9 COP	105.455.066,9 COP	105.455.066,9 COP	A-02-02-02-006-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 105.455.066,9 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 105.455.066,9 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 19/09/2023 11:21 AM