Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4902782
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/04/2023 12:25:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS N° DE 2023
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE RECUPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	28/04/2023 10:08:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/05/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE

COLOMBIA, Moniquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

STONE GESTION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 9015599113

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
STONE GESTION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES	BANCOLOMBIA	Ahorros	79500003261

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROBERT DARVY DAVILA GARAVITO* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2023 5:23:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BRIGITE DANIELA SUAREZ PINZON* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2023 10:07:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4902782_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 22/05/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑ Sí ☐ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 28/04/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8/05/2023 12:19:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS MANT AREA RECUPERACION.pdf	Estudios y documentos previos	ESTUDIOS MANT AREA RECUPERACION.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11615146	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	17.198.942,70 COP	seguros del estado	30/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4902782
Proveedor STONE GESTION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP MANT AREA RECUPERACION STONE.pdf	CDP MANT AREA RECUPERACION STONE.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS MANT AREA RECUPERACION.pdf	ESTUDIOS MANT AREA RECUPERACION.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4A No.-101
Ubicación CO-BOY-15469 - Moniquirá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Moniquirá
Dirección Calle 4A No.-101
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 4A No.-101	COLOMBIA > Boyacá > Moniquirá

1 CO1.PCCNTR.4902782

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
57.329.808,90

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE RECUPERACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	1,00	UN	57.329.808,90	57.329.808,90	57.329.808,90

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 28/04/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 27/04/2023 5:23:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CPS MANT AREA RECUPERACION STONE.pdf	CPS MANT AREA RECUPERACION STONE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS OLARTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79156907	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS ANTONIO PEREZ L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1051475494	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	57.329.808,9
Total	57.329.808,9

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	353	CDP	No validado	57.329.808,9 COP	57.329.808,9 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	57.329.808,9 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	57.329.808,9 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	473	Presupuestal (CDP)	-	No validado	57.329.808,9 COP	57.329.808,9 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	57.329.808,9 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	57.329.808,9 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-