Información general

Información general

Número del proceso TMSA-CD-2502-2023

Nombre CONTRATO INTERADMINISTRATIVO TRANSMILENIO S.A - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS 2023

Descripción "La Operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar".

Comprador: TRANSMILENIO S A

Relacionar con otro proceso ☐Sí ☑No

ID técnico CO1.BDOS.4619866

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 78111800 - Transporte de pasajeros por carretera

Lista adicional de códigos UNSPSC 78111800 - Transporte de pasajeros por carretera

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☐Sí ☑No

Motivo de no tener adquisiciones asociadas existentes: No pertenece al PAA 2023. didier.arias 23/06/2023 10:24 PM *(UTC -5 horas)*

Información del contrato

Tipo Otro

Justificación de la modalidad de contratación Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)

Duración del contrato 66 Meses

Fecha de terminación del contrato 31/12/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Dirección de notificaciones

☑Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales ☐Sí ☑No *

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Seleccione el equipo TMSA-CD-2502-2023 / 26/06/2023 11:37 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Flujo de aprobación

Aprobar publicación del proceso		Aprobar el contrato de la consulta	
Paso 1 - Con orden - (1)		**Paso 1 - Con orden - (0)**	
Revisó	DANIELA MERCEDES GUERRERO	Revisó	DANIELA MERCEDES GUERRERO
Revisó	LUIS HELADIO BEJARANO	Revisó	LUIS HELADIO BEJARANO
Revisó	CLAUDIA SORAYA RODRIGUEZ NIETO	Revisó	CLAUDIA SORAYA RODRIGUEZ NIETO
Revisó	CARLOS ALBERTO ACOSTA RADA	Revisó	Alejandro Atuesta Meneses
Revisó	JAIME ALBERTO RAMOS HIDALGO	Revisó	JAIME ALBERTO RAMOS HIDALGO
Revisó	ANDRÉS BUSTAMANTE	Revisó	ANDRÉS BUSTAMANTE
Revisó	SANDRA LILIANA HERRERA AGUDELO	Revisó	SANDRA LILIANA HERRERA AGUDELO
Revisó	JOSE FERNANDO FLOREZ SANCHEZ	Revisó	JOSE FERNANDO FLOREZ SANCHEZ
Revisó	NELSON JAVIER MENDEZ	Revisó	NELSON JAVIER MENDEZ
Revisó	Martín Enrique Salamanca Alvarado	Revisó	GERMAN OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ
Revisó	GERMAN OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ	Revisó	ROSARIO MILDRED SALGADO AVILA
Revisó	LUIS ERNESTO ESPEJO MONSALVE	Revisó	CATERINE ISABEL OSEJO DAGER
Elaboró	RODRIGO RAMOS	Revisó	CARLOS ALBERTO ACOSTA RADA
Elaboró	PABLO FELIPE ALDANA HERNANDEZ	Elaboró	RODRIGO RAMOS
Elaboró	MARIA JULIANA VALDIVIESO CASTELLANOS	Elaboró	Bertha Elena Carbonell Benedetti
Elaboró	Bertha Elena Carbonell Benedetti	Elaboró	Duban Alejandro Mestizo Ayure
Elaboró	MARLENI DEL CARMEN RANGEL ESTUPIÑAN	Elaboró	Nelson Honorato Prieto Fetecua
Revisó	CATERINE ISABEL OSEJO DAGER	Elaboró	YANIRA PEDRAZA GALEANO
Elaboró	Duban Alejandro Mestizo Ayure	Elaboró	Haroll Steban Castiblanco Hincapie
Elaboró	Nelson Honorato Prieto Fetecua	Elaboró	Jaime Augusto Monguí Ávila
Elaboró	YANIRA PEDRAZA GALEANO	Elaboró	Jimmy Andrés Rico Molano
Elaboró	Haroll Steban Castiblanco Hincapie	Aprobó	MARCOS ANTONIO ATAYA SARAY
Elaboró	Jaime Augusto Monguí Ávila	Aprobó	SOL ANGEL CALA ACOSTA
Elaboró	Jimmy Andrés Rico Molano	Aprobó	YOLIMA PEREZ ARIZA
Aprobó	MARCOS ANTONIO ATAYA SARAY	Aprobó	KAROL FAJARDO MARIÑO
Aprobó	SOL ANGEL CALA ACOSTA	Aprobó	MARYORI ELIZABETH JAIMES NOVA
Aprobó	YOLIMA PEREZ ARIZA	Aprobó	JAIME ENRIQUE MONROY GARAVITO
Aprobó	KAROL FAJARDO MARIÑO	Aprobó	NATALIA TINJACA MORA
Aprobó	MARYORI ELIZABETH JAIMES NOVA	Aprobó	OSWALDO CASTILLO NAVETTY
Aprobó	JAIME ENRIQUE MONROY GARAVITO	Aprobó	Juan Carlos Melo Bernal
Aprobó	NATALIA TINJACA MORA	* Aprobó	ORLANDO SANTIAGO CELY

Aprobó OSWALDO CASTILLO NAVETTY
Revisó ROSARIO MILDRED SALGADO AVILA
Aprobó ORLANDO SANTIAGO CELY

Documentos internos

Nombre	Descripción		
Boletin KD15003-1632 Ejes de Resorte de Pinza.pdf	Boletin KD15003-1632 Ejes de Resorte de Pinza.pdf	Descargar	Vista previa
Especificaion soporte galvanizado en caliente.pdf	Especificaion soporte galvanizado en caliente.pdf	Descargar	Vista previa
Inspeccion de Balancines de Pilonas y Estaciones PSRB0104 revision02.pdf	Inspeccion de Balancines de Pilonas y Estaciones PSRB0104 revision02.pdf	Descargar	Vista previa
Inspeccion de ejes y rodamientos de Volantes PSSS0100 revision07.pdf	Inspeccion de ejes y rodamientos de Volantes PSSS0100 revision07.pdf	Descargar	Vista previa
Inspeccion de Ensayos no destructivos de Pinzas (D_P_QM_9000 - PSKL0123 - EN - D01) - 1.pdf	Inspeccion de Ensayos no destructivos de Pinzas (D_P_QM_9000 - PSKL0123 - EN - D01) - 1.pdf	Descargar	Vista previa
Inspeccion de Suspenciones de Cabinas PSFB0104 revision03.pdf	Inspeccion de Suspenciones de Cabinas PSFB0104 revision03.pdf	Descargar	Vista previa
KD18001_ESP Soldadura de Rieles.pdf	KD18001_ESP Soldadura de Rieles.pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 4-M-SC-004 Manual del Usuario del Sistema Integrado de Transporte Pu¦üblico V.5 (1).pdf	ANEXO 4-M-SC-004 Manual del Usuario del Sistema Integrado de Transporte Pu¦üblico V.5 (1).pdf	Descargar	Vista previa
Manual de Usuario para Etapa mantenimiento.pdf	Manual de Usuario para Etapa mantenimiento.pdf	Descargar	Vista previa
4. DOCUMENTACION DIRECTOR - CESAR CASTAN~EDA.pdf	4. DOCUMENTACION DIRECTOR - CESAR CASTAN~EDA.pdf	Descargar	Vista previa
ODT 2023-EE-0613 ALCANE OFICIO 2023 EE-0612 (1) (1).pdf	ODT 2023-EE-0613 ALCANE OFICIO 2023 EE-0612 (1) (1).pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 3 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN 1224 DE 2021.pdf	ANEXO 3 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN 1224 DE 2021.pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 4 - CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 1224 DE 2021 EXPEDIDA POR TRANSMILENIO .pdf	ANEXO 4 - CERTIFICACIÓN DE CONTRATO 1224 DE 2021 EXPEDIDA POR TRANSMILENIO .pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 6 - CERTIFICACIO´N DE INHABILIDADES ODT (1).pdf	ANEXO 6 - CERTIFICACIO´N DE INHABILIDADES ODT (1).pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 7 - CERTIFICACIÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD .pdf	ANEXO 7 - CERTIFICACIÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD .pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 8 - CERTIFICACIÓN MULTAS Y SANCIONES CONTRATO 1224 EXPEDIDA POR TRANSMILENIO .pdf	ANEXO 8 - CERTIFICACIÓN MULTAS Y SANCIONES CONTRATO 1224 EXPEDIDA POR TRANSMILENIO .pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 9 - CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE NO IMPOSICIÓN DE MULTAS .pdf	ANEXO 9 - CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE NO IMPOSICIÓN DE MULTAS .pdf	Descargar	Vista previa
DECLARACIÓN JURAMENTADA CESAR CASTAÑEDA DIRECTOR O&M.pdf	DECLARACIÓN JURAMENTADA CESAR CASTAÑEDA DIRECTOR O&M.pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 1 - PROPUESTA FORMAL PARA LA OPERACIÓN TransMiCable_V19 25-Jun-23.pdf	ANEXO 1 - PROPUESTA FORMAL PARA LA OPERACIÓN TransMiCable_V19 25-Jun-23.pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 2 - HABILITACIÓN DE OPERACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO 26017 DE 2022 .pdf	ANEXO 2 - HABILITACIÓN DE OPERACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO 26017 DE 2022 .pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 10 - CERTIFICADO DE SARLAFT.pdf	ANEXO 10 - CERTIFICADO DE SARLAFT.pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 11- DECLARACIÓN PERSONAL ESPECIALIZADO .pdf	ANEXO 11- DECLARACIÓN PERSONAL ESPECIALIZADO .pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 12 - FORMATO DECLARACIÓN DE GARANTIAS .pdf	ANEXO 12 - FORMATO DECLARACIÓN DE GARANTIAS .pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 13 - CARTA DE COMPROMISO ASISTENCIA TECNICA_DMCOL.pdf	ANEXO 13 - CARTA DE COMPROMISO ASISTENCIA TECNICA_DMCOL.pdf	Descargar	Vista previa
ANEXO 14 Acta Nombramiento Representante Legal ODT Ing Carolina Martinez.pdf	ANEXO 14 Acta Nombramiento Representante Legal ODT Ing Carolina Martinez.pdf	Descargar	Vista previa
2303. Carta de representación EEFF Mar 2023 - ODT.pdf	2303. Carta de representación EEFF Mar 2023 - ODT.pdf	Descargar	Vista previa
2303. Estado de Cambios en el Patrimonio Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	2303. Estado de Cambios en el Patrimonio Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	Descargar	Vista previa
2303. Estado de Flujos de Efectivo Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	2303. Estado de Flujos de Efectivo Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	Descargar	Vista previa
2303. Estado de Resultados Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	2303. Estado de Resultados Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	Descargar	Vista previa
2303. Estado de Situación Financiera Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	2303. Estado de Situación Financiera Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	Descargar	Vista previa
2303. Notas Estados Financieros Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	2303. Notas Estados Financieros Mar 2023 ODT_Firmado.pdf	Descargar	Vista previa
certificacion estados financieros marzo 2023.pdf	certificacion estados financieros marzo 2023.pdf	Descargar	Vista previa
Propuesta Operación TransMiCable.pdf	Propuesta Operación TransMiCable.pdf	Descargar	Vista previa
Valoracio´n Propuesta VF Firmada SNC.pdf	Valoracio´n Propuesta VF Firmada SNC.pdf	Descargar	Vista previa

☐	2023-ER-28557.pdf	2023-ER-28557.pdf	Descargar	Vista previa
☐	ODT 2023-EE-0603 Respuesta a Solicitud de Informacio´n del Proceso Judicial No. 11001333400620200015501.pdf	ODT 2023-EE-0603 Respuesta a Solicitud de Informacio ´n del Proceso Judicial No. 11001333400620200015501.pdf	Descargar	Vista previa
☐	20230622-DMH group Financial Statements as of 20220331-part group companies-notarized copy with apostille.pdf	20230622-DMH group Financial Statements as of 20220331-part group companies-notarized copy with apostille.pdf	Descargar	Vista previa
☐	20235330497761.pdf	20235330497761.pdf	Descargar	Vista previa
☐	20230622-DMH-Operadora Distrital de Transporte SAS-Certificate concerning group companies-notarized signed with apostille.pdf	20230622-DMH-Operadora Distrital de Transporte SAS-Certificate concerning group companies-notarized signed with apostille.pdf	Descargar	Vista previa
☐	COMPLEMENTO 27.6.2023 (5).zip	COMPLEMENTO 27.6.2023 (5).zip	Descargar	Vista previa

Configuración

Identificación

Dar publicidad al proceso ☑Sí ☐No

Documentos Tipo

Documentos Tipo ☐Sí ☑No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No * El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No * Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Firma del Contrato 6 días de tiempo transcurrido *(28/06/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de inicio de ejecución del contrato 28/08/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Plazo de ejecución del contrato 27/02/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Lotes

Definir lotes ☐Sí ☑No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No *

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No *

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 28/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Pago de salarios (superior a 5% del valor del contrato)					
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Calidad del servicio					
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Otro:	Amparo de Calidad de mantenimiento				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2033 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta 40,00

Precios

Valor estimado 162.495.927.405,00 COP

Utilice la lista de precios ☐

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	162.495.927.405
	Valor total	162.495.927.405

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? ☐ Sí ☑ No

Cuestionario

1 Cuestionario

1.1

Valor del contrato	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

0,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78111800	"La Operación del TransMCable de Ciudad Bolívar".	1,00	VG	162.495.927.405,00		

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

	Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
☐	6. Anexo 11 Compromiso de Asistencia Te´cnica.pdf	-	6. Anexo 11 Compromiso de Asistencia Te´cnica.pdf	Descargar	Detalle
☐	8. Declaracio´n de Personal Especializado.pdf	-	8. Declaracio´n de Personal Especializado.pdf	Descargar	Detalle
☐	9. Formato Compromiso SARLAFT.pdf	-	9. Formato Compromiso SARLAFT.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. Declaracio´n de Garanti´as.pdf	-	7. Declaracio´n de Garanti´as.pdf	Descargar	Detalle
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	-	1. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. ESTUDIO DE SECTOR.pdf	-	2. ESTUDIO DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. JUSTIFICACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.pdf	-	3. JUSTIFICACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	-	4. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. Anexo 4 (de la propuesta). Formato experiencia.pdf	-	5. Anexo 4 (de la propuesta). Formato experiencia.pdf	Descargar	Detalle

Proveedores

Para invitar Proveedores al proceso, ¿Desea buscar los Proveedores clasificados en los código UNSPSC del proceso? ☐Sí ☐No

Buscar prov

Proveedor (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (0)	Respondidas (0)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados