Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5422066
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(29/09/2023 2:33:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CSA-388-2023
Objeto del contrato	MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y BIOLÓGICAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 140-2023 SUSCRITO CON CORNARE, según anexo y propuesta adjuntos.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	80 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	22/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS

COLOMBIA, San Carlos

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.

COLOMBIA, San Carlos
Número de documento 900392450

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2023 4:45:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARY LUZ QUINTERO DUQUE* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2023 4:48:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(29/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(29/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(29/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(4/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12574147	Seriedad de la oferta	-	66.413.980,70 COP	-	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5422066
Proveedor BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 Nº 18-71
Ubicación CO-ANT-05649 - San Carlos
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Carlos
Dirección CALLE 19 Nº 18-71
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 N° 18-71	COLOMBIA > Antioquia > San Carlos

1 CO1.PCCNTR.5422066

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
664.139.807,00	664.076.580,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70131503	MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y BIOLÓGICAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 140 2023 SUSCRITO CON CORNARE.	1,00	UN	664.139.807,00	664.076.580,00	664.139.807,00	664.076.580,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)
	RESOLUCION DE ADJUDICACION CSA-388-2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION CSA-388-2023.pdf	(detalle)
	CONTRATO OBRA PUBLICA CSA-388-2023.pdf	CONTRATO OBRA PUBLICA CSA-388-2023.pdf	(detalle)
	PROPUESTA BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS.zip	PROPUESTA BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS.zip	(detalle)
	SUPERVISION CSA-388-2023.pdf	SUPERVISION CSA-388-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARY LUZ QUINTERO D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43477530	Guardar y notificar
Supervisor	Paola Andrea Jiménez G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037946997	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARY LUZ QUINTERO D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43477530	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARY LUZ QUINTERO DUQUE	29/09/2023 4:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARY LUZ QUINTERO DUQUE
Supervisor	Paola Andrea Jiménez García	29/09/2023 4:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARY LUZ QUINTERO DUQUE
Ordenador del pago	MARY LUZ QUINTERO DUQUE	29/09/2023 4:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARY LUZ QUINTERO DUQUE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	193.957.874
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	470.118.706
Total	664.076.580

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023056490011	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	69	CDP	No validado	219.157.874 COP	193.957.874 COP	00-00-00	Editar
☐	486	CDP	No validado	470.181.933 COP	470.118.706 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 689.339.807 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 664.076.580 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -