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1. Introducción 

 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Distrito 
de Santiago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero público. Las Entidades 
Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y como pueden 
satisfacerla. 

 
Para cumplir con este objetivo, la Secretaría de Seguridad y Justicia debe conocer 
y entender cómo y con quien pueden establecer la relación que permite satisfacer 
la necesidad identificada. Para tal efecto es necesario que la entidad conozca el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

 
En este sentido, el Artículo N°. 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, estableció 
como deber de las Entidades Estatales elaborar el análisis de sector durante la 
etapa de planeación de un proceso de contratación pública. El análisis del sector es 
el documento que orienta a la Entidad Estatal en la definición de requisitos 
habilitantes y técnicos de su proceso, así como en la caracterización de su mercado 
e identificación de posibles riesgos del proceso de contratación. 

 
En este orden de ideas, en el presente documento se presenta el estudio del sector 
para adelantar interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, con miras 
a vigilar de manera permanente la correcta ejecución del contrato resultante del 
proceso de selección abreviada menor cuantía, cuyo objeto: “CONTRATAR POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, 
LA IMPLOSIÓN CONTROLADA CON EXPLOSIVOS DE LA MINA “MARTÍNEZ” Y 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, UBICADOS EN EL PNN FARALLONES DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, el cual tiene entre sus propósitos, verificar el 
estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, frente a la 
implosión de la mina MARTINEZ; visto de todos los aspectos técnicos, políticos, 
sociales y económicos sobre el cierre final de la operación minera. 

 
De este análisis la entidad estatal debe dejar constancia en los documentos del 
proceso, bien sea en los estudios previos, pliego de condiciones o en la información 
soporte de estos, donde se evidencia las condiciones de idoneidad y experiencia 
que llevan a contratar al proponente y/o persona natural o jurídica que está en 
condiciones de desarrollar el objeto del proceso de contratación. 
 

1.1 Aspectos Generales 
 
La Ley 80 de 1993, en el artículo 4, ordinal 1.º, prevé como uno de los deberes y 
derechos de los entes estatales para la consecución de los fines de la contratación 
estatal, exigir al futuro contratista la ejecución adecuada y oportuna del contrato. En 
concordancia con ello, los artículos 14 y 26 de la misma normativa disponen que  
 
todas las entidades y servidores públicos tienen la obligación de propender por el  
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cumplimiento del objeto y fines de aquel, así como de vigilar su correcto desarrollo, 
en aras de salvaguardar los derechos que le asistan a la administración, al 
contratista y a los terceros que pudieren verse afectados con el contrato. 
 
La labor en mención se realiza a través de figuras conocidas como la interventoría 
y/o supervisión, las cuales dan cuenta de una función de control administrativo que 
se caracteriza por ejercerse respecto de los negocios jurídicos de la administración 
pública, con el propósito de verificar que los procesos de selección, celebración, 
ejecución y liquidación de aquellos actos jurídicos que resultan de común acuerdo 
con el Estado, con otra persona de la misma naturaleza o de índole privada, natural 
o jurídica, se lleven a cabo con estricto apego a los principios y reglas que regulan 
la actuación contractual o convencional estatal y a aquellas que surgen del acuerdo 
de voluntades alcanzado por las partes, todo ello en pro de la transparencia que 
debe permear tales procedimientos y a efectos de que se garantice la satisfacción 
de los intereses generales por los que propende, en este caso en particular, el futuro 
contratista debe velar por la correcta ejecución del proceso de licitación pública N° 
4161.010.32.1.1914.2023. 
 
Diferencias entre la supervisión y la interventoría 
 

 Radica en el sujeto que las ejerce pues mientras que la supervisión corresponde, 
por regla general, a la entidad pública contratante a través de uno o varios de sus 
funcionarios, la interventoría es desarrollada por un tercero ajeno al negocio 
jurídico, contratado para tal fin. 
 

 Se encuentra en los conocimientos requeridos para su desempeño, pues se ha 
entendido que en la interventoría estos deben ser especializados. No obstante, tal 
consideración puede ser matizada al advertir que en el caso de la supervisión el 
funcionario también debe contar con una preparación técnica y similar a la 
materia propia del objeto contractual pues de otra forma se encontraría imposibilitado 
para el ejercicio de la labor de inspección. Lo que sucede es que la interventoría 
recae sobre modalidades contractuales cuya ejecución suele precisar un alto grado 
de complejidad y, por ende, cuya vigilancia exige mayor especificidad y pericia. 

 

A nivel normativo, la conceptualización de estas figuras se encuentra contenida en 
el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con lo siguiente.: 
 
[…] La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad  
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Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen […] 
 
Aunque en principio la interventoría se encuentra limitada a asuntos de tipo técnico, 
la misma norma prevé la posibilidad de que, previa justificación, su objeto se 
extienda para abarcar la vigilancia administrativa, financiera, contable y jurídica del 
contrato o convenio inspeccionado. Además, se ha señalado sobre el alcance del 
contrato de interventoría que el hecho de que recaiga sobre aspectos técnicos no 
desdice de la obligación que tiene el interventor de velar por la salvaguarda de los 
recursos involucrados en el negocio jurídico estatal, pudiendo con tal propósito 
ejercer un control sobre las condiciones económicas y financieras del contrato o 
convenio objeto de control. 
 
[…] La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual 
recae la vigilancia, a saber, el desarrollo del contrato estatal supone la presencia de 
recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga 
para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la 
realización de los fines estatales específicos que con él se persiguen, implica la 
protección de esos recursos […] 
 
Lo dicho hasta ahora permite caracterizar la labor de interventoría y supervisión 
como una típica función administrativa, circunstancia que apareja importantes 
consecuencias entre las que cabe resaltar las facultades de las que se encuentran 
investidos los sujetos encargados de su ejercicio. Y es que, con el fin de garantizar 
el adecuado cumplimiento del negocio jurídico estatal, aquellos pueden solicitar que 
se rindan las explicaciones, aclaraciones o informes del caso e incluso impartir 
órdenes e instrucciones en forma escrita para que se adelanten todas las gestiones 
requeridas para el adecuado desarrollo del objeto contractual o convencional. 
 
A pesar de que estas prerrogativas no le permiten al interventor o supervisor 
efectuar modificaciones a los términos del negocio jurídico fiscalizado, atribución 
cuya titularidad es exclusiva de las partes, tampoco puede considerarse que su 
labor se reduce a un asunto formal u operativo. Si el ordenamiento jurídico les 
confiere herramientas de tal envergadura es precisamente porque, en virtud de la 
trascendencia de la tarea que les ha sido encargada, busca que aquellos jueguen 
un papel activo y determinante en la correcta ejecución del objeto negocial. 
 
Aunque en punto a la responsabilidad de los interventores el texto original del 
artículo 53 del estatuto contractual era solo de naturaleza civil y penal, esta norma 
fue modificada por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, en el sentido de que 
responderían también fiscal y disciplinariamente «[…] tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría». Con posterioridad, la  
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disposición sería reformada por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018[10], que previó  
 
expresamente la responsabilidad de los interventores por «[…] la etapa de 
liquidación de estos siempre y cuando tales perjuicios provengan del 
incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las 
obligaciones que a este le correspondían conforme con el contrato de interventoría 
[…]». 
 
Vale la pena destacar que, en materia disciplinaria, la ley prevé como falta gravísima 
y como causal de inhabilidad para celebrar contratos estatales, el incumplimiento 
del deber que tienen los supervisores e interventores consistente en «[…] mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente […]». 
 
La función pública y el ejercicio de la interventoría “…es importante señalar que la 
interventoría cumple un papel primordial dentro del ejercicio de la función pública, la 
que se debe atender con el más alto compromiso y responsabilidad, para lo cual es 
menester efectuar con rigor la vigilancia, el control y el seguimiento a la ejecución de 
los contratos y convenios sobre los cuales recaiga, en tanto su inobservancia pone 
en riesgo la operatividad de la entidad. 
 
De acuerdo con lo explicado, la interventoría es un mecanismo que propende por 
garantizar la buena marcha de la actividad contractual y convencional del Estado y, 
en esa medida, tiene una íntima relación con la salvaguarda de «[…] los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos […]», como 
teleología última de aquella actividad. 

 
En tal virtud, el ejercicio de la labor de fiscalización y vigilancia de los contratos 
estatales tiene un vínculo inescindible con el principio de interés público, como 
quiera que su satisfacción constituye la causa misma de la celebración y ejecución 
de aquellos. En otras palabras, estos buscan servir de manera objetiva a  
 
los intereses generales, los que, en consecuencia, deberían ser salvaguardados a 
través de figuras como la interventoría. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al expresar que una de 
las formas en que se proyecta el comentado principio en materia contractual es 
aquella en que debe conducirse el erario, evitando malversaciones y ligerezas 
respecto de este, a través del adecuado uso de herramientas como la planeación y 
la vigilancia de la actividad contractual de la administración pública. Sobre el 
particular, ha precisado esta Corporación: 
 
A manera de conclusión es plausible señalar que el óptimo y adecuado desempeño  
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de las funciones asignadas a la interventoría y supervisión es de suma importancia,  
 
pues de su actuación dependerá que la administración adopte oportuna y 
adecuadamente las medidas necesarias para mantener, durante la ejecución del 
contrato o convenio estatal, las condiciones financieras, contables, jurídicas, 
administrativas y técnicas que fueron previstas en él, previniéndose de esa manera, 
la afectación de los intereses del Estado y un posible detrimento en el patrimonio 
público, o la responsabilidad que le puede asistir a la entidad, por «[…] las 
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean 
imputables y que causen perjuicios a sus contratistas», en armonía con los artículos 
90 superior y 50 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la penal, civil, disciplinaria y 
fiscal que se le endilgue al servidor público o contratista interventor que haya dado 
lugar a ello”. 
 
La función pública y el ejercicio de la interventoría. 
 
“…es importante señalar que la interventoría cumple un papel primordial dentro del 
ejercicio de la función pública, la que se debe atender con el más alto compromiso 
y responsabilidad, para lo cual es menester efectuar con rigor la vigilancia, el control 
y el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios sobre los cuales 
recaiga, en tanto su inobservancia pone en riesgo la operatividad de la entidad. 
 
De acuerdo con lo explicado, la interventoría es un mecanismo que propende por 
garantizar la buena marcha de la actividad contractual y convencional del Estado y, 
en esa medida, tiene una íntima relación con la salvaguarda de «[…] los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos […], como 
causa última de aquella actividad. 
 
En tal virtud, el ejercicio de la labor de fiscalización y vigilancia de los contratos 
estatales tiene un vínculo inescindible con el principio de interés público, como 
quiera que su satisfacción constituye la causa misma de la celebración y ejecución 
de aquellos. En otras palabras, estos buscan servir de manera objetiva a los 
intereses generales, los que, en consecuencia, deberían ser salvaguardados a 
través de figuras como la interventoría. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al expresar que una de 
las formas en que se proyecta el comentado principio en materia contractual es 
aquella en que debe conducirse el erario, evitando malversaciones y ligerezas 
respecto de este, a través del adecuado uso de herramientas como la planeación y 
la vigilancia de la actividad contractual de la administración pública. I 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente proceso de contratación se centra en la 
contratación de interventoría al proceso de contratación de selección abreviada 
menor cuantía N° 4161.010.32.1.1956.2023, el cual tiene entre sus propósitos, 
velar por que el oferente al que se le adjudique el proceso en mención realice un  
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adecuado manejo de los explosivos, para adoptar medidas de carácter correctivo 
frente a escenarios que conlleven la presencia de presiones antrópicas que atenten 
contra las áreas protegidas, en aras de garantizar el desarrollo de acciones que 
permitan la conservación y cuidado de estas, realizará el cerramiento de uno de los 
socavones ilegales identificados en el PNN Farallones. 
 
Desde la perspectiva ambiental, una de las etapas cruciales dentro de la operación 
minera es la fase de cierre de las actividades extractivas. Esta fase comprende 
todas las acciones para reconformar y rehabilitar las áreas intervenidas por la 
minería y devolverles, si bien el potencial de uso del suelo que poseían previo al 
inicio de las operaciones, o uno diferente pero compatible con el ordenamiento 
territorial y ambiental de la zona. Las medidas de cierre de una actividad minera 
cualquiera, deben contar con medidas de control y mitigación de dichas 
alteraciones, para que, una vez finalizada la minería, sea posible utilizar esas áreas 
modificadas desde su funcionalidad y visión específica del uso del territorio.  
 
La minería y mayormente la desarrollada a cielo abierto, es una actividad productiva 
de extracción de minerales que modifica por completo el estado físico y por ende 
ambiental de la superficie del terreno, en la cual es llevada a cabo. Esta alteración 
conlleva en algunas ocasiones la remoción de la cobertura vegetal y suelo del área 
de intervención, aunque este no es el caso del proyecto minero “El Progreso”. Las 
afectaciones ambientales que la minería produce en un terreno se encuentran 
ligadas a alteraciones del régimen de drenaje de un área, la exposición de frentes 
de trabajo a procesos erosivos como la lluvia y el viento, la modificación de un 
paisaje natural, entre otros, siendo el cambio del uso del suelo una de las más 
transcendentales, ya que no sólo se involucra la función ecológica del terreno, sino 
también la social. 
 
2. Justificación 
 
La Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito de Santiago de Cali, según el 
Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, tiene, entre otras, las funciones 
de Coordinar estrategias de seguridad ciudadana y convivencia, a partir de la 
producción y análisis de la información cualitativa y cuantitativa de conflictos, 
violencia y crimen en el municipio, Coordinar y monitorear los centros de información 
estratégica y atención integrada en temas de seguridad ciudadana y Brindar apoyo 
a los organismos de seguridad para conservar o restablecer el control del orden 
público en el municipio y prevenir la ocurrencia de delitos que atentan contra los 
derechos a la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad y Justicia, con el apoyo del Parques 
Nacionales Naturales de Colombia – Dirección Territorial Pacífico (PNNC – DTPA), 
la cual es la Entidad que ostenta el deber y la potestad de adoptar medidas de 
carácter correctivo frente a escenarios que conlleven la presencia de presiones  
 
antrópicas que atenten contra las áreas protegidas bajo su administración, en aras  
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de garantizar el desarrollo de acciones que permitan la conservación y cuidado de 
las mismas, realizará el cerramiento de uno de los socavones ilegales identificados  
en el PNN Farallones. 
 
En este orden de ideas, actualmente, uno de los mayores desafíos para la 
conservación y preservación del PNN Farallones de Cali es la ejecución de 
extracción ilícita de yacimiento minero, actividad que pone en riesgo la estabilidad 
de las cuencas de los ríos Cali, Meléndez, Pance y Anchicayá, así como los 
múltiples ecosistemas y especies que residen al interior de él. 
 
En el mes de marzo 2018, PNNC – DTPA elaboró un inventario de cada una de las 
bocaminas que se encuentran en la zona, detectando un total de trescientas 
veintiocho, de los cuales treinta y cinco presentaban señales de encontrarse activas. 
 
Con base en la información recolectada en los constantes recorridos de prevención, 
vigilancia y control institucionales e interinstitucionales, se puede afirmar que, a la 
fecha, se han identificado como socavones críticos cinco, los cuales se mencionan 
a continuación según su orden de incidencia y/o peligro: 
 
1. “Patequeso”  
2. “Martínez”  
3. “Feo 1 y 2”  
4. “Juan Getial” 

 
Dicha ponderación se fundamenta en la cantidad de mineros visualizados por cada 
socavón, número de cambuches y áreas de pernoctación, número de molederos, 
sobrevuelos de dron e información contenida en la investigación estructural que 
adelanta la Fiscalía General de la Nación.   
 
En este orden de ideas, y reconociendo que los moledores son elementos 
esenciales para el desarrollo de la actividad ilegal toda vez que a través de ellos se 
adelanta el proceso de trituración de la roca, además de requerir el cierre técnico 
del socavón “Martínez”, se hace necesario implosionar dichas estructuras metálicas.  
 

Boca mina 

 

Estructura Mineralizada 
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Condiciones Atmosféricas 

 

Guía Principal 

 
 

 
Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia – Dirección Territorial Pacífico 

 
 
Por consiguiente, y atendiendo a la urgencia derivada de la priorización de los 
socavones anteriormente establecida, el presente proceso contractual va dirigido a  
 
adelantar el cierre del socavón “Martínez” y sus moledores.  
 
La Secretaría de Seguridad y Justicia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Extraordinario 0516 de 2016 Art.110, tiene como propósito “generar condiciones 
para la gobernabilidad del orden público, mediante el desarrollo de la política de 
seguridad ciudadana, el acceso a los servicios de justicia y el cumplimiento de la 
normatividad que regula la convivencia”. 
Artículo 111. Estructura. La Secretaría de Seguridad y Justicia cuenta con la 
siguiente estructura: 
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1. Despacho secretario 
2. Subsecretaría de la Política de Seguridad 
3. Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia. 
4. Subsecretaria Inspección, Vigilancia y Control. 
5. Unidad de Apoyo a la Gestión 

 
Conforme a la anterior estructura, se determinó a su vez las funciones de la entidad. 
 
Artículo 112. Funciones de la Secretaría de Seguridad y Justicia. La Secretaría de 
Seguridad y Justicia tendrá por funciones, las siguientes: 
 
1. Dirigir la formulación y el desarrollo de la Política Integral de Seguridad. 
2. Coordinar estrategias de seguridad ciudadana y convivencia, a partir de la 

producción y análisis de la información cualitativa y cuantitativa de conflictos, 
violencia y crimen en el municipio. 

3. Coordinar y monitorear los centros de información estratégica y atención 
integrada en temas de seguridad ciudadana. 

4. Brindar apoyo a los organismos de seguridad para conservar o restablecer el 
control del orden público en el municipio y prevenir la ocurrencia de delitos que 
atentan contra los derechos a la vida, la libertad y el patrimonio de los 
ciudadanos. 

5. Asegurar el acceso a los servicios integrados de justicia, protección a los 
derechos de la familia que se realizan a través de las casas de justicia y 
comisarías de familia para generar confianza y fortalecer la legitimidad 
institucional. 

6. Coordinar el ejercicio de la autoridad administrativa de policía en la zona urbana 
a través de los inspectores de policía. 

7. Coordinar el ejercicio de la autoridad administrativa de policía y de planificación 
en la zona rural a través de los corregidores. 

8. Aplicar las normas de inspección, vigilancia y control de competencia del 
municipio para el cumplimiento del Código Nacional de Policía y Convivencia, y 
demás disposiciones legales pertinentes. 

9. Autorizar la celebración de los espectáculos, marchas y aglomeraciones que se 
realicen en la ciudad. 

10. Elaborar y emitir lineamientos en materia de inspección, vigilancia y control y 
 coordinar su aplicación por parte de las autoridades municipales. 

11. Coordinar acciones de apoyo al sistema penitenciario y carcelario del municipio 
y la atención al menor infractor, vinculado al sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes (SRPA). 

12. Administrar los presupuestos destinados a la seguridad y convivencia en la 
ciudad del Fondo de Seguridad territorial (FONSET), el Fondo Municipal para la 
Recuperación y Conservación del Espacio Público y cualquier otra fuente de 
financiación pertinente. 

13. Liderar la construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura de 
seguridad y justicia. 
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14. Coordinar el observatorio de seguridad. 

15. Análisis de datos para el seguimiento, adecuación y ajuste de las políticas 
públicas, planes, programas, proyectos y estrategia de servicios para los 
ciudadanos. 

16. Efectuar el control de las acciones urbanísticas que ejecute tanto el sector 
privado como el público. 

17. Imponer las sanciones que contienen las normas que regulan la materia a 
quienes parcelen, urbanicen construyan sin licencia requiriéndola o cuando 
esta haya caducado o en contravención a lo preceptuado en ella, además de la 
orden de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios 
públicos conforme a la Ley. 

18. Ejercer la vigilancia y el control durante la ejecución de las obras 
(construcciones) autorizadas por los Curadores Urbanos, para asegurar el 
cumplimiento de las licencias de urbanismo, de construcción, y demás 
especificaciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

19. Autorizar la construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura de 
justicia. 

20. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Inspección, Vigilancia y 
Control, en el cual se formulará la Política Pública (IVC). 

21. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignado acordes con 
su competencia. Iv 
 

Por último, a través del presente proceso de contratación se vigilará por el ejercicio 
de las labores de interventoría integral con control de calidad de obra civil y 
suministros, desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, jurídico y en 
cualquier aspecto que se requiera. 

 

Por último, el presente proceso de contratación se encuentra Alineado con el Plan 
de Desarrollo Municipal 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”, a través de: 
 

Nombre del Plan: Cali unida por la vida   

Vigencia del Plan: 2020 – 2023 

Eje: 53 Cali, por Nuestra Casa Común 

Componente: 5305 Gestión del Riesgo 

Programa: 5305002 Reducción del Riesgo 

Meta: En el período 2021-2023 se cierran 22 bocaminas activas ilegales 

Tabla 2 Alineación al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2022 conforme al objeto de 
contrato 

 

3.Definiciones 

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben 
ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial  
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deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Articulo 
2.2.1.1.1.3.1 Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Las cuales se dan 
a conocer en la tabla N°3. Definiciones. 
 

DEFINICIONES 

Acuerdos 

Comerciales 

Son tratados   internacionales   vigentes   celebrados   por   el   
Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones 

Adjudicación 
Es la decisión final de la Secretaría de Seguridad y Justicia, expedida 
por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario 

“Concepto, sigla” Definición. 

Colombia Compra 

eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio 
del Decreto Ley. 

Adendas 
Es el Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones. 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato 
objeto del presente Proceso de Contratación 

 

 
Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Secretaría de 
Seguridad y Justicia y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a 
las partes obligaciones reciprocas y se conceden derechos correctivos 
que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a 
través del presente Proceso de Contratación. 

 
Cronograma 

Documento en el cuál la entidad Estatal establece las fechas, horas 
y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el 
lugar en el que estas deben llevarse a cabo. 

 
Documentos del proceso 

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los Pliegos de condiciones o la invitación; (d) las 
Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y 
cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
proceso de contratación. 

 
Entidades Compradoras 

Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 
1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 
de 2007; y (c) que por disposición de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 
1993 
y la Ley 1150 de 2007. 

 
Etapas del contrato 

Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales puede 
ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del 
contrato. 

Estudio de Mercado 
Es el Estudio de Mercado de los bienes y servicios para el suministro 
de instalación de las cámaras de seguridad ofrecido en Colombia. 

Monitoreo 
Acción de un Dispositivo electrónico o de video que facilita datos 
para poder vigilar el funcionamiento de un sistema o actividad 

Oferente 
Es quien presenta una oferta a la Secretaría de Seguridad y Justicia de 
la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. 

 
Oferta 

Es la propuesta presentada a la Secretaría de Seguridad y Justicia por 
los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto 
del presente Pliego de Condiciones. 
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Interventoría 

El seguimiento técnico especializado a la ejecución de un contrato a 
través de un tercero independiente del Distrito especial de Santiago de 
Cali y de la secretaria de seguridad y justicia. Es un proceso que 
apunta 
a asegurar la calidad del contrato, sus costos y tiempos y especialidad. 

 

 
Pliego de Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular 
su Oferta para participar en el proceso de Contratación del contratista y 
tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación. 

Proveedor 
Es quién ha sido seleccionado como resultado de la licitación 
pública objeto del presente documento. 

 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

 
Riesgos 

Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en 
el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de 
un contrato. 

Tabla 3. Definiciones. 
 

4. Aspectos generales de mercado 
 
La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas 
tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por 
la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la 
obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el 
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia 
objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo 
justifique. 
 
Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la 
interventoría no sólo se refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos 
administrativos, financieros, contables y/o jurídicos del contrato. 
 
El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad 
Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de 
contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato y que 
verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas. 
 
La modalidad de selección prevista para escoger al interventor es la de concurso de 

méritos.v 

 
En Colombia la interventoría aparece como un avance del control fiscal, para luego 
entenderse al control de obra, y más tarde a toda la contratación tanto del sector 
público como del privado. 
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Apunta a lograr la calidad en el cumplimiento del contrato tanto en sus materiales 
como en su especificidad, costos, tiempos y servicios. 
 
En el Valle del Cauca y en especial en el Distrito Especial de Santiago de Cali, en 
materia de contratación especializada del Estado, se requiere un ejercicio de 
interventoría; por ello se delega el seguimiento en una persona o entidad calificada 
y con experiencia en el tema. En este proceso en particular, el cual se adelanta la 
Interventoría a la ejecución del contrato N° 4161.010.32.1.1956.2023. 
 
4.1 Aspectos económicos 

 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se 
refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 
 
Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al 
interior de cada uno de ellos. 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de 
servicios el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores 
o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los 
subsectores se encuentra el subsector de: comercio, turismo, administración 
pública, finanzas, consultorio e interventoría, entre otros más. 
 
Por otro lado, se tiene en cuenta el sector construcción de obras civiles como un 
sector alternativo pues la ejecución de la interventoría es para conceptos de obra y 
dentro del análisis sectorial existen empresas dentro ambos sectores que ejecuten 
las dos actividades y pueden llevar a cabo el proceso. De esta forma, se tiene en 
cuenta igualmente el sector secundario o industrial el cual relaciona actividades que 
buscan la transformación industrial de alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. 
De esta forma se determinan los siguientes sectores: 

1. Sector agropecuario. 

2. Sector de servicios. 

3. Sector industrial 

4. Sector de transporte. 

5. Sector de comercio. 

6. Sector financiero. 

7. Sector de la construcción. 

8. Sector minero y energético 

9. Sector solidario 

10. Sector de comunicaciones 
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Dado el objeto del contrato, las actividades a realizar por el futuro proponente y las 
opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad objeto de 
contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a 
analizar es el correspondiente al sector servicios: actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Ahora bien, es pertinente aclarar que el objeto comprende 
diferentes actividades pero que se enmarcan todas dentro de este mismo sector el  
cual ejecuta la actividad de consultoría e interventoría. 
 

4.1.1. Agentes que componen el sector de las consultorías 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de 
servicios, el cual involucra actividades relacionadas con los servicios no productores 
o transformadores de bienes materiales. Entre los subsectores se encuentra el 
subsector de: comercio, turismo, administración pública, finanzas, ocio, asesoría 
jurídica y legal, consultoría e interventoría, entre otros. 

Productos del Sector de Consultoría: La consultoría se dirige a todas las áreas de 
gestión de una empresa, este aspecto determina el segmento de actividad de las 
empresas del sector. 

Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado: 

 Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (Diseños, estudios 
técnicos, auditoria, interventoría, estrategia, finanzas, producción, mercadeo, 
recursos humanos, tecnologías de información). 

 Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

 Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 
conexos). 

 Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 
estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 

 Consultoría en recursos humanos. 

 Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de 

impuesto.vi 
 
Los productos de consultoría e interventoría como materias primas o insumos para 
su realización son particularmente intensivas en Mano de Obra y en su estructura 
de costos la participación del talento humano es predominante, al respecto y en 
relación del talento humano en las consultorías. 
 

Gremios y asociaciones que participan en el sector. 
 
En Colombia existen varias agremiaciones que conglomeran a diferentes firmas 
consultoras, las cuales prestan servicios especializados en el sector estatal y 
privado para el apoyo al cumplimiento de las necesidades del sector. Algunas de 
las asociaciones presentes en el país son: 
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 CAMACOL 

 FEDESARROLLO, 

 FESCOL 

 Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – 
ACOLCEM. 

 
Por otra parte, las cámaras de comercio del país integran una gran cantidad de 
firmas consultoras en el país, integrando la información de estas a nivel nacional y 
apoyan la gestión con Bases de Datos de las empresas lo que permite que las 
relaciones comerciales sean más seguras. 
 

4.1.2. Variables económicas que afectan al sector 
 

A continuación, se presentan las principales variables económicos que intervienen 
en la economía colombiana y por consiguiente el sector económico en el que se 
inscribe el proceso de contratación: 
 
El Producto Interno Bruto – PIB: 
 
En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 
crece 0,3% respecto al mismo periodo de 2022pr 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 12,2% (contribuye 
0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 Explotación de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Gráfico N°1 Tasa de crecimiento anual II Trimestre 2023 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario decrece 1,0%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 
 

 Actividades financieras y de seguros decrece 3,0%. 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida decrece 2,9%. 

 

 Industrias manufactureras decrece 2,6%. 
 

 
 

 
Conforme al objeto de contratación, el sector se enfocaría en el sector de prestación 
de servicios-Consultoría, el cual le corresponde las actividades realizadas por 
profesionales, científicas y técnicas, el cual presentó un crecimiento del 1,4% en el 
segundo trimestre 2023 vs. 2022. El cual se puede visualizar en la tabla N° 5  
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Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 

En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades 
profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 
apoyo decrece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,3%. 
 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 
en 0,8%, explicado por: 

 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%.  
 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%. 
 

El crecimiento de la actividad económica en mención se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 

 

 
Tabla 5 Actividades profesionales, científicas y técnicas, tasa de crecimiento en volumen año total 2023 II 

Trimestre. 

 

IPC INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
En agosto de 2023 la variación anual del IPC fue 11,43%, es decir, 0,59 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando 
fue de 10,84%., se reflejan en el cuadro N°6: 
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Cuadro N°6. Variación mensual, año corrido y anual – Total Nacional agosto 2022 vs 2023 

Fuente: DANE 
En el mes de agosto de 2023, el IPC registró una variación de 0,70% en 
comparación con julio de 2023, cuatro divisiones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (0,70%): Bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (1,13%), Recreación y cultura (1,02%) y, por último, 
Transporte (0,90%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (0,61%), Restaurantes y hoteles (0,52%), Bienes y servicios 
diversos (0,46%), Educación (0,38%), Salud (0,28%), Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,27%), Prendas de vestir y 
calzado (0,26%) y por último, Información y comunicación (0,04%).  
 

El presente objeto de contratación se centra en el ítem de Bienes y Servicios en el 
año 2022 vs año 2023, el cual representa el 5,36%, el cual se puede evidenciar en 
el cuadro N°7: 
 

 
               Cuadro N°7 IPC por divisiones de bienes y servicios 

DESEMPLEO 
 
Para el mes de julio de 2023, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,6%, 
lo que representó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes de 2022 (11,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8%, lo que 
significó un aumento de 1,3 puntos porcentuales frente a julio de 2022 (63,5%). 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,6%, lo que representó un aumento de 2,1 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (56,5%). 
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Gráfico N°2 Tasa Global de participación, ocupación y desempleo 2022 

 
En julio de 2023, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 9,8%, lo que representó una disminución de 1,5 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (11,3%). La tasa global de 
participación se ubicó en 67,1%, lo que significó un aumento de 2,0 puntos 
porcentuales frente a julio de 2022 (65,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 
60,5%, lo que representó un aumento de 2,8 puntos porcentuales respecto al mismo 
mes de 2022 (57,7%).  
 

En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil mayo - julio de 2023  
 
 
fue 9,8%, lo que representó una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto 
al trimestre móvil mayo - julio de 2022 (11,0%). La tasa global de participación se 
ubicó en 64,3%, lo que significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al 
trimestre móvil mayo – julio de 2022 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 
58,0%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al 
trimestre móvil mayo - julio de 2022 (56,7%). 

 

 
Salario Mínimo 
 
Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y 
honorarios así como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar  
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la evolución del salario mínimo en Colombia, pues este incremento además de influir 
en el reajuste financiero de las finanzas personales de los colombianos, tiene mucho 
que ver en el incremento de los precios de los productos y servicios tales como 
salarios, arriendos, avalúos, servicios públicos, entre otros, por tal razón la Entidad 
da una mirada al incremento que este indicador ha tenido en el tiempo, que sirve 
para mirar la situación de un aspecto económico particular que influye en el costo 
para contratar el servicio de interventoría objeto de contratación. 

 
En la tabla N°9, se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 10 años 
y se contrasta el incremento anual con el Índice de Precios al Consumidor. 

 

Año 
Salario mínimo 

legal diario 
Salario mínimo legal 

mensual 
Variación % 

anual * 

2013 19.650,00 589.500,00 4,02 

2014 20.533,33 616.000,00 4,50 

2015 21.478,33 644.350,00 4,60 

2016 22.981,83 689.455,00 7,00 

2017 24.590,57 737.717,00 7,00 

2018 26.041,40 781.242,00 5,90 

2019 27.603,87 828.116,00 6,00 

2020 29.260,10 877.803,00 6,00 

2021 30.284,20 908.526,00 3,50 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 

2023 38,666,66 1.160.000,00 16 

Tabla 9 Salario Mínimo Legal en Colombia – Histórico Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno 

nacional. 

* Variación porcentual con respecto al dato del año inmediatamente anterior. 

4.2. Aspectos técnicos 
 
Con el fin de realizar la interventoría de sellamiento de minas de la Mina “Martínez”, 
se presenta el siguiente soporte técnico para la ejecución de las actividades a 
contratar donde el proponente deberá cumplir como mínimo con el siguiente equipo 
requerido:  
 

CARGO PERFIL 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEDICACIÓN FUNCIONES 

DIRECTOR 
INTERVENTORIA 

Profesional 
en ingeniería 
de minas o 
Ingeniería 

Civil 

Diez (10) años 
de experiencia 
a partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

profesional 

Director de 
interventoría en 
mínimo un (1) 

contrato de 
interventoría o 

supervisión 
técnica de obras 

que incluyan 
actividades de 

minería , 
implosiones y/o 
actividades en 

espacios 
confinados 

25% durante 
la ejecución 
del contrato 

1) Asistir a los 
comités de obra y a 
las reuniones citadas 
por la entidad.                                                               
2) Aprobar los 
informes que 
acompañan las 
cuentas de cobro  
para los 
desembolsos del 
contratista                                                                                               
3) Citar  y asistir a los 
comités de obra 
ordinarios y 
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extraordinarios                                                                         
4) Un informe 
ejecutivo final donde 
exprese los 
inconvenientes 
encontrados, las 
recomendaciones y 
los entregables   
durante la ejecución   
de la interventoría                                                                                    
5)   Aprobar los 
informes que 
acompañan las 
cuentas de cobro  
para los 
desembolsos del 
interventor                                                                                       
6) Liquidación del 
contrato de obra 

INSPECTOR  
RESIDENTE DE  

INTERVENTORIA 

Profesional 
en ingeniería 
de minas o 
ingeniería 

civil 

Tres (3) años 
de experiencia 
a partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

profesional 

Inspector o 
Residente de 
interventoría o  

director de 
interventoría o 

supervisión 
técnica en 

mínimo un (1) 
contrato de 

interventoría de 
obras que 
incluyan 

actividades de 
minería 

100% durante 
la ejecución 
del contrato 

1)  Velar porque la 
ejecución del 
contrato se haga de 
acuerdo a las 
características 
especificadas por el 
contratante                                                                                                                                                                
2) Asistir a los 
comités de obra y a 
las reuniones citadas 
por la entidad en 
reemplazo del 
Director de obra, 
previa delegación.                                                                 
3) Visar la ejecución 
presupuestal del 
contrato 

SUPERVISOR 
FICHA 

AMBIENTAL 

Ingeniero o 
Tecnólogo 
Ambiental 

Dos (2) años 
de experiencia  
a partir de la 

fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional, 

Interventoría y/o 
Supervisor y/o 

Seguimiento y/o 
Ejecución de 
mínimo un (1) 
contrato   en 

medio ambiente  
de actividades 
de minería y/u 
obras civiles. 

25% durante 
la ejecución 
del contrato 

1)Recepción  y 
supervisión al 
Seguimiento de las 
fichas  de manejo 
ambiental del 
proyecto aprobadas 
por PNN 

SUPERVISOR 
FICHA SISO 

Profesional 
o Tecnólogo 

en Salud 
Ocupacional 
y Seguridad 

en el 
Trabajo 

Dos (2) años 
de experiencia  
a partir de la 

fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional 

Interventoría y/o 
Supervisor y/o 

Seguimiento y/o 
Ejecución de 
mínimo un (1) 
contrato   en 

salud 
ocupacional o 

seguridad en el 
trabajo  de 

actividades de 
minería y/u 

obras civiles. 

25% durante 
la ejecución 
del contrato 

1) Recepción  y 
supervisión al 
Seguimiento del Plan 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Incluye 
protocolos de 
seguridad para 
labores mineras, 
trabajo en espacios 
confinados, 
protocolos de 
bioseguridad COVID 
19 
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Nota 1: Los proponentes deberán presentar su propuesta de acuerdo con la 
disponibilidad precitada, sin que la misma sea sujeto de modificación so pena de 
rechazo.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que en los perfiles de director de interventoría e 
Inspector residente de interventoría (supervisor) se exigen que cuente como 
formación académica en ingeniería de minas o ingeniería civil, se hace necesario 
que uno de los dos profesionales cumpla con el perfil de ingeniería de minas, debido 
a la complejidad de la ejecución del contrato de conformidad con el decreto 1886 de 
2015.  
 
a. El Proponente deberá aportar por cada uno de los anteriores cargos, las hojas 
de vida del personal en formato Único de Hoja de Vida personas naturales 
debidamente diligenciadas y las respectivas firmas, con los soportes académicos y 
de experiencia acordes con lo requerido, certificados de antecedentes profesionales 
(si aplica), penales, fiscales y disciplinarios, certificado de medidas correctivas, 
estos certificados con expedición no mayor a 30 días 
b. Las hojas de vida y soportes del personal a vincular al proyecto serán 
verificadas una vez se presenten la propuesta al proceso y podrán ser pedidas 
durante la selección del contratista como criterio habilitante. En caso de que el 
personal propuesto no cumpla con el perfil mínimo antes señalado se considerará, 
NO HABILITADO. 
c. Si el proponente ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 
un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la 
invitación publica para el respectivo cargo. Un mismo personal no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes. 
d. El proponente deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  
e. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios. 
f.  El proponente es responsable de verificar que el personal propuesto tiene la 
disponibilidad real para la fecha a la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse 
dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  
g.  El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo 
laboral con el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia 
h. Para acreditar la experiencia del personal, se deberá anexar la respectiva 
certificación. 
i. Para acreditar la formación académica solicitada, el proponente debe anexar 
copia de los títulos o documentos contentivos de los estudios académicos requerido. 
j.  Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto y la 
formación se consideraran expedidas bajo la gravedad de juramento. 
k. Si por alguna razón, una o varias de las personas propuestas no pueden 
participar en el proyecto, su reemplazo está sujeto a la autorización previa y escrita 
de la supervisión, por consiguiente, se deberá someter a consideración, con  
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suficiente antelación a la supervisión, la hoja de vida de las sustituciones 
propuestas, quienes deberán demostrar iguales o superiores condiciones de 
formación y experiencia del personal que se pretenda remplazar. 
l. Para las profesiones en que se requiera tarjeta profesional, se debe anexar copia 
de esta, juntamente con el certificado de antecedentes profesionales vigente. (no 
mayor a 30 días). 
m. Se realizarán mesas técnicas periódicas, acorde con el plan de trabajo con la 
presencia del supervisor y quién designe el ordenador del gasto. 
n. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así: 
 
Postgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  
 

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa.  

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa. 

 Las copias y/o escáner deben ser legibles 
 
Nota 2: Los requisitos de experiencia para el personal que desarrollará esta 
ejecución de interventoría a la Implosión de B.M. Martínez de bocaminas en los 
Farallones de Cali, contemplan la necesidad desde las  condiciones climáticas, 
topográficas y de logística adversas, a alturas a los 3.250 
 
Nota 3: El contratista deberá contar con las Herramientas y equipos necesarios para 
la correcta ejecución de la interventoría de las obras donde se requieran para 
Implosion de las bocaminas ilegales. 
 
Nota 4: El contratista  deberá dotar a cada una de las personas que hacen parte del 
contrato, con sus respectivos equipos, herramientas, materiales e insumos 
necesarios para la correcta ejecución de este, con el fin de garantizar que todas las 
personas cuenten con los elementos mínimos de protección personal, normas de 
bioseguridad COVID 19 y/o insumos para su cuidado personal. 
 
Nota 5: La INTERVENTORÍA, es responsable de verificar que el personal calificado 
en la oferta del Contrato de obra sea el necesario e idóneo para la ejecución de las 
actividades, que permitan el cumplimiento integral del objeto contractual.  
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Nota 6: Si el CONTRATISTA requiere modificar el personal de obra, deberá 
presentar al INTERVENTOR las hojas de vida del personal  reemplazante  para  su  
revisión  y  aprobación,  lo  cual  no  debe  superar  los siguientes  TRES  (3)  días  
hábiles  después  de  la  solicitud,  previa  presentación  de  los requisitos 
establecidos en los pliegos de condiciones, en cualquier caso el personal debe 
haber sido reemplazado en los siguientes DIEZ (10) días hábiles al reporte de la 
novedad, no obstante esta condición no exime al contratista de la obra de cumplir 
con las funciones o actividades requeridas contractualmente, de no darse el 
cumplimiento al requerimiento, la interventoría  deberá  informar a  la  SSJ con sus 
respectivos soportes, para que se hagan efectivos los procesos y multas que para 
el efecto tiene fijadas. 
 
Nota 7: En el caso de que se presente el equipo mínimo con menor calidad a lo 
establecido para la ejecución del contrato de obra, se deberá exigir su reemplazo 
en un periodo de tiempo no mayor a tres (3) días hábiles, lo anterior aplica también 
en caso de no contar con los equipos complementarios que sean necesarios para 
la ejecución de estas actividades, sin que ello se configure como un derecho de 
reconocimiento de pago, y por el contrario, su incumplimiento deberá generar los 
procesos, y sanciones a que se tenga lugar. 
 
Nota 8: El contratista de interventoría se obliga a llevar y mantener sus equipos (de 
oficina y medición) certificados, en perfectas condiciones de (calibración y 
mantenimiento), para lograr un adecuado desarrollo de su actividad. 
 
Nota 9: El contratista de interventoría se obliga a llevar, mantener, entregar y 
actualizar  a las entidades comprometidas en la ejecución del contrato de obra 
(Ejército Nacional y Parques Nacionales) listado completo acorde a los 
requerimientos de estas instituciones del personal de obra e interventoría. 
 
Nota 10: La interventoría dispondrá a su cuenta y riesgo de los medios de transporte 
necesarios para la movilización del personal integrante de la interventoría. 
 
Para cumplir con el objetivo contractual el Interventor deberá realizar un control 
técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental al contrato que suscribió la 
Secretaría De Seguridad Y Justicia Del Distrito De Santiago De Cali dentro del 
proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 4161.010.32.1.1263.2021 
cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  AL CONTRATO DE 
OBRA No. 4161.010.32.1.1956.2023 EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA 
IMPLOSIÓN CONTROLADA CON EXPLOSIVOS DE LA MINA “MARTÍNEZ” Y 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, UBICADOS EN EL PNN FARALLONES DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” DE CONFORMIDAD CON LA FICHA BP- 
26003317" dando estricto cumplimiento a lo establecido en los respectivos procesos 
de contratación de las obras, en las Especificaciones particulares para el proyecto 
y/o en las Especificaciones Generales. 
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Los requerimientos de la Secretaría de Seguridad y Justicia en adelante SSJ a los  
 
CONTRATISTAS DE OBRA, serán efectuados por medio de los 
INTERVENTORES. 
 
Los  INTERVENTORES  dentro  de  sus  funciones  deberán supervisar, vigilar, 
controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la SSJ, 
el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en los contratos de 
obra, especialmente  en  lo  referente  a  las  especificaciones  técnicas  (calidad  y  
cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de 
actividades del contrato) así como también por el control técnico, financiero, 
administrativo, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la 
naturaleza del contrato. 
 
Las actividades de los INTERVENTORES se desarrollarán conforme al presupuesto 
estimado por la entidad, el cual hace parte integral de los datos precontractuales y 
se justifica desde el punto de vista técnico, económico y financiero. 
 
Para la ampliación de la información técnica el oferente de consultar el documento 
anexo técnico. 
 

4.3 Aspectos regulatorios 
 

Actualmente el estado colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos 
internacionales o tratados de libre comercio con compromisos en materia de 
contratación pública con los siguientes países:  
 
Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales 
con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los 
Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; 
y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es 
aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir  
 
de $818’781.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.469’524.000. 
 
El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: 
(i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’650.000; y (ii) para servicios de 
construcción a partir de $20.466’258.000. 
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de 
Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’600.000; y (ii) para 
servicios de construcción a partir de $20.465’000.000. 
 
El Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América y Costa Rica es aplicable 
a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
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$1.481’116.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.868’078.000. 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 
Guatemala) es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior 
de la menor cuantía. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de 
Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’660.000; y (ii) para 
servicios de construcción a partir de $20.466’500.000. 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación, los cuales se describen 
a continuación:  
 

Acuerdo Comercial 

Entida
d 

Estatal 
Incluid

a 

Presupuest
o del 

Proceso de 
Contratació
n Superior 
al valor del 

acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratació

n 

Proceso de 
Contratació
n Cubierto 

por el 
acuerdo 

comercial 

ALIANZA DEL PACIFICO SI NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COSTARICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

TRIANGULO NORTE SI SI SI NO 

UNIÓN EUROPEA NO NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES 

SI SI SI NO 

Cuadro. Acuerdos comerciales conforme al objeto de contratación 

Sin embargo, en cumplimiento del numeral 8° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de mayo 26 de 2015, la Secretaría de Seguridad y  
 
Justicia procede a establecer si el presente proceso de contratación está cobijado 
por un Acuerdo Comercial.  
 
Este proceso tiene cabida en la excepción 14 del manual de acuerdos comerciales 
de Colombia compra eficiente (Las convocatorias limitadas a Mipyme) por lo tanto 
el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de Contratación.  
 
El numeral 5° del ítem 1.2.3. Del Manual Explicativo de los capítulos de contratación 
pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 
contratantes, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de Planeación y que expresa: "Los contratos hasta por US$ 
125.000 que se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, equivalente a (…) De acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el 
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monto señalado se encuentran excluidas del capítulo de compras y sobre las 
mismas no son predicables las obligaciones del acuerdo."i  
 
En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las 
normas especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de 
Libre Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado Colombiano. 
 
PLAZOS 
 

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando 
la Entidad Estatal publica en el SECOP los Documentos del Proceso; adquiere 
Bienes o Servicios de Características Técnicas Uniformes; o, cuando la información 
del Proceso de Contratación haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual 
de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la publicación del Aviso de 
Convocatoria. 
 
El siguiente cuadro N°11 muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, 
incluyendo los plazos para los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes y de los Procesos de Contratación cuya 
información ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo 
debe contarse a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria y hasta 
el día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo proceso de 
contratación.  
 
El siguiente cuadro muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, 
incluyendo los plazos para los procesos de Contratación de Bienes y Servicios de 
características técnicas uniformes y de los procesos de contratación cuya 
información ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones  

 
Tabla 15 Plazos establecidos por Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

 
Sin embargo, en cumplimiento del numeral 8° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de mayo 26 de 2015, la Secretaría de Seguridad y 
Justicia procede a establecer si el presente proceso de contratación está cobijado 
por un Acuerdo Comercial. 
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Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales, se encuentra que el proceso 
de Contratación está cubierto por el Triángulo Norte y Comunidad Andina de 
Naciones. 
 
Por lo anterior la Entidad Estatal debe asegurar que el plazo entre la fecha de 
publicación del aviso de convocatoria y la fecha para presentación de ofertas sea 
igual o mayor al establecido en el Acuerdo Comercial, o en su defecto para reducir 
los plazos, deberá publicar la información del proceso de contratación 
oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones. A su vez el proceso de 
contratación sujeto a los acuerdos comerciales descritos, se les debe otorgar a los 
bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios 
nacionales. La Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y servicios el puntaje 
adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empate 
conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Algunos de los acuerdos comerciales descritos establecen plazos mínimos para que 
los proponentes tengan el tiempo necesario para preparar sus ofertas. En los 
documentos del proceso se debe establecer el Cronograma para cumplir esta 
obligación. 

 
 

5.Análisis de la Demanda 

 
La información de la demanda permite a la Secretaría de Seguridad y Justicia 
recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado la “REALIZAR 
INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES DE SELLAMIENTO DE MINAS EN 
SANTIAGO DE CALI, conocer las experiencias y recopilar información sobre las  
 
buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras 
entidades estatales y organizaciones para su contratación. 
 
La información orienta la definición y verificación de la necesidad, así como la 
determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos 
técnicos y metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros. A continuación, 
se presenta la información consultada para este fin por parte de la Secretaría de 
Seguridad y Justicia. 

5.1 Procesos de Contratación del Distrito de Santiago de Cali 
 

Número de proceso 
Objeto contractual 
(Descripción) 

Valor 
Modalidad de 
selección 

Plazo 
del 
contrat
o 

4161.010.32.1.2121.2021 

Contratar la 
interventoría técnica, 
financiera, 
administrativa, 
ambiental, de 
seguridad y salud en el 

$ 44.055.000 Mínima cuantía 
3 (Mes
es) 
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Número de proceso 
Objeto contractual 
(Descripción) 

Valor 
Modalidad de 
selección 

Plazo 
del 
contrat
o 

trabajo del contrato no. 
4161.010.26.1.1750.20
21 cuyo objeto cita del 
sellamiento técnico de 
las bocaminas ilegales 
activas ubicadas en el 
parque nacional natural 
de los farallones del 
distrito Santiago de 
Cali  

 

5.2 Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales 
 

Número de 

Proceso 

Entidad 

Contratante 

 
Objeto 

 
Modalidad 

 
Valor 

 
Proveedor 

Plazo del 

Contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rama Judicial – 

Dirección 

Ejecutiva de 

Administración 

Prestar                     la 

interventoría integral        

a        la adquisición   de   

los servicios, 

elementos                  y 

recursos                 de 

conectividad, 

telecomunicaciones e  

internet  para  la rama 

judicial a nivel nacional 

 
 
 
 
 
 

Concurso de 

méritos abierto 

 
 
 
 
 
 
 

493.900.00 

 
 
 
 

 

Presentación 

de 

observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

180 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USPEC- 

CTO-

251- 

202
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

PENITENCIARI 

OS Y 

CARCELARIOS 

REALIZAR 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, 

OPERACIONAL, 

CONTABLE   Y   

JURÍDICA PARA      LA      

SOLUCIÓN INTEGRAL                 

PARA PRESTACIÓN              

DEL SERVICIO 

ININTERRUMPIDO        

DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA PARA 

LAS PPL     A     

CARGO     DEL 

INSTITUTO       

NACIONAL 

PENITENCIARIO              

Y CARCELARIO       -

INPEC-, CON               

DETENCIÓN 

DOMICILIARIA,    

PRISIÓN 

DOMICILIARIA, 

BENEFICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación 

directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.969.754.4 

73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consorcio Inter 

vigilancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

174 días 

Tabla 16 Procesos de Contratación de otras entidades estatales. 

 

5.3 Análisis de los Procesos de Contratación identificados 
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a. Modalidad de Contratación: 

Con base en la información reportada en las secciones 5.1, 5.2 se evidencia que 
las modalidades de selección fueron: Concurso de Méritos, Contracción Directa, 
Mínima Cuantía 

Para el análisis de la demanda, se tomó como base la información de los procesos 
con un alcance similar al del presente proceso de contratación. Como se puede 
observar en los procesos de contratación adelantados tanto por la Alcaldía de 
Santiago de Cali como otras Entidades Estatales consultadas a nivel nacional, la 
modalidad de selección más empleada y la cual se recomienda para el presente 
proceso es selección por Mínima Cuantía. Plazo del contrato: 

 
Con base en la información reportada en las secciones 5.1, 5.2 se evidencia que  
 
el plazo de los contratos oscila:  3 meses, 6 meses. 

 

b. Experiencia exigida al proveedor: 
 

Al revisar procesos anteriores se encontró que para la certificación de la Experiencia 
Acreditada se ha requerido la aportación de contratos celebrados con personas 
naturales o jurídicas, cuyo objeto se relacionen con las actividades de Interventoría 
integral a procesos de implosiones de cierres parciales y/o totales de minas ya sea 
operados por entidades públicas, privadas y ejecutados por valores similares o 
superiores al presupuesto del proceso de contratación. 
 

c. Garantías exigidas: 

En la muestra de contratos consultados para la construcción del análisis económico 
del sector, se tiene como constante la exigencia de las garantías que buscan 
amparar los riesgos derivados de la Garantía de seriedad de la Propuesta, 
cumplimiento, calidad del servicio, Pago de salarios, prestaciones sociales legales, 
indemnizaciones laborales y Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 

d.  Otros aspectos 
 

Conforme a la revisión del sector en lo referente a contratos relacionados con el 
objeto de contratación, se encuentra que se requiere un proveedor con experiencia 
en la ejecución de contratos de interventoría técnica, administrativa y financiera 

 

6. Análisis de la Oferta 

 

A continuación, la Secretaría de Seguridad y Justicia presenta la información 

proveniente de la oferta del mercado para “REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS 
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 ACTIVIDADES DE SELLAMIENTO DE MINAS EN SANTIAGO DE CALI”. 

6.1 Empresas en capacidad de proveer el servicio objeto de contratación 
 

Consultada la página de la SuperSociedades en el link Portal de Información 
Empresarial PIE, conforme a la información financiera de las empresas recopilada 
por la SuperSociedades y filtrando las empresas por código CIIU conforme al objeto 
de contratación, se encontraron empresas 1131 empresas, como potenciales 
proveedores agrupados con los códigos CIIU siguientes: 

 

CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA 

7020 Actividades de consultorías de gestión 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría 
técnica. 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

Tabla 22 Código CIIU por actividad económica conforme al objeto de contratación 

 
A continuación, se dan a conocer un resumen de los posibles proveedores conforme 
al código CIIU objeto de contratación: 
 

Nit Razón social de la sociedad 
Departamento de 

domicilio 
ACTIVOS 

800003429 
DIEGO MEJIA JARAMILLO Y 
CIA S EN CA 

VALLE 2.791.702 

800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. 10.723.336 

800010028 
DISEÑOS INTERVENTORIAS 
Y SERVICIOS SAS - DIS 
S.A.S. 

BOGOTA D.C. 9.507.097 

800010923 
H L GESTIONES Y CO S A EN 
REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 852.924 

800015774 B&C S.A. BOGOTA D.C. 4.173.910 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO 1.401.341 

800022961 RM SECURITY BOGOTA D.C. 2.108.883 

800028455 VELNEC S.A. BOGOTA D.C. 7.481.718 

800032277 
ESTUDIOS TECNICOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

BOGOTA D.C. 8.617.574 

800032486 INPROTEKTO LTDA BOGOTA D.C. 2.828.308 

800033256 
INCORBANK S.A 
BANQUEROS DE INVERSION 

BOGOTA D.C. 2.379.690 

800036130 
DSB ARQUITECTOS DIEGO 
SUAREZ BETANCOURT Y CIA 
LTDA 

BOGOTA D.C. 895.469 

800038601 
HIDROLAB COLOMBIA 
LIMITADA 

CUNDINAMARCA 2.696.571 

800048991 
ECA INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS DE 
COLOMBIA SAS 

BOGOTA D.C. 2.585.509 

800054669 
PMK PSICOMARKETING 
INTERNATIONAL SAS 

BOGOTA D.C. 2.914.901 

800058809 FCR SAS ANTIOQUIA 26.549.463 

800061409 BATEMAN INGENIERIA S.A. BOGOTA D.C. 9.088.411 

800063969 CASCAIS SAS VALLE 1.937.923 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. 3.879.335 
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800066663 VELZEA LTDA BOGOTA D.C. 4.581.572 

800066904 
PROCESOS METALICOS 
LTDA 

ATLANTICO 1.208.841 

800067737 INSPEQ INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 2.848.032 

800068234 
INGENIERIA ESPECIALIZADA 
S.A. 

ANTIOQUIA 15.595.487 

800072172 
INGENIERIA Y TELEMATICA 
G&C  SAS 

BOGOTA D.C. 22.940.807 

800073584 
ANTEA COLOMBIA SAS EN 
REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 4.854.786 

800074410 
INDUSTRIAS TRATECNI S EN 
C 

BOGOTA D.C. 27.662.563 

800077226 ARCADIA ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 1.775.682 

800078300 CIVALCO LIMITADA BOGOTA D.C. 4.877.673 

800079382 
UNION INDUSTRIAL DE 
BARRANCEBRMEJA SAS 

SANTANDER 4.894.869 

800081740 E PROQ MECANICA LTDA ATLANTICO 11.491.676 

800082663 TAR S A S BOGOTA D.C. 35.936.743 

800083312 
ARISTOS CONSULTORES DE 
GERENCIA S.A. 

BOGOTA D.C. 4.367.354 

800085328 
GEODESIA POR SATELITE 
DE COLOMBIA LTDA 

BOGOTA D.C. 2.579.928 

800086501 
ENRIQUE DAVILA LOZANO 
EDL S.A.S. 

BOGOTA D.C. 55.467.184 

800086581 
ROJAS IRAGORRI 
ARQUITECTOS SAS 

BOGOTA D.C. 5.886.506 

800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE BARRANQUILLA 
Y LA REGION CARIBE SA 

ATLANTICO 403.263.129 

800091162 SOPORTE Y CIA S.A.S. ANTIOQUIA 3.337.923 

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE 2.944.748 

800093661 GEOAMBIENTAL S A S BOGOTA D.C. 12.382.095 

800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y 
PLANEACION S.A 

BOGOTA D.C. 20.457.976 

800107832 
ITANSUCA PROYECTOS DE 
INGENIERÍA S.A.S. 

BOGOTA D.C. 68.069.027 

800113559 
TOP-SUELOS INGENIERIA S 
A S 

ARAUCA 868.682 

800119432 
ANTORCHA INGENIERIA CIA 
LTDA 

CUNDINAMARCA     2.434.212  

800122811 COTEL S.A. VALLE 41.581.902 

800129789 HACE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 3.236.661 

800133570 INVERSIONES PENTA LTDA CESAR 54.333 

Tabla 23 Proveedores potenciales. Fuente: Superintendencia de Sociedades. 

 

6.2 Análisis de precios 

 
En este análisis que soporta el valor estimado del contrato, se indican las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, teniendo en 
cuenta las características técnicas para contratar la interventoría, incluyendo todos 
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades y 
establecidos en las normas legales vigentes que el proponente deberá tener en 
cuenta para efectos de estructurar su propuesta económica, las deducciones que 
aplican para el contrato que se derive del presente proceso, tales como: 

 

ESTAMPILLAS % 

Pro- Cultura 1,0 
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Pro-Desarrollo 3,5 

Pro-Univalle 2,0 

Pro-Hospital 1,0 

Pro-Unipacifico 0,5 

Adulto Mayor 2,0 

Pro-Deporte 2,0 

Tabla 24 % de deducción de estampillas conforme al objeto de contrato 

 
A continuación, se presentan el análisis de precios conforme a las solicitudes 

de cotización allegadas. 

 

 
CUADRO N° 25 PROMEDIO DE COTIZACIONES 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

Se determinó como presupuesto oficial para el presente proceso, el valor de 
SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA C/TE ($60.000.000), valor que incluye 
costos directos e indirectos que se deriven de la celebración del contrato. El valor 
estimado del contrato funcionará como un fondo agotable, sobre el cual se 
descontará cada factura por concepto de "realizar interventoría a las actividades de 
sellamiento de minas en Santiago de Cali”, de los organismos de seguridad que 
presente el contratista, hasta agotar el presupuesto, teniendo como fecha límite el 
plazo total del contrato, conforme a la siguiente ficha de proyecto:  
   

FICHA N° FONDO PROYECTO VALOR 

26003317 121000 
Realizar interventoría al sellamiento 
de bocaminas 

$ 60.000.000 

Tabla 30 Valor estimado del proyecto conforme ficha EBI del proyecto 

El valor presupuestado y aprobado por Planeación Municipal en la ficha BP 
26003317, corresponde a las necesidades históricas de cada una de las entidades 
en el ejercicio de su misión, las cuales fueron proyectadas para la presente vigencia 
de tal forma le permita a la entidad garantizar el principio de planeación y la 
continuidad en la realización de actividades de control para el mejoramiento de la 
seguridad y el cumplimiento de normas establecidas. 

 
Que el proceso está amparado con el siguiente certificado de disponibilidad 
presupuestal: 
 
Número: 3500202490 
Fecha de Expedición: 21 de julio de 2023 
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2023 

VALOR 

UNITARIO
IVA VALOR + IVA

VALOR 

UNITARIO
IVA VALOR + IVA

VALOR 

UNITARIO
IVA VALOR + IVA PROMEDIO

Interventoría y control para el 

proyecto cierre de bocamina 

Martínez

1  $  50.325.000  $ 9.561.750  $ 59.886.750  $ 50.452.445  $ 9.585.965  $ 60.038.410  $ 50.483.059  $ 9.591.781 $60.074.840  $ 60.000.000 

DESCRIPCIÓN CANT

SERVOC SAS EXPLOCARIBE CM
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Valor: Sesenta Millones de Pesos M/cte. ($60.000.000). 
Compromiso que respalda: 4161/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/53050020012/ 
BP260033171010111 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA/Ingresos 
corrientes de Libre Destinación/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeProduc 
 

7. Conclusiones 

 
Con base en el estudio, se recomienda lo siguiente: 
 
Modalidad de selección: 
 
El presente proceso se adelantará según lo dispuesto para la celebración de 
contratos cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
entidad contratante, esto es, bajo la modalidad de selección de Mínima Cuantía de 
conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 2 Ley 1150 de 2007, 
adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. El procedimiento aplicable es 
el determinado por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo adicionen o 
modifiquen. En lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles, 
comerciales y las reglas previstas en la invitación pública. 
 
No se exigirá clasificación ni calificación en el registro Único de proponentes de la 
cámara de comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
 
La Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, 
adicionalmente, adopta como principios particulares del presente proceso de 
selección la calidad, planeación y responsabilidad integral que debe imperar en 
todas las actuaciones de los administradores de recursos públicos. 
 
LIMITACION DE LA CONVOCATORIA A MiPymes 
 
De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, modificado de los artículos 
2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, Entidad 
limitará esta convocatoria a las MIPYME colombianas, con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando se hayan recibido, en el plazo previsto en el cronograma de este 
proceso, solicitudes de por lo menos tres (3) MIPYMES para limitar la convocatoria 
a MIPYME colombianas. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MIPYME, 
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MiPymes 
 
La Ley 2069 de 2020 va encaminada a impulsar el emprendimiento y el crecimiento, 
la consolidación y la sostenibilidad de las empresas en Colombia incrementando el 
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bienestar social y generando equidad, para ello creó entre otras una serie de 
incentivos para las Mipymes, los emprendimientos y empresas de mujeres 
interesadas en celebrar contratos con el estado. 
 
Ahora bien, para dar debido cumplimiento a la Ley enunciada en precedencia el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1860 de 2021, el cual modificó y adicionó el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
En este contexto y en lo referente a las Mipymes en la contratación pública en la 
modalidad de mínima cuantía, se modificaron los artículos 2.2.1.2.5.1.al 2.2.1.5.4 
del Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se modificó la Subsección 2 de la Sección 4 
del Capítulo 2 del libro 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En ese orden de ideas, la Secretaría de Seguridad y Justicia en aras de dar 
cumplimiento a lo relativo al sistema de compras públicas, en especial en el proceso 
que actualmente se adelanta, informa a los proponentes que deberán tener en 
cuenta las siguientes disposiciones legales en el evento en que deseen acceder a 
limitar el proceso a Mipymes: 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo 
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, 
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre 
que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias 
limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
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ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o Distritos en donde se va a ejecutar el 
contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que 
se refiere el siguiente artículo. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 
convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el 
tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal 
y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán 
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o 
del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a 
la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo 
para solicitar la convocatoria limitada. 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mipyme. 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales 
para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas." 
 
Nota: En el evento que el proponente desee limitar el proceso a Mipyme, diligenciar 
el anexo N°5 y el anexo N°6 para acreditar dicha calidad. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución establecido para el presente proceso de contratación es hasta 
por dos (2) meses, contados desde el inicio de ejecución en la plataforma 
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transaccional SECOP II. Inicio que debe ser simultaneo con el contrato de 
prestación de servicios objeto de interventoría, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento según lo contemplado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
EXPERIENCIA 
 
Como Experiencia Especifica el proponente deberá presentar Contratos de obras 
de Demolición de Edificaciones de tres y cuatro pisos en Concreto Reforzado. 
 
Que entre los Contratos y/o Uniones Temporales haya realizado lo siguiente: 

 
1. Demolición de Estructuras de Concreto Reforzado, Muros en Mampostería, 

placas en concreto Reforzado en cual el Área de demolición sea mayor a 
3000 M2 certificados mediante dos o tres contratos y/o Uniones temporales 
de acuerdo con su participación.  

2. Demolición de 1000 M2 de Zonas de Cimentación de acuerdo a su 
participación. 

 
Por lo anterior, los proponentes que deseen participar en el proceso de selección 
deberán contar con la experiencia de mínimo (01) un contrato celebrado, máximo 
tres (03) contratos ejecutados y liquidados antes de la fecha de cierre del presente 
proceso, cuyo objeto y alcance sean interventoría técnica, administrativa, financiera  
en actividades de sellamiento de minas, dicho proceso debe tener una cuantía igual 
o superior al presupuesto oficial objeto de contratación acreditado en (1,938) 
SMMLV, de manera que demuestren que cuentan con experiencia, idoneidad y 
capacidad para desarrollar a cabalidad el objeto del proceso, garantizándole a la 
entidad contratante que se respetaran cada una de las actividades que lo 
comprenden, las mejores prácticas profesionales y los más altos estándares de 
calidad. 

 
Las certificaciones para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos 

ejecutados deben contener como mínimo la siguiente información: 

● Nombre o razón social del contratante. 

● Nombre o razón social del contratista. 

● Número del Contrato. 

 

● Firma del encargado de la Entidad Contratante. 

● Objeto del contrato. 

● Valor del contrato. 

● Fecha de inicio del contrato. 
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● Fecha de terminación del contrato. 

Se aceptarán certificaciones que incluyan varios contratos dentro de la misma 

certificación, siempre y cuando dentro de la certificación se encuentre discriminada 

la totalidad de la información requerida para cada contrato, si esta información no 

se encuentra detallada de manera específica para cada contrato, no se tendrá en 

cuenta dicha certificación. 

 
EXPERIENCIA PARA PROPONENTES PLURALES: 
 
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal deberán 
cumplirse adicionalmente los siguientes requisitos: 

● La sumatoria de los contratos deberá ser por un valor igual o superior al valor del 
presupuesto de la presente contratación. 

● En caso de presentar certificaciones de trabajos desarrollados en consorcio o 
unión temporal la experiencia será tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje 
de participación en los trabajos certificados, para lo cual se deberá indicar en la 
certificación el porcentaje de participación de los consorciados o se deberá adjuntar 
el documento de conformación del consorcio o unión temporal. 
 
● La experiencia solamente se tomará en su totalidad cuando el contrato  

 
presentado corresponda a los mismos miembros en nombre y número de quienes 
presentan la oferta. 
 
● Las certificaciones pueden ser reemplazadas únicamente por copia del contrato 
con su acta de liquidación, los cuales deberán contener la totalidad de la información 
solicitada (nombre de la entidad contratante estatal y/o privada, nombre del 
contratista, número de contrato, objeto, valor, indicar las fechas de inicio y 
terminación día, mes y año y firma del encargado de la entidad contratante), de lo 
contrario no se tendrá en cuenta y se verificará como NO CUMPLE. 

En el caso de llegar a solicitar información adicional a la experiencia, el Distrito de 
Santiago de Cali – Secretaría de Seguridad y Justicia se reserva el derecho de 
verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 
aportada por el proponente tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir 
para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; sin perjuicio de las 
acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar falsedades. 
 
NOTA: La información deberá ser presentada en pesos de Colombia cuando los 
valores de los contratos estén expresados en monedas extranjeras y deberán 
convertirse a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 
describe: 
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a. Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte 
América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor 
de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de terminación del 
contrato, certificada por el Banco de la República, para locual el proponente deberá 

indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 
 

b. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente a las tasas de cambio vigentes entre el 
dólar y dicha moneda a la fecha de terminación del contrato (utilizando para tal efecto 
la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor 
de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 
 
Para la conversión del valor de los contratos o ventas en SMLMV al momento de la 
venta se utilizará el siguiente cuadro: 

 
PERÍODO SMMLV 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000.00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 532.510.00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700.00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2022 1.000.000 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2023 1.160.000 
Tabla 33 Evolución del Salario Mínimo en Colombia 

FORMA DE PAGO 
 
La SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PUBLICA, pagará al futuro 
contratista el valor del contrato mediante actas parciales y acta final, de acuerdo 
con el porcentaje de avance facturado de las obras ejecutadas del contrato objeto 
de la interventoría y de acuerdo con los recursos realmente dedicados a la obra en 
el período a facturar, soportadas con los informes de la interventoría escritos y 
digitales; estos porcentajes de avance deberán coincidir con los porcentajes de 
avance de los informes de obra ya facturados; los informes serán recibidos a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato. 
 
OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS 
 
Las Actas de Interventoría deberán ser suscritas por el INTERVENTOR y refrendadas por 
el SUPERVISOR y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 
 

http://www.oanda.com/
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 Relación del tiempo de dedicación de los profesionales y de las actividades 
realizadas en el periodo a facturar 

 Supervisión a las memorias de cálculo de cantidades 

 Supervisión al balance de la ejecución de actividades en MS Project 

 Revisión de copia de bitácora del periodo a cancelar 

 Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos 
Laborales, Parafiscales), del respectivo periodo. 

 Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas 

 Certificado expedido por la supervisión avalando el pago del respectivo periodo 

 Copia del certificado ambiental expedido por la supervisión, con el cual se certifica 
el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (cuando 
aplique) 

 Copia del acuerdo de precios (En caso de suscribirse) 

 Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse) 

 Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de la 
interventoría objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

Todo pago a que se obliga la Secretaría de Seguridad y Justicia, en virtud del 
contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades 
presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja – PAC, y el desembolso se realizará dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la fecha en que el futuro contratista radique la factura 
comercial, acompañada del informe donde conste el cumplimiento del contrato  

 

expedida por el supervisor del contrato y de la certificación que acredite el pago por 
parte del futuro contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad 
social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF). 

Al momento de presentación de la factura el futuro contratista deberá aportar los 

siguientes documentos: 

 
● Factura electrónica que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en 
el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de 
pago. 
 

● Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al 
Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y 
certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, 
según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si 
es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 
(Pensión, Salud, ARL) mes adelantado. 
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● Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y que constan en la 
factura electrónica, expedida por el supervisor o interventor del contrato. 

 
GARANTÍAS: 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del 
Distrito de Santiago de Cali con ocasión de la celebración del contrato y su 
liquidación, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el futuro 
Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía (artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito de Santiago de Cali - 
Secretaría de Seguridad y Justicia, con NIT. 890.399.011-3, que cubra los 
siguientes riesgos: 

 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA  

Cumplimiento  
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 
1082 de 2015)  

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al objeto 
contractual, por parte del 
contratista 

10% 
Por la duración del 
contrato y seis (06) meses 
más. 

Calidad del Servicio (Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 2.2.1.2.3.1.14 
del Decreto 1082 de 2015) 

Cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que 
se le ocasionen como 
consecuencia de cualquier tipo de 
daño o deterioro, 
independientemente de su causa, 
sufridos por la obra entregada, 
imputables al contratista. 

20% 

Con una vigencia de cinco 
(5) años, contados a partir 
de la entrega de la obra 
por parte del contratista. 

Tabla 34 Cuadro de garantía objeto de contratación 
 

8. Análisis de Riesgos 

 
El artículo 4 de la ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe incluir la 
Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación, entendiéndose a riesgos en la contratación como los eventos que 
pueden afectar la realización contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha 
de manera exacta por las partes involucradas en el proceso de contratación. 

 
El decreto 1082 de 2015 define RIESGO como un evento que puede generar 
eventos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 
contratación o en la ejecución del contrato. 

Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles: 

 
a Variación de precios 
b Variación de cantidades 
c Modificación de especificaciones técnicas d Deficiencia en la calidad en el 
servicio 
e Incumplimiento de obligaciones laborales f Financieros 
g Cambios normativos o de legislación tributaria 
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Por ende, se realiza la matriz de riesgos para la presente contratación. Valoración 

de riesgo conforme a la probabilidad 

 
Tabla 35 Valoración de riesgos conforme a la probabilidad de riesgo. Fuente: Manual para la identificación y 

Cobertura del riesgo en los procesos de contratación. Colombia Compra eficiente. 



 

 

 
 

Impacto del riesgo en la contratación 

Tabla 36 Impacto del Riesgo en la Contratación. Fuente: Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación. Colombia Compra eficiente. 

Categoría del riesgo 

Tabla 37 Categoría del riesgo. Fuente: Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación- 
Colombia Compra. 

 

 



110 

 

 

Valoración del riesgo 
 

Tabla 38 Valoración del riesgo. Fuente: Manual para la identificación y Cobertura 
del riesgo en los procesos de contratación. Colombia Compra eficiente. 

 
NOTA: Se adjunta la matriz de riesgo para el proceso de selección  
Matriz de riesgo- Archivo en Excel. 
 
Atentamente, 

                                                                                 
IZABAY ALVEAR MAURICIO DOMINGEZ 

Contratista Contratista 

Rol Financiero Rol Jurídico 

 

 
ANDRES SALCEDO 

Contratista Rol Técnico 

 
                                                


