Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5383534
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 5:04:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5383534
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVA COMUNITARIO - PEC EN 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA MICROCUENCA DEL CAUCA PLANO CON EL CONSEJO COMUNITARIO RIO PALO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(21/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/12/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/08/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN)

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSEJO COMUNITARIO RIO PALO

COLOMBIA, Puerto Tejada
Número de documento 900138101

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSEJO COMUNITARIO RIO PALO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FREDI MULATO* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 7:54:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 8:06:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5383534_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 9:45:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12488425	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	29.772.727,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5383534
Proveedor CONSEJO COMUNITARIO RIO PALO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOCUMENTOS PRIVADOS RIO PALO.zip	DOCUMENTOS PRIVADOS RIO PALO.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 43 # 57-14 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Territorios en donde ejerce jurisdicción el CONSEJO RIO PALO	COLOMBIA > Cauca > Caloto

1 CO1.PCCNTR.5383534

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
148.863.636,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101604	PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVA COMUNITARIO PEC EN 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA MICROCUENCA DEL CAUCA PLANO CON EL CONSEJO COMUNITARIO RIO PALO	1,00	UN	148.863.636,00	148.863.636,00	148.863.636,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. EP ACONC RIO PALO (1) (1).pdf	1. EP ACONC RIO PALO (1) (1).pdf	(detalle)
2. Analisis del sector Rio Palo 13 de sept final.pdf	2. Analisis del sector Rio Palo 13 de sept final.pdf	(detalle)
3. Anexo tecnico AJUSTADO.pdf	3. Anexo tecnico AJUSTADO.pdf	(detalle)
4. CDP 181223_rio palo.pdf	4. CDP 181223_rio palo.pdf	(detalle)
5. ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION CD ok_230914_101016.pdf	5. ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION CD ok_230914_101016.pdf	(detalle)
7. DOCUMENTOS PUBLICOS RIO PALO.zip	7. DOCUMENTOS PUBLICOS RIO PALO.zip	(detalle)
8. ANEXO MINUTA CONTRATO.pdf	8. ANEXO MINUTA CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto OSCAR GUSTAVO SAN Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 79489463. Guardar y notificar Guardar y

Supervisor Lady Marcela Cascavita Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 52315140 notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	15 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 8:06:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO
Supervisor	Lady Marcela Cascavita	15 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 8:06:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	148.863.636
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	148.863.636

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2019011000178	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 22-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	181223	CDP	Generado	148.863.636 COP	148.863.636 COP	22-01-01	Editar

Saldo de CDP 148.863.636 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 148.863.636 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 15/09/2023 4:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	1352123	Presupuestal (CDP)	21/09/2023 12:00 AM	Generado	148.863.636 COP	148.863.636 COP	-	C-2201-0700-18-0-2201006-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 148.863.636 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 148.863.636 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 1/10/2023 1:27 PM