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Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP 5500004417 del 27 de enero de 2023 Y RPC 5600046877 del 08 de febrero de 2023- CDP

5500004817 del 5 de julio de 2023 Y RPC 5600054129 del 12 de julio de 2023.

apropiacién presupuestal: Rubro Fondo: 1-1001 - LIBRE DESTINACION Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA DE TURISMO Posicion
Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Area Funcional: 3710201020010000 - Cultura de Calidad
Turist Elemento PEP: PI37-101727/1/1/01/05 - Realizar acompafiamiento a los empresarios sobre la implementacién de las normas
técnicas y item 1 Valor: 251.680.000 COP Proyecto: PI37-101727/1/1/01/06 - Realizar acompafamiento a los empresarios sobre la
Apropiacion Presupuestal: Fondo: 1-1010 — FONPET Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA DE TURISMO Posicién Presupuestaria:
2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Area Funcional: 3710201020010000 - Cultura de Calidad Turist Elemento
PEP: PI37-101727/1/1/01/06 - Realizar acompafiamiento a los empresarios sobre la implementacion de las normas técnicas Cuenta Mayor:
5507051301 - Honorarios item 2 Valor: 46.640.000 COP Proyecto: P137-101727/1/1/01/06 - Realizar acompafiamiento a los empresarios
sobre la Apropiacion Presupuestal: Fondo: 1-1010 - FONPET Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA DE TURISMO Posicion Presupuestaria:
2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Area Funcional: 3710201020010000 - Cultura de Calidad Turist Elemento
PEP: PI37-101727/1/1/01/06 - Realizar acompafiamiento a los empresarios sobre la implementacion de las normas técnicas Cuenta Mayor:
5507051302 - servicios-contratistas Item 3 Valor: 41.580.000 COP Proyecto: PI137-101727/1/1/01/05 - Realizar acompafamiento a los
empresarios sobre Apropiacion Presupuestal: Fondo: 1-1001 - LIBRE DESTINACION Centro Gestor: 1118 - SECRETARIA DE TURISMO
Posicién Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Area Funcional: 3710201020010000 - Cultura

de Calidad Turist Elemento PEP: PI137-101727/1/1/01/05 - Realizar acompafiamiento a los empresarios sobre la implementacion de las

normas técnicas. Cuenta Mayor: 5507051302 - servicios-contratistas

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este contrato:

Nombre Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DEL VALLE DEL

CAUCA

PILAR: LT1-TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA

LINEA DE ACCION: 102 Economia Naranja
PROGRAMA: 10201 VALLE DESTINO TURISTICO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
SUBPROGRAMA: 1020102 Cultura de calidad Turistica

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accion que sera atendida con este contrato:

META DE RESULTADO: MR10201001 Alcanzar Uno de los 5 Primeros lugares del indice de competitividad turistica regional de Colombia

anualmente

OBJETIVO PROYECTO: MEJORAR EL INDICE DE COMPETITIVIDAD TURISTICA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENADOR INDUSTRIAL ESPECIALIZADO, PARA
QUE SE DESEMPENE EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Y/O FUERA DE ELLA EN EL MARCO
DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DEL VALLE DEL

Ubicacién: Calle 9 # 4-50 piso 6. -Edificio Beneficencia del Valle

CAUCA.

Supervisor: JULIAN .FELIPE FRANCO RESTREPO
Secretario de Turismo
Teléfono: 6200000 Ext. 2451 - 2452
JULIO CESAR LOZANO FIGUEROA

Contratista Cargo: Contratista

Ubicaciéon: CALLE 10 N. 142-63
Teléfono: 3117353202
Cedula de Ciudadania No: 6389281

| OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en SEPTIEMBRE de 2023; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales

durante SEPTIEMBRE de 2023 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el
departamento del Valle del Cauca y la secretaria de Turismo.
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VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS

CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones
especificas
contractuales.

A) Apoyar en la Planificacion y proyeccion de las estrategias de mercadeo, divulgacion
y promocion. B) Realizar analisis de mercado y analisis del sector turistico que permita
determinar la implementacion de campafias de mercadeo. C) Realizar analisis de
mercadeo y conveniencia de la participacion del Valle del Cauca y de la secretaria de
turismo en ferias y eventos de caracter nacional e internacional. D) Apoyar a coordinar
y organizar logisticamente los diferentes eventos en los que tendra presencia la
secretaria de turismo. E) Apoyar en la estructuracion y organizacioén de la informacion
del sector. F) Participar en todas las reuniones, capacitaciones y eventos que sean de
importancia para el proyecto. O) Apoyar en solicitud y recoleccion de informacion de
los municipios del Departamento del Valle del Cauca para las campafias de
divulgacién, mercadeo y promocion. H) apoyar en la ejecucion de todas las campafias
de promocion que este ejecutando la secretaria de Turismo, apoyando con la difusién
y servir de enlace en los diferentes municipios. 1) Apoyar en la ejecuciéon de los
programas de la secretaria de Turismo en el area logistica. J) Proyectar respuestas a
las peticiones o solicitudes que el supervisor le indique. K) Apoyar en el manejo del
material Pop y publicitario de la secretaria de Turismo. L) Todas aquellas que el
supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relacién con objeto
para el cual fue contratado.
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Porcentaje de
cumplimiento.

Otras

consideraciones.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones especificas
contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de SEPTIEMBRE 100 %
de 2023:

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones
especificas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de 95,.82%
conformidad con lo acordado en el mismo.

Ninguna

sugerencias

sugerencia Fecha de entrega Responsable
SIN NOVEDAD

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable

1.350-12.14-0133-1 12 /07/ 2023 JULIAN FELIPE FRANCO RESTREPO

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

e Particip6é en reunion virtual de equipo de mercadeo e innovacion donde se realiza seguimiento a las diferentes
actividades realizados como son: procesos de coltelvalle, presentacion y avance del festival de cometas,
reglamento interno de comité departamental de pueblos magicos, Link https://meet.google.com/fcw-jtga-gfv

+ Participo y apoyé las actividades realizadas en el festival departamental de cometas en representacion de la
secretaria de turismo departamental.

* Apoyo de forma presencial las actividades administrativas en las instalaciones de la secretaria de turismo, apoyo
en entrega, empaque y despacho del material Pop disponible y productos publicitarios de la secretaria de Turismo.

Seguimiento técnico segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto
de Contratacion Publica, las normas de calidad y de gestién documental.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que
conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario: NO APLICA

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Recomendaciones alas solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato: NO
APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El
expediente contractual se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestion documental y de calidad.
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Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos ylos que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos del
proceso: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes
de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del
contrato: Para el Pago de la OCTAVA (8) cuota de NUEVE (9) correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2023.
Se adjunta pago aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y ARL, realizado bajo el
numero de 7889698431 y No de pago 109257556 del mes de AGOSTO de 2023. Se anexaron fotocopia de los
documentos necesarios y adecuados, se cumplioé con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado.
El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicion para estar contratado, el Contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el
numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del contrato $25.080.000 PAGADA 08/03/2023 | $4.180.000 CUOTA 1 DE 9
Valor Adiciones $12.540.000 PAGADA 31/03/2023 | $4.180.000 CUOTA 2 DE 9
Reajustes $0 PAGADA 28/04/2023 | $4.180.000 CUOTA 3DE9
Actualizacion de precios $0 PAGADA 31/05/2023 | $4.180.000 CUOTA 4DE 9
Valor Total del Contrato $37.620.000 PAGADA 07/07/2023 | $4.180.000 CUOTA5DE 9
Valor pagado $25.080.000 PAGADA | 16/08/2023 | $4.180.000 CUOTA 6 DE 9
Valor causado que no se
ha pagado $8.360.000
Valor total ejecutado $33.440.000
Valor saldo por ejecutar $4.180.000
Intereses moratorios 0

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable segln corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacidn financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestidn financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacion de los
pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta
con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccién de los
bienes o servicios objeto del contrato: NO APLICA

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacion del
mismo: NO APLICA

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los términos
de laley y del contrato: NO APLICA
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e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuentan
con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA
e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA
e Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.
DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $0 $0
Actividades:
Entregable 2: $0 $0
Actividades:
Entregable 3: $0 $0
Actividades:
Entregable 4: $0 $0
Actividades:
TOTALES: $0 $0

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato y la
normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de
Contratacion Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas
técnicas de calidad y de gestion documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO — INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del proximo informe 23 de OCTUBRE de 2023

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los ()
22 dias del mes de SEPTIEMBRE de 2023

L 4 -y

C.C. 14.46%.800
SUPERVISOR



