Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5352892
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 6:56:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20230849
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ATENCION DE PQRS CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	3 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	20230854
Fecha de inicio de contrato	13 minutos de tiempo transcurrido *(2/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información del Proveedor contratista

NJSINGENIERIA

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901513118

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NJSINGENIERIA	bancolombia	Ahorros	07800002192

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JANETH VIVIANA CHIA JEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 11:16:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 11:47:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5352892_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio	☑Valor de la garantía	5,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	5/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	5/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(11/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 23 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 5:07:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12427472	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	31.017.600,00 COP	ASEGURADO SOLIDARIA DE COLOMBIA	17/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.12395535	Seriedad de la oferta	-	12.407.040,00 COP	-	25/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5352892
Proveedor NJSINGENIERIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 15 # 12-14	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1 CO1.PCCNTR.5352892

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
124.070.400,00	124.070.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101516	INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ATENCION DE PQRS CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	1,00	UN	124.070.400,00	124.070.400,00	124.070.400,00	124.070.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIA (1).PDF	ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIA (1).PDF	(detalle)
CDP INTERVENTORIA (1).PDF	CDP INTERVENTORIA (1).PDF	(detalle)
contrato interventoria alumbrado 2023.pdf	contrato interventoria alumbrado 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARGRY SOLANLLY HI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46384037	Guardar y notificar
Supervisor	LINA MARIA LANZIANO I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46381750	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago ANA MARIA LOPEZ RIN Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1057588795 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ	24 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 11:47:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ
Supervisor	LINA MARIA LANZIANO RIOS	24 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 11:47:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ
Ordenador del pago	ANA MARIA LOPEZ RINCON	24 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 11:47:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	124.070.400
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	124.070.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022157590032	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001155	CDP	No validado	130.996.441 COP	124.070.400 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 130.996.441 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 124.070.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023002446(12/096/2023)	Presupuestal (CDP)	-	No validado	124.070.400 COP	124.070.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 124.070.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 124.070.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -