Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5393017
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 4:40:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	177-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO, AL CIUDADANO Y CERAF DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA ESM BAS09, REGIONAL 12 NEIVA - HUILA, PARA LA VIGENCIA 2023
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(2/10/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(30/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(31/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISPENSARIO MEDICO NEIVA - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

POCI SAS

COLOMBIA, Bojacá
Número de documento 901680604

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOS OBRAS CIVILES E INGENIERIA - POCI SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	372-000036-73

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO CAMILO MORENO LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 3:52:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cristian Alfonso Colmenares Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 5:48:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5393017_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(22/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(30/09/2023 10:45:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12582533	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	COPMAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	5/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12582523	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.859.662,00 COP	COPMAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	5/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5393017
Proveedor PROYECTOS OBRAS CIVILES E INGENIERIA - POCI SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA. 16 No. 21-300 BATALLON TENERIFE CENAC NEIVA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CRA. 16 No. 21-300 BATALLON TENERIFE CENAC NEIVA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Establecimiento de Sanidad Militar, ubicado en las instalaciones del Batallón de ASPC No 9 “Ciudad de Neiva”, Carrera 16 No 21-300. (ESMBASPC09)	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.5393017

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							27.510.000,00	19.812.856,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101507	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO, AL CIUDADANO Y CERAF DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA ESMBAS09, REGIONAL 12 NEIVA - HUILA, PARA LA VIGENCIA 2023	1,00	UN	27.510.000,00	19.812.856,00	27.510.000,00	19.812.856,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIO´N OFERTA 117 MTTO SALA ESPERA ESM.pdf	ACEPTACIO´N OFERTA 117 MTTO SALA ESPERA ESM.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Cristian Alfonso Colmen	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075210411	Guardar y notificar
Supervisor	Lady Tatiana Bohorquez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52712758	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Cristian Alfonso Colmenares Rodriguez	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 5:48:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cristian Alfonso Colmenares Rodriguez
Supervisor	Lady Tatiana Bohorquez Gonzalez	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 5:48:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cristian Alfonso Colmenares Rodriguez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	19.812.856
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	19.812.856

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-11-010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	16323	CDP	Generado	42.000.000 COP	27.510.000 COP	15-01-11-083	Editar

Saldo de CDP: 42.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 27.510.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 6/09/2023 11:29 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2012	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.812.856 COP	19.812.856 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 19.812.856 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 19.812.856 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 2/10/2023 12:53 PM