Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5413039
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(27/09/2023 12:03:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023-291
Objeto del contrato	Prestación de servicios para fortalecer a (85) empresas a través de formación, competitividad, innovación y marketing, durante la vigencia.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	83 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 10:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE CAICEDONIA

COLOMBIA, Caicedonia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Josué Hurtado Gaviria

COLOMBIA, Caicedonia
Número de documento 94251196

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Josué Hurtado Gaviria	Bancolombia	Ahorros	77293938205

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Josue Hurtado Gaviria* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2023 3:02:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Alberto Orozco Franco* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2023 10:28:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5413039_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5413039
Proveedor Josué Hurtado Gaviria
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 16 Nº 7-52
Ubicación CO-VAC - Valle del Cauca
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio
Dirección Carrera 16 Nº 7-52
Código postal 7625045

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 16 Nº 7-52	COLOMBIA > Valle del Cauca > Caicedonia

1 CO1.PCCNTR.5413039

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							19.239.022,00	19.230.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101500	Actualización de 40 portafolios digitales y creación de 45 portafolios digitales para un total de 85 portafolios digitales de productos y servicios optimizados para 85 microempresarios como herramienta de marketing y comercialización incluidos en una plataforma digital que incluya toda la información de cada empresa con galería fotográfica y herramientas de contacto y difusión.	85,00	NR	150.000,00	150.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
2		80101500	Realizar 4 campañas digitales de Promoción de productos y servicios de los micro empresarios teniendo en cuenta el calendario comercial y fechas especiales	4,00	NR	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3		80101500	Realizar una (1) campaña de sensibilización a la comunidad del municipio de apoyo al sector empresarial y comercial de Caicedonia, incluido material gráfico y audiovisual	1,00	NR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4		80101500	Difusión digital semanal del portafolio de productos y servicios de los microempresarios adscritos a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social	1,00	NR	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

5	80101500	Convocatoria y realización de jornada de socialización del proyecto de apoyo a los empresarios del municipio	1,00	NR	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	80101500	Realizar cuatro (4) jornadas de capacitación y entrenamiento en temas de marketing digital para la promoción y comercialización a empresarios y comerciantes para la promoción y comercialización de sus productos y servicios	4,00	NR	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	80101500	Brindar asesoría y acompañamiento a empresarios del sector turístico para la integración de sus negocios en la oferta de servicios complementarios turístico	1,00	NR	589.022,00	580.000,00	589.022,00	580.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 291 DE LA 313 FORTALECIMIENTO EMPRESAS.pdf	CONTRATO 291 DE LA 313 FORTALECIMIENTO EMPRESAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☑Sí ☐No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo Punto 1. Reforma Rural Integral

Pilares 1.8. Planes de acción para la transformación regional

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	19.230.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	19.230.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1562	CDP	No validado	19.239.022 COP	19.239.022 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 19.239.022 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 19.239.022 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0001960	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.230.000 COP	19.230.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.230.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 19.230.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -