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ESTUDIO DE MERCADO 

El presente documento condensa los resultados obtenidos del estudio de mercado adelantado por medio de la plataforma SECOP II para el proceso cuyo objeto es: CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS Y AULAS MÓVILES DEL PARQUE 
AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT. 

El proceso de solicitud de información a proveedores se adelantó por medio de la plataforma SECOP II entre el 04 de agosto al 09 de agosto de 2023; la solicitud fue enviada a todos los 

proveedores disponibles en la plataforma que tuviesen dentro de su clasificación alguna de los códigos en los que se clasifica la presente contratación. Al término del plazo establecido no se 

allegaron cotizaciones por medio de la plataforma, sin embargo, por medio del correo electrónico registrado en la plataforma SECOP II se allegaron tres cotizaciones del proceso por parte de las 

empresas denominadas ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA, JORGE FANDIÑO y WUALTER ALVERNIA. Las tres empresas manifestaron inconvenientes a la hora se cargar el documento de cotización 

a la plataforma SECOP II razón por la cual argumentaron su envío por medio del correo electrónico.  

El proceso de estudio de mercado se realizó comparando las tres cotizaciones allegadas para el servicio de CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS Y AULAS MÓVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO 
DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT y determinando su valor promedio unitario. 

En consecuencia, de los análisis realizados se presenta la matriz que recolecta los valores unitarios ofertados por cada uno de los proveedores que allegaron cotización sumado a la estimación 

del precio promedio oficial el cual servirá de techo al ofrecimiento realizado por los oferentes. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26572451&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Elaboro: Cesar Zuleta 

Apoyo área de contratación 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26572451&isFromPublicArea=True&isModal=False
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1.1 ALINEACION 1 54.930,00         19% 10.436,70        65.366,70            54.930,00             19% 10.436,70        65.366,70            54.930,00             19% 10.436,70        65.366,70          54.930,00       19% 10.436,70        65.366,70        59.983,56        19% 11.396,88        71.380,44        59.983,56        19% 11.396,88        71.380,44        59.983,56        19% 11.396,88        71.380,44        57.676,50        19% 10.958,54        68.635,04        57.127,20        19% 10.854,17        67.981,37        57.127,20        19% 10.854,17        67.981,37        57.127,20        19% 10.854,17        67.981,37        59.406,80        19% 11.287,29        70.694,09        57.346,92            19% 10.895,91        68.242,83           57.346,92         19% 10.895,91      68.242,83        57.346,92       19% 10.895,91      68.242,83       57.337,77           19% 10.894,18      68.231,94          

1.2 BALANCEO 1 18.309,60         19% 3.478,82           21.788,42            18.309,60             19% 3.478,82           21.788,42            18.309,60             19% 3.478,82           21.788,42          18.309,60       19% 3.478,82           21.788,42        19.994,08        19% 3.798,88          23.792,96        19.994,08        19% 3.798,88          23.792,96        19.994,08        19% 3.798,88          23.792,96        19.225,08        19% 3.652,77          22.877,85        19.041,98        19% 3.617,98          22.659,96        19.041,98        19% 3.617,98          22.659,96        19.041,98        19% 3.617,98          22.659,96        19.801,83        19% 3.762,35          23.564,18        19.115,22            19% 3.631,89           22.747,11           19.115,22         19% 3.631,89        22.747,11        19.115,22       19% 3.631,89        22.747,11       19.112,17           19% 3.631,31        22.743,48          

1.3 CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION 1 406.478,52       19% 77.230,92        483.709,44          335.069,28           19% 63.663,16        398.732,44         712.298,16           19% 135.336,65      847.634,81        587.200,00     19% 111.568,00      698.768,00      443.874,54      19% 84.336,16        528.210,71      365.895,65      19% 69.520,17        435.415,83      777.829,59      19% 147.787,62      925.617,21      616.560,00      19% 117.146,40      733.706,40      422.737,66      19% 80.320,16        503.057,82      348.472,05      19% 66.209,69        414.681,74      740.790,09      19% 140.750,12      881.540,20      635.056,80      19% 120.660,79      755.717,59      424.363,57         19% 80.629,08        504.992,65         349.812,33       19% 66.464,34      416.276,67      743.639,28     19% 141.291,46    884.930,74    612.938,93         19% 116.458,40    729.397,33        

1.4 REVISION DE CAJA DE DIRECCION 1 365.280,30       19% 69.403,26        434.683,56          365.280,30           19% 69.403,26        434.683,56         287.006,58           19% 54.531,25        341.537,83        287.006,58     19% 54.531,25        341.537,83      398.886,09      19% 75.788,36        474.674,44      398.886,09      19% 75.788,36        474.674,44      313.411,19      19% 59.548,13        372.959,31      301.356,91      19% 57.257,81        358.614,72      379.891,51      19% 72.179,39        452.070,90      379.891,51      19% 72.179,39        452.070,90      298.486,84      19% 56.712,50        355.199,34      310.397,62      19% 58.975,55        369.373,16      381.352,63         19% 72.457,00        453.809,63         381.352,63       19% 72.457,00      453.809,63      299.634,87     19% 56.930,63      356.565,49    299.587,04         19% 56.921,54      356.508,57        

1.5 CAMBIOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS 1 313.097,40       19% 59.488,51        372.585,91          392.745,78           19% 74.621,70        467.367,48         379.699,74           19% 72.142,95        451.842,69        1.398.250,00  19% 265.667,50      1.663.917,50   341.902,36      19% 64.961,45        406.863,81      428.878,39      19% 81.486,89        510.365,29      414.632,12      19% 78.780,10        493.412,22      1.468.162,50   19% 278.950,88      1.747.113,38   325.621,30      19% 61.868,05        387.489,34      408.455,61      19% 77.606,57        486.062,18      394.887,73      19% 75.028,67        469.916,40      1.512.207,38   19% 287.319,40      1.799.526,78   326.873,69         19% 62.106,00        388.979,69         410.026,59       19% 77.905,05      487.931,65      396.406,53     19% 75.317,24      471.723,77    1.459.539,96     19% 277.312,59    1.736.852,55     

1.6 REVISION BOMBA HIDRAULICA 1 445.066,02       19% 84.562,54        529.628,56          406.889,28           19% 77.308,96        484.198,24         432.569,34           19% 82.188,17        514.757,51        432.569,34     19% 82.188,17        514.757,51      486.012,09      19% 92.342,30        578.354,39      444.323,09      19% 84.421,39        528.744,48      472.365,72      19% 89.749,49        562.115,21      454.197,81      19% 86.297,58        540.495,39      462.868,66      19% 87.945,05        550.813,71      423.164,85      19% 80.401,32        503.566,17      449.872,11      19% 85.475,70        535.347,82      467.823,74      19% 88.886,51        556.710,25      464.648,92         19% 88.283,30        552.932,22         424.792,41       19% 80.710,56      505.502,97      451.602,39     19% 85.804,45      537.406,85    451.530,30         19% 85.790,76      537.321,05        

1.7 REVISION SISTEMA DE DIRECCION 1 284.340,42       19% 54.024,68        338.365,10          315.419,58           19% 59.929,72        375.349,30         330.088,50           19% 62.716,82        392.805,32        330.088,50     19% 62.716,82        392.805,32      310.499,74      19% 58.994,95        369.494,69      344.438,18      19% 65.443,25        409.881,44      360.456,64      19% 68.486,76        428.943,40      346.592,93      19% 65.852,66        412.445,58      295.714,04      19% 56.185,67        351.899,70      328.036,36      19% 62.326,91        390.363,27      343.292,04      19% 65.225,49        408.517,53      356.990,71      19% 67.828,24        424.818,95      296.851,40         19% 56.401,77        353.253,16         329.298,04       19% 62.566,63      391.864,67      344.612,39     19% 65.476,35      410.088,75    344.557,38         19% 65.465,90      410.023,28        

2 SISTEMA DE FRENOS -                    -                    -                    

2.1 CAMBIO DE PASTILLAS 1 296.619,12       19% 56.357,63        352.976,75          383.545,26           19% 72.873,60        456.418,86         269.154,90           19% 51.139,43        320.294,33        395.000,00     19% 75.050,00        470.050,00      323.908,08      19% 61.542,54        385.450,61      418.831,42      19% 79.577,97        498.409,39      293.917,15      19% 55.844,26        349.761,41      414.750,00      19% 78.802,50        493.552,50      308.483,88      19% 58.611,94        367.095,82      398.887,07      19% 75.788,54        474.675,61      279.921,10      19% 53.185,01        333.106,10      427.192,50      19% 81.166,58        508.359,08      309.670,36         19% 58.837,37        368.507,73         400.421,25       19% 76.080,04      476.501,29      280.997,72     19% 53.389,57      334.387,28    412.314,17         19% 78.339,69      490.653,86        

2.2 CAMBIO DE BANDAS 1 191.772,00       19% 36.436,68        228.208,68          164.375,82           19% 31.231,41        195.607,23         191.772,00           19% 36.436,68        228.208,68        330.000,00     19% 62.700,00        392.700,00      209.415,02      19% 39.788,85        249.203,88      179.498,40      19% 34.104,70        213.603,09      209.415,02      19% 39.788,85        249.203,88      346.500,00      19% 65.835,00        412.335,00      199.442,88      19% 37.894,15        237.337,03      170.950,85      19% 32.480,66        203.431,51      199.442,88      19% 37.894,15        237.337,03      356.895,00      19% 67.810,05        424.705,05      200.209,97         19% 38.039,89        238.249,86         171.608,36       19% 32.605,59      204.213,94      200.209,97     19% 38.039,89      238.249,86    344.465,00         19% 65.448,35      409.913,35        

2.3 CAMBIO DE CILINDROS 1 323.533,98       19% 61.471,46        385.005,44          323.533,98           19% 61.471,46        385.005,44         305.270,28           19% 58.001,35        363.271,63        305.270,28     19% 58.001,35        363.271,63      353.299,11      19% 67.126,83        420.425,94      353.299,11      19% 67.126,83        420.425,94      333.355,15      19% 63.337,48        396.692,62      320.533,79      19% 60.901,42        381.435,21      336.475,34      19% 63.930,31        400.405,65      336.475,34      19% 63.930,31        400.405,65      317.481,09      19% 60.321,41        377.802,50      330.149,81      19% 62.728,46        392.878,27      337.769,48         19% 64.176,20        401.945,68         337.769,48       19% 64.176,20      401.945,68      318.702,17     19% 60.553,41      379.255,59    318.651,29         19% 60.543,75      379.195,04        

2.4 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO 1 2.370.411,54    19% 450.378,19      2.820.789,73      1.949.034,78        19% 370.316,61      2.319.351,39      1.257.609,78       19% 238.945,86      1.496.555,64     1.257.609,78  19% 238.945,86      1.496.555,64   2.588.489,40   19% 491.812,99      3.080.302,39   2.128.345,98   19% 404.385,74      2.532.731,72   1.373.309,88   19% 260.928,88      1.634.238,76   1.320.490,27   19% 250.893,15      1.571.383,42   2.465.228,00   19% 468.393,32      2.933.621,32   2.026.996,17   19% 385.129,27      2.412.125,44   1.307.914,17   19% 248.503,69      1.556.417,86   1.360.104,98   19% 258.419,95      1.618.524,92   2.474.709,65      19% 470.194,83      2.944.904,48     2.034.792,31   19% 386.610,54    2.421.402,85   1.312.944,61  19% 249.459,48    1.562.404,09 1.312.735,01     19% 249.419,65    1.562.154,66     

2.5 CAMBIO DE LIQUIDOS PARA FRENO 1 91.319,76         19% 17.350,75        108.670,51          91.319,76             19% 17.350,75        108.670,51         91.319,76             19% 17.350,75        108.670,51        91.319,76       19% 17.350,75        108.670,51      99.721,18        19% 18.947,02        118.668,20      99.721,18        19% 18.947,02        118.668,20      99.721,18        19% 18.947,02        118.668,20      95.885,75        19% 18.218,29        114.104,04      94.972,55        19% 18.044,78        113.017,33      94.972,55        19% 18.044,78        113.017,33      94.972,55        19% 18.044,78        113.017,33      98.762,32        19% 18.764,84        117.527,16      95.337,83            19% 18.114,19        113.452,02         95.337,83         19% 18.114,19      113.452,02      95.337,83       19% 18.114,19      113.452,02    95.322,61           19% 18.111,30      113.433,91        

2.6 CAMBIO DE LIGAS 1 174.812,40       19% 33.214,36        208.026,76          151.331,04           19% 28.752,90        180.083,94         156.548,70           19% 29.744,25        186.292,95        156.548,70     19% 29.744,25        186.292,95      190.895,14      19% 36.270,08        227.165,22      165.253,50      19% 31.398,16        196.651,66      170.951,18      19% 32.480,72        203.431,90      164.376,14      19% 31.231,47        195.607,60      181.804,90      19% 34.542,93        216.347,83      157.384,28      19% 29.903,01        187.287,30      162.810,65      19% 30.934,02        193.744,67      169.307,42      19% 32.168,41        201.475,83      182.504,15         19% 34.675,79        217.179,93         157.989,61       19% 30.018,03      188.007,63      163.436,84     19% 31.053,00      194.489,84    163.410,75         19% 31.048,04      194.458,79        

2.7
CAMBIO  DE EMPAQUETADURAS BOMBA DE 

FRENOS 
1 123.934,86       19% 23.547,62        147.482,48          99.148,14             19% 18.838,15        117.986,29         113.498,28           19% 21.564,67        135.062,95        113.498,28     19% 21.564,67        135.062,95      135.336,87      19% 25.714,00        161.050,87      108.269,77      19% 20.571,26        128.841,02      123.940,12      19% 23.548,62        147.488,74      119.173,19      19% 22.642,91        141.816,10      128.892,25      19% 24.489,53        153.381,78      103.114,07      19% 19.591,67        122.705,74      118.038,21      19% 22.427,26        140.465,47      122.748,39      19% 23.322,19        146.070,58      129.387,99         19% 24.583,72        153.971,71         103.510,66       19% 19.667,03      123.177,68      118.492,20     19% 22.513,52      141.005,72    118.473,29         19% 22.509,92      140.983,21        

2.8 REVISION BUSTER 1 521.830,26       19% 99.147,75        620.978,01          453.167,82           19% 86.101,89        539.269,71         521.830,26           19% 99.147,75        620.978,01        521.830,26     19% 99.147,75        620.978,01      569.838,64      19% 108.269,34      678.107,99      494.859,26      19% 94.023,26        588.882,52      569.838,64      19% 108.269,34      678.107,99      547.921,77      19% 104.105,14      652.026,91      542.703,47      19% 103.113,66      645.817,13      471.294,53      19% 89.545,96        560.840,49      542.703,47      19% 103.113,66      645.817,13      564.359,43      19% 107.228,29      671.587,72      544.790,79         19% 103.510,25      648.301,04         473.107,20       19% 89.890,37      562.997,57      544.790,79     19% 103.510,25    648.301,04    544.703,82         19% 103.493,73    648.197,55        

2.9 CAMBIO BUSTER 1 2.370.411,54    19% 450.378,19      2.820.789,73      1.526.352,66        19% 290.007,01      1.816.359,67      1.680.291,90       19% 319.255,46      1.999.547,36     1.680.291,90  19% 319.255,46      1.999.547,36   2.588.489,40   19% 491.812,99      3.080.302,39   1.666.777,10   19% 316.687,65      1.983.464,75   1.834.878,75   19% 348.626,96      2.183.505,72   1.764.306,50   19% 335.218,23      2.099.524,73   2.465.228,00   19% 468.393,32      2.933.621,32   1.587.406,77   19% 301.607,29      1.889.014,05   1.747.503,58   19% 332.025,68      2.079.529,26   1.817.235,69   19% 345.274,78      2.162.510,47   2.474.709,65      19% 470.194,83      2.944.904,48     1.593.512,18   19% 302.767,31    1.896.279,49   1.754.224,74  19% 333.302,70    2.087.527,44 1.753.944,69     19% 333.249,49    2.087.194,19     

2.10
CAMBIOS DE DISCOS  DE FRENOS DELANTEROS O 

CAMPANAS
1 1.397.954,88    19% 265.611,43      1.663.566,31      893.701,62           19% 169.803,31      1.063.504,93      1.308.090,42       19% 248.537,18      1.556.627,60     1.308.090,42  19% 248.537,18      1.556.627,60   1.526.566,73   19% 290.047,68      1.816.614,41   975.922,17      19% 185.425,21      1.161.347,38   1.428.434,74   19% 271.402,60      1.699.837,34   1.373.494,94   19% 260.964,04      1.634.458,98   1.453.873,08   19% 276.235,88      1.730.108,96   929.449,68      19% 176.595,44      1.106.045,12   1.360.414,04   19% 258.478,67      1.618.892,70   1.414.699,79   19% 268.792,96      1.683.492,75   1.459.464,89      19% 277.298,33      1.736.763,22     933.024,49       19% 177.274,65    1.110.299,14   1.365.646,40  19% 259.472,82    1.625.119,21 1.365.428,38     19% 259.431,39    1.624.859,78     

2.11
CAMBIOS DE DISCO DE FRENOS TRASEROS O 

CAMPANAS
1 1.115.753,94    19% 211.993,25      1.327.747,19      604.224,18           19% 114.802,59      719.026,77         947.532,60           19% 180.031,19      1.127.563,79     947.532,60     19% 180.031,19      1.127.563,79   1.218.403,30   19% 231.496,63      1.449.899,93   659.812,80      19% 125.364,43      785.177,24      1.034.705,60   19% 196.594,06      1.231.299,66   994.909,23      19% 189.032,75      1.183.941,98   1.160.384,10   19% 220.472,98      1.380.857,08   628.393,15      19% 119.394,70      747.787,85      985.433,90      19% 187.232,44      1.172.666,35   1.024.756,51   19% 194.703,74      1.219.460,24   1.164.847,11      19% 221.320,95      1.386.168,06     630.810,04       19% 119.853,91    750.663,95      989.224,03     19% 187.952,57    1.177.176,60 989.066,11         19% 187.922,56    1.176.988,67     

2.12 CAMBIO DE PASADORES MORDAZA 1 226.859,22       19% 43.103,25        269.962,47          204.200,64           19% 38.798,12        242.998,76         170.281,44           19% 32.353,47        202.634,91        170.281,44     19% 32.353,47        202.634,91      247.730,27      19% 47.068,75        294.799,02      222.987,10      19% 42.367,55        265.354,65      185.947,33      19% 35.329,99        221.277,33      178.795,51      19% 33.971,15        212.766,66      235.933,59      19% 44.827,38        280.760,97      212.368,67      19% 40.350,05        252.718,71      177.092,70      19% 33.647,61        210.740,31      184.159,38      19% 34.990,28        219.149,66      236.841,03         19% 44.999,79        281.840,82         213.185,47       19% 40.505,24      253.690,71      177.773,82     19% 33.777,03      211.550,85    177.745,44         19% 33.771,63      211.517,08        

2.13 REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS 1 268.380,00       19% 50.992,20        319.372,20          268.380,00           19% 50.992,20        319.372,20         274.260,42           19% 52.109,48        326.369,90        274.260,42     19% 52.109,48        326.369,90      293.070,96      19% 55.683,48        348.754,44      293.070,96      19% 55.683,48        348.754,44      299.492,38      19% 56.903,55        356.395,93      287.973,44      19% 54.714,95        342.688,39      279.115,20      19% 53.031,89        332.147,09      279.115,20      19% 53.031,89        332.147,09      285.230,84      19% 54.193,86        339.424,70      296.612,64      19% 56.356,40        352.969,05      280.188,72         19% 53.235,86        333.424,58         280.188,72       19% 53.235,86      333.424,58      286.327,88     19% 54.402,30      340.730,18    286.282,17         19% 54.393,61      340.675,78        

3 SISTEMA ELECTRICO -                    

3.1 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO 1 234.823,68       19% 44.616,50        279.440,18          234.823,68           19% 44.616,50        279.440,18         234.823,68           19% 44.616,50        279.440,18        234.823,68     19% 44.616,50        279.440,18      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      246.564,86      19% 46.847,32        293.412,19      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      253.961,81      19% 48.252,74        302.214,55      245.155,92         19% 46.579,63        291.735,55         245.155,92       19% 46.579,63      291.735,55      245.155,92     19% 46.579,63      291.735,55    245.116,78         19% 46.572,19      291.688,97        

3.2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRLA Y  DE ALARMA 1 65.228,94         19% 12.393,50        77.622,44            65.228,94             19% 12.393,50        77.622,44            65.228,94             19% 12.393,50        77.622,44          65.228,94       19% 12.393,50        77.622,44        71.230,00        19% 13.533,70        84.763,70        71.230,00        19% 13.533,70        84.763,70        71.230,00        19% 13.533,70        84.763,70        68.490,39        19% 13.013,17        81.503,56        67.838,10        19% 12.889,24        80.727,34        67.838,10        19% 12.889,24        80.727,34        67.838,10        19% 12.889,24        80.727,34        70.545,10        19% 13.403,57        83.948,67        68.099,01            19% 12.938,81        81.037,83           68.099,01         19% 12.938,81      81.037,83        68.099,01       19% 12.938,81      81.037,83       68.088,14           19% 12.936,75      81.024,89          

3.3 CAMBIO DE BATERIA 1 816.840,00       19% 155.199,60      972.039,60          816.840,00           19% 155.199,60      972.039,60         816.840,00           19% 155.199,60      972.039,60        816.840,00     19% 155.199,60      972.039,60      891.989,28      19% 169.477,96      1.061.467,24   891.989,28      19% 169.477,96      1.061.467,24   891.989,28      19% 169.477,96      1.061.467,24   857.682,00      19% 162.959,58      1.020.641,58   849.513,60      19% 161.407,58      1.010.921,18   849.513,60      19% 161.407,58      1.010.921,18   849.513,60      19% 161.407,58      1.010.921,18   883.412,46      19% 167.848,37      1.051.260,83   852.780,96         19% 162.028,38      1.014.809,34     852.780,96       19% 162.028,38    1.014.809,34   852.780,96     19% 162.028,38    1.014.809,34 852.644,82         19% 162.002,52    1.014.647,34     

3.4 CAMBIO DE ALARMA 1 443.555,28       19% 84.275,50        527.830,78          443.555,28           19% 84.275,50        527.830,78         443.555,28           19% 84.275,50        527.830,78        443.555,28     19% 84.275,50        527.830,78      484.362,37      19% 92.028,85        576.391,22      484.362,37      19% 92.028,85        576.391,22      484.362,37      19% 92.028,85        576.391,22      465.733,04      19% 88.489,28        554.222,32      461.297,49      19% 87.646,52        548.944,01      461.297,49      19% 87.646,52        548.944,01      461.297,49      19% 87.646,52        548.944,01      479.705,04      19% 91.143,96        570.848,99      463.071,71         19% 87.983,63        551.055,34         463.071,71       19% 87.983,63      551.055,34      463.071,71     19% 87.983,63      551.055,34    462.997,79         19% 87.969,58      550.967,37        

3.5 CAMBIO DE ALTERNADOR 1 2.693.946,78    19% 511.849,89      3.205.796,67      1.312.402,14        19% 249.356,41      1.561.758,55      1.718.124,66       19% 326.443,69      2.044.568,35     2.136.960,00  19% 406.022,40      2.542.982,40   2.941.789,88   19% 558.940,08      3.500.729,96   1.433.143,14   19% 272.297,20      1.705.440,33   1.876.192,13   19% 356.476,50      2.232.668,63   2.243.808,00   19% 426.323,52      2.670.131,52   2.801.704,65   19% 532.323,88      3.334.028,53   1.364.898,23   19% 259.330,66      1.624.228,89   1.786.849,65   19% 339.501,43      2.126.351,08   2.311.122,24   19% 439.113,23      2.750.235,47   2.812.480,44      19% 534.371,28      3.346.851,72     1.370.147,83   19% 260.328,09    1.630.475,92   1.793.722,15  19% 340.807,21    2.134.529,35 2.230.630,08     19% 423.819,72    2.654.449,80     

3.6 REVISION DEL ALTERNADOR 1 313.097,40       19% 59.488,51        372.585,91          313.097,40           19% 59.488,51        372.585,91         313.097,40           19% 59.488,51        372.585,91        313.097,40     19% 59.488,51        372.585,91      341.902,36      19% 64.961,45        406.863,81      341.902,36      19% 64.961,45        406.863,81      341.902,36      19% 64.961,45        406.863,81      328.752,27      19% 62.462,93        391.215,20      325.621,30      19% 61.868,05        387.489,34      325.621,30      19% 61.868,05        387.489,34      325.621,30      19% 61.868,05        387.489,34      338.614,84      19% 64.336,82        402.951,66      326.873,69         19% 62.106,00        388.979,69         326.873,69       19% 62.106,00      388.979,69      326.873,69     19% 62.106,00      388.979,69    326.821,50         19% 62.096,09      388.917,59        

3.7 CAMBIO DE BOMBILLO DE ALTA  Y BAJA 1 39.136,86         19% 7.436,00           46.572,86            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86          39.136,86       19% 7.436,00           46.572,86        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        41.093,70        19% 7.807,80          48.901,51        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        42.326,51        19% 8.042,04          50.368,55        40.858,88            19% 7.763,19           48.622,07           40.858,88         19% 7.763,19        48.622,07        40.858,88       19% 7.763,19        48.622,07       40.852,36           19% 7.761,95        48.614,31          

3.8 CAMBIO DE BOMBILLO STOP 1 14.419,44         19% 2.739,69           17.159,13            14.419,44             19% 2.739,69           17.159,13            14.419,44             19% 2.739,69           17.159,13          14.419,44       19% 2.739,69           17.159,13        15.746,03        19% 2.991,75          18.737,77        15.746,03        19% 2.991,75          18.737,77        15.746,03        19% 2.991,75          18.737,77        15.140,41        19% 2.876,68          18.017,09        14.996,22        19% 2.849,28          17.845,50        14.996,22        19% 2.849,28          17.845,50        14.996,22        19% 2.849,28          17.845,50        15.594,62        19% 2.962,98          18.557,60        15.053,90            19% 2.860,24           17.914,14           15.053,90         19% 2.860,24        17.914,14        15.053,90       19% 2.860,24        17.914,14       15.051,49           19% 2.859,78        17.911,28          

3.9 CAMBIO DE SOKET 1 39.136,86         19% 7.436,00           46.572,86            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86          39.136,86       19% 7.436,00           46.572,86        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        41.093,70        19% 7.807,80          48.901,51        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        42.326,51        19% 8.042,04          50.368,55        40.858,88            19% 7.763,19           48.622,07           40.858,88         19% 7.763,19        48.622,07        40.858,88       19% 7.763,19        48.622,07       40.852,36           19% 7.761,95        48.614,31          

3.10 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP  1 52.182,90         19% 9.914,75           62.097,65            52.182,90             19% 9.914,75           62.097,65            52.182,90             19% 9.914,75           62.097,65          52.182,90       19% 9.914,75           62.097,65        56.983,73        19% 10.826,91        67.810,63        56.983,73        19% 10.826,91        67.810,63        56.983,73        19% 10.826,91        67.810,63        54.792,05        19% 10.410,49        65.202,53        54.270,22        19% 10.311,34        64.581,56        54.270,22        19% 10.311,34        64.581,56        54.270,22        19% 10.311,34        64.581,56        56.435,81        19% 10.722,80        67.158,61        54.478,95            19% 10.351,00        64.829,95           54.478,95         19% 10.351,00      64.829,95        54.478,95       19% 10.351,00      64.829,95       54.470,25           19% 10.349,35      64.819,60          

3.11 CAMBIO DE UNIDA LAMPARAS DELANTERAS 1 1.499.299,20    19% 284.866,85      1.784.166,05      678.378,96           19% 128.892,00      807.270,96         624.822,66           19% 118.716,31      743.538,97        624.822,66     19% 118.716,31      743.538,97      1.637.234,73   19% 311.074,60      1.948.309,32   740.789,82      19% 140.750,07      881.539,89      682.306,34      19% 129.638,21      811.944,55      656.063,79      19% 124.652,12      780.715,91      1.559.271,17   19% 296.261,52      1.855.532,69   705.514,12      19% 134.047,68      839.561,80      649.815,57      19% 123.464,96      773.280,52      675.745,71      19% 128.391,68      804.137,39      1.565.268,36      19% 297.400,99      1.862.669,35     708.227,63       19% 134.563,25    842.790,88      652.314,86     19% 123.939,82    776.254,68    652.210,72         19% 123.920,04    776.130,76        

3.12 CAMBIO DE EXPLORADORAS 1 653.660,28       19% 124.195,45      777.855,73          546.547,68           19% 103.844,06      650.391,74         480.633,30           19% 91.320,33        571.953,63        480.633,30     19% 91.320,33        571.953,63      713.797,03      19% 135.621,43      849.418,46      596.830,07      19% 113.397,71      710.227,78      524.851,56      19% 99.721,80        624.573,36      504.664,97      19% 95.886,34        600.551,31      679.806,69      19% 129.163,27      808.969,96      568.409,59      19% 107.997,82      676.407,41      499.858,63      19% 94.973,14        594.831,77      519.804,91      19% 98.762,93        618.567,85      682.421,33         19% 129.660,05      812.081,39         570.595,78       19% 108.413,20    679.008,98      501.781,17     19% 95.338,42      597.119,59    501.701,06         19% 95.323,20      597.024,26        

3.13 CAMBIO DE FUSILES 1 19.569,06         19% 3.718,12           23.287,18            19.569,06             19% 3.718,12           23.287,18            19.569,06             19% 3.718,12           23.287,18          19.569,06       19% 3.718,12           23.287,18        21.369,41        19% 4.060,19          25.429,60        21.369,41        19% 4.060,19          25.429,60        21.369,41        19% 4.060,19          25.429,60        20.547,51        19% 3.904,03          24.451,54        20.351,82        19% 3.866,85          24.218,67        20.351,82        19% 3.866,85          24.218,67        20.351,82        19% 3.866,85          24.218,67        21.163,94        19% 4.021,15          25.185,09        20.430,10            19% 3.881,72           24.311,82           20.430,10         19% 3.881,72        24.311,82        20.430,10       19% 3.881,72        24.311,82       20.426,84           19% 3.881,10        24.307,94          

3.14 REVISION TABLERO DE INSTRUMENTOS 1 234.823,68       19% 44.616,50        279.440,18          234.823,68           19% 44.616,50        279.440,18         234.823,68           19% 44.616,50        279.440,18        234.823,68     19% 44.616,50        279.440,18      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      246.564,86      19% 46.847,32        293.412,19      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      253.961,81      19% 48.252,74        302.214,55      245.155,92         19% 46.579,63        291.735,55         245.155,92       19% 46.579,63      291.735,55      245.155,92     19% 46.579,63      291.735,55    245.116,78         19% 46.572,19      291.688,97        

3.15
CAMBIO DE CORREAS  DE SERVICIO ALTERNADOR  

AIRE ACONDICIONADO 
1 285.701,22       19% 54.283,23        339.984,45          213.950,52           19% 40.650,60        254.601,12         242.650,80           19% 46.103,65        288.754,45        242.650,80     19% 46.103,65        288.754,45      311.985,73      19% 59.277,29        371.263,02      233.633,97      19% 44.390,45        278.024,42      264.974,67      19% 50.345,19        315.319,86      254.783,34      19% 48.408,83        303.192,17      297.129,27      19% 56.454,56        353.583,83      222.508,54      19% 42.276,62        264.785,16      252.356,83      19% 47.947,80        300.304,63      262.426,84      19% 49.861,10        312.287,94      298.272,07         19% 56.671,69        354.943,77         223.364,34       19% 42.439,23      265.803,57      253.327,44     19% 48.132,21      301.459,65    253.286,99         19% 48.124,53      301.411,52        

3.16 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE 1 2.691.542,70    19% 511.393,11      3.202.935,81      597.357,18           19% 113.497,86      710.855,04         653.660,28           19% 124.195,45      777.855,73        1.196.600,00  19% 227.354,00      1.423.954,00   2.939.164,63   19% 558.441,28      3.497.605,91   652.314,04      19% 123.939,67      776.253,71      713.797,03      19% 135.621,43      849.418,46      1.256.430,00   19% 238.721,70      1.495.151,70   2.799.204,41   19% 531.848,84      3.331.053,25   621.251,47      19% 118.037,78      739.289,25      679.806,69      19% 129.163,27      808.969,96      1.294.122,90   19% 245.883,35      1.540.006,25   2.809.970,58      19% 533.894,41      3.343.864,99     623.640,90       19% 118.491,77    742.132,67      682.421,33     19% 129.660,05    812.081,39    1.249.050,97     19% 237.319,68    1.486.370,65     

3.17 REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE 1 494.364,78       19% 93.929,31        588.294,09          377.639,64           19% 71.751,53        449.391,17         377.639,64           19% 71.751,53        449.391,17        377.639,64     19% 71.751,53        449.391,17      539.846,34      19% 102.570,80      642.417,14      412.382,49      19% 78.352,67        490.735,16      412.382,49      19% 78.352,67        490.735,16      396.521,62      19% 75.339,11        471.860,73      514.139,37      19% 97.686,48        611.825,85      392.745,23      19% 74.621,59        467.366,82      392.745,23      19% 74.621,59        467.366,82      408.417,27      19% 77.599,28        486.016,55      516.116,83         19% 98.062,20        614.179,03         394.255,78       19% 74.908,60      469.164,38      394.255,78     19% 74.908,60      469.164,38    394.192,84         19% 74.896,64      469.089,48        

3.18 CAMBIO DE PITO 1 123.590,88       19% 23.482,27        147.073,15          123.590,88           19% 23.482,27        147.073,15         123.590,88           19% 23.482,27        147.073,15        123.590,88     19% 23.482,27        147.073,15      134.961,24      19% 25.642,64        160.603,88      134.961,24      19% 25.642,64        160.603,88      134.961,24      19% 25.642,64        160.603,88      129.770,42      19% 24.656,38        154.426,80      128.534,52      19% 24.421,56        152.956,07      128.534,52      19% 24.421,56        152.956,07      128.534,52      19% 24.421,56        152.956,07      133.663,54      19% 25.396,07        159.059,61      129.028,88         19% 24.515,49        153.544,37         129.028,88       19% 24.515,49      153.544,37      129.028,88     19% 24.515,49      153.544,37    129.008,28         19% 24.511,57      153.519,85        

3.19 REVISION DE SWICH DE LUCES 1 315.844,20       19% 60.010,40        375.854,60          247.183,02           19% 46.964,77        294.147,79         247.183,02           19% 46.964,77        294.147,79        247.183,02     19% 46.964,77        294.147,79      344.901,87      19% 65.531,35        410.433,22      269.923,86      19% 51.285,53        321.209,39      269.923,86      19% 51.285,53        321.209,39      259.542,17      19% 49.313,01        308.855,18      328.477,97      19% 62.410,81        390.888,78      257.070,34      19% 48.843,36        305.913,71      257.070,34      19% 48.843,36        305.913,71      267.328,44      19% 50.792,40        318.120,84      329.741,34         19% 62.650,86        392.392,20         258.059,07       19% 49.031,22      307.090,30      258.059,07     19% 49.031,22      307.090,30    258.017,88         19% 49.023,40      307.041,27        

3.20 CAMBIO DE PERA DE FRENOS 1 233.450,28       19% 44.355,55        277.805,83          230.703,48           19% 43.833,66        274.537,14         211.478,40           19% 40.180,90        251.659,30        211.478,40     19% 40.180,90        251.659,30      254.927,71      19% 48.436,26        303.363,97      251.928,20      19% 47.866,36        299.794,56      230.934,41      19% 43.877,54        274.811,95      222.052,32      19% 42.189,94        264.242,26      242.788,29      19% 46.129,78        288.918,07      239.931,62      19% 45.587,01        285.518,63      219.937,54      19% 41.788,13        261.725,67      228.713,89      19% 43.455,64        272.169,53      243.722,09         19% 46.307,20        290.029,29         240.854,43       19% 45.762,34      286.616,78      220.783,45     19% 41.948,86      262.732,31    220.748,20         19% 41.942,16      262.690,36        

3.21 CAMBIO DE PLUMILLAS 1 180.000,00       19% 34.200,00        214.200,00          71.751,96             19% 13.632,87        85.384,83            71.751,96             19% 13.632,87        85.384,83          71.751,96       19% 13.632,87        85.384,83        196.560,00      19% 37.346,40        233.906,40      78.353,14        19% 14.887,10        93.240,24        78.353,14        19% 14.887,10        93.240,24        75.339,56        19% 14.314,52        89.654,07        187.200,00      19% 35.568,00        222.768,00      74.622,04        19% 14.178,19        88.800,23        74.622,04        19% 14.178,19        88.800,23        77.599,74        19% 14.743,95        92.343,70        187.920,00         19% 35.704,80        223.624,80         74.909,05         19% 14.232,72      89.141,77        74.909,05       19% 14.232,72      89.141,77       74.897,09           19% 14.230,45      89.127,53          

3.22 ARREGLO PITO 1 54.929,70         19% 10.436,64        65.366,34            54.929,70             19% 10.436,64        65.366,34            54.929,70             19% 10.436,64        65.366,34          54.929,70       19% 10.436,64        65.366,34        59.983,23        19% 11.396,81        71.380,05        59.983,23        19% 11.396,81        71.380,05        59.983,23        19% 11.396,81        71.380,05        57.676,19        19% 10.958,48        68.634,66        57.126,89        19% 10.854,11        67.981,00        57.126,89        19% 10.854,11        67.981,00        57.126,89        19% 10.854,11        67.981,00        59.406,47        19% 11.287,23        70.693,70        57.346,61            19% 10.895,86        68.242,46           57.346,61         19% 10.895,86      68.242,46        57.346,61       19% 10.895,86      68.242,46       57.337,45           19% 10.894,12      68.231,57          

3.23 CAMBIO COCUYOS 1 13.732,74         19% 2.609,22           16.341,96            13.732,74             19% 2.609,22           16.341,96            13.732,74             19% 2.609,22           16.341,96          13.732,74       19% 2.609,22           16.341,96        14.996,15        19% 2.849,27          17.845,42        14.996,15        19% 2.849,27          17.845,42        14.996,15        19% 2.849,27          17.845,42        14.419,38        19% 2.739,68          17.159,06        14.282,05        19% 2.713,59          16.995,64        14.282,05        19% 2.713,59          16.995,64        14.282,05        19% 2.713,59          16.995,64        14.851,96        19% 2.821,87          17.673,83        14.336,98            19% 2.724,03           17.061,01           14.336,98         19% 2.724,03        17.061,01        14.336,98       19% 2.724,03        17.061,01       14.334,69           19% 2.723,59        17.058,28          

3.24 REVISION MOTOR LIMPIABRISAS 1 82.393,92         19% 15.654,84        98.048,76            82.393,92             19% 15.654,84        98.048,76            82.393,92             19% 15.654,84        98.048,76          82.393,92       19% 15.654,84        98.048,76        89.974,16        19% 17.095,09        107.069,25      89.974,16        19% 17.095,09        107.069,25      89.974,16        19% 17.095,09        107.069,25      86.513,62        19% 16.437,59        102.951,20      85.689,68        19% 16.281,04        101.970,72      85.689,68        19% 16.281,04        101.970,72      85.689,68        19% 16.281,04        101.970,72      89.109,02        19% 16.930,71        106.039,74      86.019,25            19% 16.343,66        102.362,91         86.019,25         19% 16.343,66      102.362,91      86.019,25       19% 16.343,66      102.362,91    86.005,52           19% 16.341,05      102.346,57        

3.25 CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS 1 615.210,12       19% 116.889,92      732.100,04          615.210,12           19% 116.889,92      732.100,04         615.210,12           19% 116.889,92      732.100,04        615.210,12     19% 116.889,92      732.100,04      671.809,45      19% 127.643,80      799.453,25      671.809,45      19% 127.643,80      799.453,25      671.809,45      19% 127.643,80      799.453,25      645.970,63      19% 122.734,42      768.705,04      639.818,52      19% 121.565,52      761.384,04      639.818,52      19% 121.565,52      761.384,04      639.818,52      19% 121.565,52      761.384,04      665.349,74      19% 126.416,45      791.766,20      642.279,37         19% 122.033,08      764.312,44         642.279,37       19% 122.033,08    764.312,44      642.279,37     19% 122.033,08    764.312,44    642.176,83         19% 122.013,60    764.190,43        

3.26 BOMBILLOS LED 1 222.000,00       19% 42.180,00        264.180,00          222.000,00           19% 42.180,00        264.180,00         222.000,00           19% 42.180,00        264.180,00        222.000,00     19% 42.180,00        264.180,00      242.424,00      19% 46.060,56        288.484,56      242.424,00      19% 46.060,56        288.484,56      242.424,00      19% 46.060,56        288.484,56      233.100,00      19% 44.289,00        277.389,00      230.880,00      19% 43.867,20        274.747,20      230.880,00      19% 43.867,20        274.747,20      230.880,00      19% 43.867,20        274.747,20      240.093,00      19% 45.617,67        285.710,67      231.768,00         19% 44.035,92        275.803,92         231.768,00       19% 44.035,92      275.803,92      231.768,00     19% 44.035,92      275.803,92    231.731,00         19% 44.028,89      275.759,89        

4 MOTOR -                    

4.1 CAMBIO DE ACEITE 1 295.000,00       19% 56.050,00        351.050,00          286.000,00           19% 54.340,00        340.340,00         286.000,00           19% 54.340,00        340.340,00        290.200,00     19% 55.138,00        345.338,00      189.471,06      19% 35.999,50        225.470,57      189.471,06      19% 35.999,50        225.470,57      163.828,04      19% 31.127,33        194.955,37      304.710,00      19% 57.894,90        362.604,90      299.200,00      19% 56.848,00        356.048,00      299.200,00      19% 56.848,00        356.048,00      299.200,00      19% 56.848,00        356.048,00      313.851,30      19% 59.631,75        373.483,05      261.223,69         19% 49.632,50        310.856,19         258.223,69       19% 49.062,50      307.286,19      249.676,01     19% 47.438,44      297.114,46    302.920,43         19% 57.554,88      360.475,32        

4.2 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 40.442,22         19% 7.684,02           48.126,24            40.442,22             19% 7.684,02           48.126,24            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86          39.136,86       19% 7.436,00           46.572,86        44.162,90        19% 8.390,95          52.553,86        44.162,90        19% 8.390,95          52.553,86        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        41.093,70        19% 7.807,80          48.901,51        42.059,91        19% 7.991,38          50.051,29        42.059,91        19% 7.991,38          50.051,29        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        42.326,51        19% 8.042,04          50.368,55        42.221,68            19% 8.022,12           50.243,80           42.221,68         19% 8.022,12        50.243,80        40.858,88       19% 7.763,19        48.622,07       40.852,36           19% 7.761,95        48.614,31          

4.3 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 1 40.442,22         19% 7.684,02           48.126,24            40.442,22             19% 7.684,02           48.126,24            30.005,64             19% 5.701,07           35.706,71          42.300,00       19% 8.037,00           50.337,00        44.162,90        19% 8.390,95          52.553,86        44.162,90        19% 8.390,95          52.553,86        32.766,16        19% 6.225,57          38.991,73        44.415,00        19% 8.438,85          52.853,85        42.059,91        19% 7.991,38          50.051,29        42.059,91        19% 7.991,38          50.051,29        31.205,87        19% 5.929,11          37.134,98        45.747,45        19% 8.692,02          54.439,47        42.221,68            19% 8.022,12           50.243,80           42.221,68         19% 8.022,12        50.243,80        31.325,89       19% 5.951,92        37.277,81       44.154,15           19% 8.389,29        52.543,44          

4.4 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 74.360,16         19% 14.128,43        88.488,59            74.360,16             19% 14.128,43        88.488,59            54.000,00             19% 10.260,00        64.260,00          54.000,00       19% 10.260,00        64.260,00        81.201,29        19% 15.428,25        96.629,54        81.201,29        19% 15.428,25        96.629,54        58.968,00        19% 11.203,92        70.171,92        56.700,00        19% 10.773,00        67.473,00        77.334,57        19% 14.693,57        92.028,13        77.334,57        19% 14.693,57        92.028,13        56.160,00        19% 10.670,40        66.830,40        58.401,00        19% 11.096,19        69.497,19        77.632,01            19% 14.750,08        92.382,09           77.632,01         19% 14.750,08      92.382,09        56.376,00       19% 10.711,44      67.087,44       56.367,00           19% 10.709,73      67.076,73          

4.5 SINCRONIZACION CON LAVADO DE INYECTORES 1 1.071.124,74    19% 203.513,70      1.274.638,44      887.110,56           19% 168.551,01      1.055.661,57      1.071.124,74       19% 203.513,70      1.274.638,44     1.071.124,74  19% 203.513,70      1.274.638,44   1.169.668,22   19% 222.236,96      1.391.905,18   968.724,73      19% 184.057,70      1.152.782,43   1.169.668,22   19% 222.236,96      1.391.905,18   1.124.680,98   19% 213.689,39      1.338.370,36   1.113.969,73   19% 211.654,25      1.325.623,98   922.594,98      19% 175.293,05      1.097.888,03   1.113.969,73   19% 211.654,25      1.325.623,98   1.158.421,41   19% 220.100,07      1.378.521,47   1.118.254,23      19% 212.468,30      1.330.722,53     926.143,42       19% 175.967,25    1.102.110,68   1.118.254,23  19% 212.468,30    1.330.722,53 1.118.075,71     19% 212.434,38    1.330.510,09     

4.6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.345.771,98    19% 255.696,68      1.601.468,66      913.202,64           19% 173.508,50      1.086.711,14      1.174.117,14       19% 223.082,26      1.397.199,40     1.820.000,00  19% 345.800,00      2.165.800,00   1.469.583,00   19% 279.220,77      1.748.803,77   997.217,28      19% 189.471,28      1.186.688,57   1.282.135,92   19% 243.605,82      1.525.741,74   1.911.000,00   19% 363.090,00      2.274.090,00   1.399.602,86   19% 265.924,54      1.665.527,40   949.730,75      19% 180.448,84      1.130.179,59   1.221.081,83   19% 232.005,55      1.453.087,37   1.968.330,00   19% 373.982,70      2.342.312,70   1.404.985,95      19% 266.947,33      1.671.933,28     953.383,56       19% 181.142,88    1.134.526,43   1.225.778,29  19% 232.897,88    1.458.676,17 1.899.776,67     19% 360.957,57    2.260.734,23     

4.7 CAMBIO VALVULAS GUIAS Y BALANCES 1 5.383.086,66    19% 1.022.786,47   6.405.873,13      4.114.216,26        19% 781.701,09      4.895.917,35      2.706.648,84       19% 514.263,28      3.220.912,12     2.906.648,84  19% 552.263,28      3.458.912,12   5.878.330,63   19% 1.116.882,82   6.995.213,45   4.492.724,16   19% 853.617,59      5.346.341,75   2.955.660,53   19% 561.575,50      3.517.236,03   3.051.981,28   19% 579.876,44      3.631.857,73   5.598.410,13   19% 1.063.697,92   6.662.108,05   4.278.784,91   19% 812.969,13      5.091.754,04   2.814.914,79   19% 534.833,81      3.349.748,60   3.143.540,72   19% 597.272,74      3.740.813,46   5.619.942,47      19% 1.067.789,07   6.687.731,54     4.295.241,78   19% 816.095,94    5.111.337,71   2.825.741,39  19% 536.890,86    3.362.632,25 3.034.056,95     19% 576.470,82    3.610.527,77     

4.8 CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 1.174.117,14    19% 223.082,26      1.397.199,40      1.174.117,14        19% 223.082,26      1.397.199,40      913.202,64           19% 173.508,50      1.086.711,14     913.202,64     19% 173.508,50      1.086.711,14   1.282.135,92   19% 243.605,82      1.525.741,74   1.282.135,92   19% 243.605,82      1.525.741,74   997.217,28      19% 189.471,28      1.186.688,57   958.862,77      19% 182.183,93      1.141.046,70   1.221.081,83   19% 232.005,55      1.453.087,37   1.221.081,83   19% 232.005,55      1.453.087,37   949.730,75      19% 180.448,84      1.130.179,59   987.628,66      19% 187.649,44      1.175.278,10   1.225.778,29      19% 232.897,88      1.458.676,17     1.225.778,29   19% 232.897,88    1.458.676,17   953.383,56     19% 181.142,88    1.134.526,43 953.231,36         19% 181.113,96    1.134.345,31     

4.9 REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION 1 357.041,16       19% 67.837,82        424.878,98          357.041,16           19% 67.837,82        424.878,98         357.041,16           19% 67.837,82        424.878,98        357.041,16     19% 67.837,82        424.878,98      389.888,95      19% 74.078,90        463.967,85      389.888,95      19% 74.078,90        463.967,85      389.888,95      19% 74.078,90        463.967,85      374.893,22      19% 71.229,71        446.122,93      371.322,81      19% 70.551,33        441.874,14      371.322,81      19% 70.551,33        441.874,14      371.322,81      19% 70.551,33        441.874,14      386.140,01      19% 73.366,60        459.506,62      372.750,97         19% 70.822,68        443.573,66         372.750,97       19% 70.822,68      443.573,66      372.750,97     19% 70.822,68      443.573,66    372.691,46         19% 70.811,38      443.502,84        

4.10 CAMBIO DE REFRIGERANTE 1 80.883,18         19% 15.367,80        96.250,98            80.883,18             19% 15.367,80        96.250,98            80.883,18             19% 15.367,80        96.250,98          80.883,18       19% 15.367,80        96.250,98        88.324,43        19% 16.781,64        105.106,07      88.324,43        19% 16.781,64        105.106,07      88.324,43        19% 16.781,64        105.106,07      84.927,34        19% 16.136,19        101.063,53      84.118,51        19% 15.982,52        100.101,02      84.118,51        19% 15.982,52        100.101,02      84.118,51        19% 15.982,52        100.101,02      87.475,16        19% 16.620,28        104.095,44      84.442,04            19% 16.043,99        100.486,03         84.442,04         19% 16.043,99      100.486,03      84.442,04       19% 16.043,99      100.486,03    84.428,56           19% 16.041,43      100.469,99        

4.11 CAMBIO KIT DISTRIBUCION 1 1.787.953,86    19% 339.711,23      2.127.665,09      3.460.554,72        19% 657.505,40      4.118.060,12      1.091.723,22       19% 207.427,41      1.299.150,63     1.760.000,00  19% 334.400,00      2.094.400,00   1.952.445,62   19% 370.964,67      2.323.410,28   3.778.925,75   19% 717.995,89      4.496.921,65   1.192.161,76   19% 226.510,73      1.418.672,49   1.848.000,00   19% 351.120,00      2.199.120,00   1.859.472,01   19% 353.299,68      2.212.771,70   3.598.976,91   19% 683.805,61      4.282.782,52   1.135.392,15   19% 215.724,51      1.351.116,66   1.903.440,00   19% 361.653,60      2.265.093,60   1.866.623,83      19% 354.658,53      2.221.282,36     3.612.819,13   19% 686.435,63    4.299.254,76   1.139.759,04  19% 216.554,22    1.356.313,26 1.837.146,67     19% 349.057,87    2.186.204,53     

4.12 CAMBIO DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO 1 650.982,78       19% 123.686,73      774.669,51          N/A N/A N/A N/A 538.308,54           19% 102.278,62      640.587,16        538.308,54     19% 102.278,62      640.587,16      710.873,20      19% 135.065,91      845.939,10      N/A N/A N/A N/A 587.832,93      19% 111.688,26      699.521,18      565.223,97      19% 107.392,55      672.616,52      677.022,09      19% 128.634,20      805.656,29      N/A N/A N/A N/A 559.840,88      19% 106.369,77      666.210,65      582.180,69      19% 110.614,33      692.795,02      679.626,02         19% 129.128,94      808.754,97         N/A N/A N/A N/A 561.994,12     19% 106.778,88    668.773,00    561.904,40         19% 106.761,84    668.666,23        

4.13 CAMBIO DE BUJIAS 1 650.982,78       19% 123.686,73      774.669,51          N/A N/A N/A N/A 538.308,54           19% 102.278,62      640.587,16        538.308,54     19% 102.278,62      640.587,16      710.873,20      19% 135.065,91      845.939,10      N/A N/A N/A N/A 587.832,93      19% 111.688,26      699.521,18      565.223,97      19% 107.392,55      672.616,52      677.022,09      19% 128.634,20      805.656,29      N/A N/A N/A N/A 559.840,88      19% 106.369,77      666.210,65      582.180,69      19% 110.614,33      692.795,02      679.626,02         19% 129.128,94      808.754,97         N/A N/A N/A N/A 561.994,12     19% 106.778,88    668.773,00    561.904,40         19% 106.761,84    668.666,23        

4.14
CAMBIO DE TANQUE RECOLECTOR 

REFRIGERANTE
1 611.845,92       19% 116.250,72      728.096,64          459.054,54           19% 87.220,36        546.274,90         254.048,76           19% 48.269,26        302.318,02        452.300,00     19% 85.937,00        538.237,00      668.135,74      19% 126.945,79      795.081,54      501.287,56      19% 95.244,64        596.532,19      277.421,25      19% 52.710,04        330.131,28      474.915,00      19% 90.233,85        565.148,85      636.319,76      19% 120.900,75      757.220,51      477.416,72      19% 90.709,18        568.125,90      264.210,71      19% 50.200,03        314.410,75      489.162,45      19% 92.940,87        582.103,32      638.767,14         19% 121.365,76      760.132,90         479.252,94       19% 91.058,06      570.311,00      265.226,91     19% 50.393,11      315.620,02    472.125,82         19% 89.703,91      561.829,72        

4.15 REPARACION MOTOR 1 19.829.530,98 19% 3.767.610,89   23.597.141,87    18.346.369,86      19% 3.485.810,27   21.832.180,13    18.264.041,46     19% 3.470.167,88   21.734.209,34   ########## 19% 3.090.167,88   ########## ########## 19% 4.114.231,09   ########## ########## 19% 3.806.504,82   ########## ########## 19% 3.789.423,32   ########## ########## 19% 3.244.676,27   ########## ########## 19% 3.918.315,32   ########## ########## 19% 3.625.242,68   ########## ########## 19% 3.608.974,59   ########## ########## 19% 3.342.016,56   ########## 20.702.030,34    19% 3.933.385,77   24.635.416,11   19.153.610,13 19% 3.639.185,93 22.792.796,06 ########## 19% 3.622.855,26 ######### 16.976.948,61   19% 3.225.620,24 20.202.568,85   

4.16 ANILLADO DE MOTOR 1 2.739.606,66    19% 520.525,27      3.260.131,93      3.860.256,96        19% 733.448,82      4.593.705,78      2.739.606,66       19% 520.525,27      3.260.131,93     2.739.606,66  19% 520.525,27      3.260.131,93   2.991.650,47   19% 568.413,59      3.560.064,06   4.215.400,60   19% 800.926,11      5.016.326,71   2.991.650,47   19% 568.413,59      3.560.064,06   2.876.586,99   19% 546.551,53      3.423.138,52   2.849.190,93   19% 541.346,28      3.390.537,20   4.014.667,24   19% 762.786,78      4.777.454,01   2.849.190,93   19% 541.346,28      3.390.537,20   2.962.884,60   19% 562.948,07      3.525.832,68   2.860.149,35      19% 543.428,38      3.403.577,73     4.030.108,27   19% 765.720,57    4.795.828,84   2.860.149,35  19% 543.428,38    3.403.577,73 2.859.692,75     19% 543.341,62    3.403.034,37     

4.17 CAMBIO DE INYECTORES 1 2.674.377,72    19% 508.131,77      3.182.509,49      984.989,88           19% 187.148,08      1.172.137,96      1.849.886,64       19% 351.478,46      2.201.365,10     2.482.500,00  19% 471.675,00      2.954.175,00   2.920.420,47   19% 554.879,89      3.475.300,36   1.075.608,95   19% 204.365,70      1.279.974,65   2.020.076,21   19% 383.814,48      2.403.890,69   2.606.625,00   19% 495.258,75      3.101.883,75   2.781.352,83   19% 528.457,04      3.309.809,87   1.024.389,48   19% 194.634,00      1.219.023,48   1.923.882,11   19% 365.537,60      2.289.419,71   2.684.823,75   19% 510.116,51      3.194.940,26   2.792.050,34      19% 530.489,56      3.322.539,90     1.028.329,43   19% 195.382,59    1.223.712,03   1.931.281,65  19% 366.943,51    2.298.225,17 2.591.316,25     19% 492.350,09    3.083.666,34     

4.18 CAMBIO DE TERMOSTATO 1 313.097,40       19% 59.488,51        372.585,91          203.013,72           19% 38.572,61        241.586,33         176.117,76           19% 33.462,37        209.580,13        801.250,00     19% 152.237,50      953.487,50      341.902,36      19% 64.961,45        406.863,81      221.690,98      19% 42.121,29        263.812,27      192.320,59      19% 36.540,91        228.861,51      841.312,50      19% 159.849,38      1.001.161,88   325.621,30      19% 61.868,05        387.489,34      211.134,27      19% 40.115,51        251.249,78      183.162,47      19% 34.800,87        217.963,34      866.551,88      19% 164.644,86      1.031.196,73   326.873,69         19% 62.106,00        388.979,69         211.946,32       19% 40.269,80      252.216,13      183.866,94     19% 34.934,72      218.801,66    836.371,46         19% 158.910,58    995.282,04        

4.19 CAMBIO BOMBA DE ACEITE 1 3.874.585,68    19% 736.171,28      4.610.756,96      2.837.672,46        19% 539.157,77      3.376.830,23      1.063.228,32       19% 202.013,38      1.265.241,70     1.830.000,00  19% 347.700,00      2.177.700,00   4.231.047,56   19% 803.899,04      5.034.946,60   3.098.738,33   19% 588.760,28      3.687.498,61   1.161.045,33   19% 220.598,61      1.381.643,94   1.921.500,00   19% 365.085,00      2.286.585,00   4.029.569,11   19% 765.618,13      4.795.187,24   2.951.179,36   19% 560.724,08      3.511.903,44   1.105.757,45   19% 210.093,92      1.315.851,37   1.979.145,00   19% 376.037,55      2.355.182,55   4.045.067,45      19% 768.562,82      4.813.630,27     2.962.530,05   19% 562.880,71    3.525.410,76   1.110.010,37  19% 210.901,97    1.320.912,34 1.910.215,00     19% 362.940,85    2.273.155,85     

4.20 REVISION EXOSTO 1 234.823,68       19% 44.616,50        279.440,18          270.684,54           19% 51.430,06        322.114,60         234.823,68           19% 44.616,50        279.440,18        234.823,68     19% 44.616,50        279.440,18      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      295.587,52      19% 56.161,63        351.749,15      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      246.564,86      19% 46.847,32        293.412,19      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      281.511,92      19% 53.487,27        334.999,19      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      253.961,81      19% 48.252,74        302.214,55      245.155,92         19% 46.579,63        291.735,55         282.594,66       19% 53.692,99      336.287,65      245.155,92     19% 46.579,63      291.735,55    245.116,78         19% 46.572,19      291.688,97        

4.21 CAMBIO DEL EXOSTO 1 730.561,86       19% 138.806,75      869.368,61          842.128,56           19% 160.004,43      1.002.132,99      730.561,86           19% 138.806,75      869.368,61        930.561,86     19% 176.806,75      1.107.368,61   797.773,55      19% 151.576,97      949.350,53      919.604,39      19% 174.724,83      1.094.329,22   797.773,55      19% 151.576,97      949.350,53      977.089,95      19% 185.647,09      1.162.737,04   759.784,33      19% 144.359,02      904.143,36      875.813,70      19% 166.404,60      1.042.218,31   759.784,33      19% 144.359,02      904.143,36      1.006.402,65   19% 191.216,50      1.197.619,16   762.706,58         19% 144.914,25      907.620,83         879.182,22       19% 167.044,62    1.046.226,84   762.706,58     19% 144.914,25    907.620,83    971.351,49         19% 184.556,78    1.155.908,27     

4.22 CAMBIO DE EMPAQUETADURA 1 234.823,68       19% 44.616,50        279.440,18          135.341,64           19% 25.714,91        161.056,55         156.548,70           19% 29.744,25        186.292,95        156.548,70     19% 29.744,25        186.292,95      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      147.793,07      19% 28.080,68        175.873,75      170.951,18      19% 32.480,72        203.431,90      164.376,14      19% 31.231,47        195.607,60      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      140.755,31      19% 26.743,51        167.498,81      162.810,65      19% 30.934,02        193.744,67      169.307,42      19% 32.168,41        201.475,83      245.155,92         19% 46.579,63        291.735,55         141.296,67       19% 26.846,37      168.143,04      163.436,84     19% 31.053,00      194.489,84    163.410,75         19% 31.048,04      194.458,79        

5 SUSPENSION -                    

5.1 REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENSION 1 365.280,30       19% 69.403,26        434.683,56          344.407,14           19% 65.437,36        409.844,50         365.280,30           19% 69.403,26        434.683,56        365.280,30     19% 69.403,26        434.683,56      398.886,09      19% 75.788,36        474.674,44      376.092,60      19% 71.457,59        447.550,19      398.886,09      19% 75.788,36        474.674,44      383.544,32      19% 72.873,42        456.417,73      379.891,51      19% 72.179,39        452.070,90      358.183,43      19% 68.054,85        426.238,28      379.891,51      19% 72.179,39        452.070,90      395.050,64      19% 75.059,62        470.110,27      381.352,63         19% 72.457,00        453.809,63         359.561,05       19% 68.316,60      427.877,65      381.352,63     19% 72.457,00      453.809,63    381.291,75         19% 72.445,43      453.737,19        

5.2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES 1 801.008,46       19% 152.191,61      953.200,07          1.146.720,96        19% 217.876,98      1.364.597,94      610.540,56           19% 116.002,71      726.543,27        691.300,00     19% 131.347,00      822.647,00      874.701,24      19% 166.193,24      1.040.894,47   1.252.219,29   19% 237.921,66      1.490.140,95   666.710,29      19% 126.674,96      793.385,25      725.865,00      19% 137.914,35      863.779,35      833.048,80      19% 158.279,27      991.328,07      1.192.589,80   19% 226.592,06      1.419.181,86   634.962,18      19% 120.642,81      755.605,00      747.640,95      19% 142.051,78      889.692,73      836.252,83         19% 158.888,04      995.140,87         1.197.176,68   19% 227.463,57    1.424.640,25   637.404,34     19% 121.106,83    758.511,17    721.601,98         19% 137.104,38    858.706,36        

5.3 CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE 1 313.097,40       19% 59.488,51        372.585,91          N/A N/A N/A N/A 313.097,40           19% 59.488,51        372.585,91        N/A N/A N/A N/A 341.902,36      19% 64.961,45        406.863,81      N/A N/A N/A N/A 341.902,36      19% 64.961,45        406.863,81      N/A N/A N/A N/A 325.621,30      19% 61.868,05        387.489,34      N/A N/A N/A N/A 325.621,30      19% 61.868,05        387.489,34      N/A N/A N/A N/A 326.873,69         19% 62.106,00        388.979,69         N/A N/A N/A N/A 326.873,69     19% 62.106,00      388.979,69    N/A N/A N/A N/A

5.4 CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES 1 378.326,34       19% 71.882,00        450.208,34          832.180,86           19% 158.114,36      990.295,22         557.533,62           19% 105.931,39      663.465,01        612.500,00     19% 116.375,00      728.875,00      413.132,36      19% 78.495,15        491.627,51      908.741,50      19% 172.660,88      1.081.402,38   608.826,71      19% 115.677,08      724.503,79      643.125,00      19% 122.193,75      765.318,75      393.459,39      19% 74.757,28        468.216,68      865.468,09      19% 164.438,94      1.029.907,03   579.834,96      19% 110.168,64      690.003,61      662.418,75      19% 125.859,56      788.278,31      394.972,70         19% 75.044,81        470.017,51         868.796,82       19% 165.071,40    1.033.868,21   582.065,10     19% 110.592,37    692.657,47    639.347,92         19% 121.476,10    760.824,02        

5.5 CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES  1 532.266,84       19% 101.130,70      633.397,54          N/A N/A N/A N/A 812.955,78           19% 154.461,60      967.417,38        865.200,00     19% 164.388,00      1.029.588,00   581.235,39      19% 110.434,72      691.670,11      N/A N/A N/A N/A 887.747,71      19% 168.672,07      1.056.419,78   908.460,00      19% 172.607,40      1.081.067,40   553.557,51      19% 105.175,93      658.733,44      N/A N/A N/A N/A 845.474,01      19% 160.640,06      1.006.114,07   935.713,80      19% 177.785,62      1.113.499,42   555.686,58         19% 105.580,45      661.267,03         N/A N/A N/A N/A 848.725,83     19% 161.257,91    1.009.983,74 903.124,60         19% 171.593,67    1.074.718,27     

5.6 CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS 1 455.295,96       19% 86.506,23        541.802,19          455.295,96           19% 86.506,23        541.802,19         455.295,96           19% 86.506,23        541.802,19        455.295,96     19% 86.506,23        541.802,19      497.183,19      19% 94.464,81        591.647,99      497.183,19      19% 94.464,81        591.647,99      497.183,19      19% 94.464,81        591.647,99      478.060,76      19% 90.831,54        568.892,30      473.507,80      19% 89.966,48        563.474,28      473.507,80      19% 89.966,48        563.474,28      473.507,80      19% 89.966,48        563.474,28      492.402,58      19% 93.556,49        585.959,07      475.328,98         19% 90.312,51        565.641,49         475.328,98       19% 90.312,51      565.641,49      475.328,98     19% 90.312,51      565.641,49    475.253,10         19% 90.298,09      565.551,19        

5.7 CAMBIO DE MUÑECOS ESTABILIZADORES 1 N/A N/A N/A N/A 409.224,06           19% 77.752,57        486.976,63         164.787,84           19% 31.309,69        196.097,53        239.500,00     19% 45.505,00        285.005,00      N/A N/A N/A N/A 446.872,67      19% 84.905,81        531.778,48      179.948,32      19% 34.190,18        214.138,50      251.475,00      19% 47.780,25        299.255,25      N/A N/A N/A N/A 425.593,02      19% 80.862,67        506.455,70      171.379,35      19% 32.562,08        203.941,43      259.019,25      19% 49.213,66        308.232,91      N/A N/A N/A N/A 427.229,92       19% 81.173,68      508.403,60      172.038,50     19% 32.687,32      204.725,82    249.998,08         19% 47.499,64      297.497,72        

5.8 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 1 54.929,70         19% 10.436,64        65.366,34            54.929,70             19% 10.436,64        65.366,34            54.929,70             19% 10.436,64        65.366,34          54.929,70       19% 10.436,64        65.366,34        59.983,23        19% 11.396,81        71.380,05        59.983,23        19% 11.396,81        71.380,05        59.983,23        19% 11.396,81        71.380,05        57.676,19        19% 10.958,48        68.634,66        57.126,89        19% 10.854,11        67.981,00        57.126,89        19% 10.854,11        67.981,00        57.126,89        19% 10.854,11        67.981,00        59.406,47        19% 11.287,23        70.693,70        57.346,61            19% 10.895,86        68.242,46           57.346,61         19% 10.895,86      68.242,46        57.346,61       19% 10.895,86      68.242,46       57.337,45           19% 10.894,12      68.231,57          

5.9 ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION 1 39.136,86         19% 7.436,00           46.572,86            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86          39.136,86       19% 7.436,00           46.572,86        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        41.093,70        19% 7.807,80          48.901,51        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        42.326,51        19% 8.042,04          50.368,55        40.858,88            19% 7.763,19           48.622,07           40.858,88         19% 7.763,19        48.622,07        40.858,88       19% 7.763,19        48.622,07       40.852,36           19% 7.761,95        48.614,31          

5.10 REVISION ROTULAS  SUPERIOR INFERIORES 1 769.012,02       19% 146.112,28      915.124,30          1.345.771,98        19% 255.696,68      1.601.468,66      788.237,10           19% 149.765,05      938.002,15        788.237,10     19% 149.765,05      938.002,15      839.761,13      19% 159.554,61      999.315,74      1.469.583,00   19% 279.220,77      1.748.803,77   860.754,91      19% 163.543,43      1.024.298,35   827.648,96      19% 157.253,30      984.902,26      799.772,50      19% 151.956,78      951.729,28      1.399.602,86   19% 265.924,54      1.665.527,40   819.766,58      19% 155.755,65      975.522,23      852.478,42      19% 161.970,90      1.014.449,32   802.848,55         19% 152.541,22      955.389,77         1.404.985,95   19% 266.947,33    1.671.933,28   822.919,53     19% 156.354,71    979.274,24    822.788,16         19% 156.329,75    979.117,91        

5.11 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR INFERIORES 1 164.787,84       19% 31.309,69        196.097,53          164.787,84           19% 31.309,69        196.097,53         164.787,84           19% 31.309,69        196.097,53        664.787,84     19% 126.309,69      791.097,53      179.948,32      19% 34.190,18        214.138,50      179.948,32      19% 34.190,18        214.138,50      179.948,32      19% 34.190,18        214.138,50      698.027,23      19% 132.625,17      830.652,41      171.379,35      19% 32.562,08        203.941,43      171.379,35      19% 32.562,08        203.941,43      171.379,35      19% 32.562,08        203.941,43      718.968,05      19% 136.603,93      855.571,98      172.038,50         19% 32.687,32        204.725,82         172.038,50       19% 32.687,32      204.725,82      172.038,50     19% 32.687,32      204.725,82    693.927,71         19% 131.846,26    825.773,97        

6 CAJA Y TRANSMISION -                    

6.0 REVISION DE TRANSMISION 1 495.738,18       19% 94.190,25        589.928,43          386.153,46           19% 73.369,16        459.522,62         386.153,46           19% 73.369,16        459.522,62        486.153,46     19% 92.369,16        578.522,62      541.346,09      19% 102.855,76      644.201,85      421.679,58      19% 80.119,12        501.798,70      421.679,58      19% 80.119,12        501.798,70      510.461,13      19% 96.987,62        607.448,75      515.567,71      19% 97.957,86        613.525,57      401.599,60      19% 76.303,92        477.903,52      401.599,60      19% 76.303,92        477.903,52      525.774,97      19% 99.897,24        625.672,21      517.550,66         19% 98.334,63        615.885,29         403.144,21       19% 76.597,40      479.741,61      403.144,21     19% 76.597,40      479.741,61    507.463,19         19% 96.418,01      603.881,19        

6.1 ENGRASE DE CRUCETAS 1 26.092,08         19% 4.957,50           31.049,58            26.092,08             19% 4.957,50           31.049,58            26.092,08             19% 4.957,50           31.049,58          26.092,08       19% 4.957,50           31.049,58        28.492,55        19% 5.413,58          33.906,14        28.492,55        19% 5.413,58          33.906,14        28.492,55        19% 5.413,58          33.906,14        27.396,68        19% 5.205,37          32.602,05        27.135,76        19% 5.155,80          32.291,56        27.135,76        19% 5.155,80          32.291,56        27.135,76        19% 5.155,80          32.291,56        28.218,58        19% 5.361,53          33.580,12        27.240,13            19% 5.175,62           32.415,76           27.240,13         19% 5.175,62        32.415,76        27.240,13       19% 5.175,62        32.415,76       27.235,78           19% 5.174,80        32.410,58          

6.2 CAMBIO DE CRUCETAS 1 228.300,66       19% 43.377,13        271.677,79          198.295,02           19% 37.676,05        235.971,07         228.300,66           19% 43.377,13        271.677,79        288.300,66     19% 54.777,13        343.077,79      249.304,32      19% 47.367,82        296.672,14      216.538,16      19% 41.142,25        257.680,41      249.304,32      19% 47.367,82        296.672,14      302.715,69      19% 57.515,98        360.231,67      237.432,69      19% 45.112,21        282.544,90      206.226,82      19% 39.183,10        245.409,92      237.432,69      19% 45.112,21        282.544,90      311.797,16      19% 59.241,46        371.038,62      238.345,89         19% 45.285,72        283.631,61         207.020,00       19% 39.333,80      246.353,80      238.345,89     19% 45.285,72      283.631,61    300.937,84         19% 57.178,19      358.116,03        

6.3 CAMBIO DE RETENEDOR SPIK 1 249.928,56       19% 47.486,43        297.414,99          236.883,78           19% 45.007,92        281.891,70         236.883,78           19% 45.007,92        281.891,70        236.883,78     19% 45.007,92        281.891,70      272.921,99      19% 51.855,18        324.777,17      258.677,09      19% 49.148,65        307.825,73      258.677,09      19% 49.148,65        307.825,73      248.727,97      19% 47.258,31        295.986,28      259.925,70      19% 49.385,88        309.311,59      246.359,13      19% 46.808,23        293.167,37      246.359,13      19% 46.808,23        293.167,37      256.189,81      19% 48.676,06        304.865,87      260.925,42         19% 49.575,83        310.501,25         247.306,67       19% 46.988,27      294.294,93      247.306,67     19% 46.988,27      294.294,93    247.267,19         19% 46.980,77      294.247,95        

6.4 REVISION DE CAJA DE CAMBIOS 1 756.652,68       19% 143.764,01      900.416,69          626.196,06           19% 118.977,25      745.173,31         756.652,68           19% 143.764,01      900.416,69        756.652,68     19% 143.764,01      900.416,69      826.264,73      19% 156.990,30      983.255,02      683.806,10      19% 129.923,16      813.729,26      826.264,73      19% 156.990,30      983.255,02      794.485,31      19% 150.952,21      945.437,52      786.918,79      19% 149.514,57      936.433,36      651.243,90      19% 123.736,34      774.980,24      786.918,79      19% 149.514,57      936.433,36      818.319,87      19% 155.480,78      973.800,65      789.945,40         19% 150.089,63      940.035,02         653.748,69       19% 124.212,25    777.960,94      789.945,40     19% 150.089,63    940.035,02    789.819,29         19% 150.065,66    939.884,95        

6.5 CAMBIO DE VALVULINA DE LA TRANSMISION 1 67.838,40         19% 12.889,30        80.727,70            67.838,40             19% 12.889,30        80.727,70            67.838,40             19% 12.889,30        80.727,70          108.000,00     19% 20.520,00        128.520,00      74.079,53        19% 14.075,11        88.154,64        74.079,53        19% 14.075,11        88.154,64        74.079,53        19% 14.075,11        88.154,64        113.400,00      19% 21.546,00        134.946,00      70.551,94        19% 13.404,87        83.956,80        70.551,94        19% 13.404,87        83.956,80        70.551,94        19% 13.404,87        83.956,80        116.802,00      19% 22.192,38        138.994,38      70.823,29            19% 13.456,43        84.279,71           70.823,29         19% 13.456,43      84.279,71        70.823,29       19% 13.456,43      84.279,71       112.734,00         19% 21.419,46      134.153,46        

6.6 CAMBIO DE  LA VALVULINA CAJA DE CAMBIOS 1 117.411,84       19% 22.308,25        139.720,09          117.411,84           19% 22.308,25        139.720,09         117.411,84           19% 22.308,25        139.720,09        117.411,84     19% 22.308,25        139.720,09      128.213,73      19% 24.360,61        152.574,34      128.213,73      19% 24.360,61        152.574,34      128.213,73      19% 24.360,61        152.574,34      123.282,43      19% 23.423,66        146.706,09      122.108,31      19% 23.200,58        145.308,89      122.108,31      19% 23.200,58        145.308,89      122.108,31      19% 23.200,58        145.308,89      126.980,90      19% 24.126,37        151.107,28      122.577,96         19% 23.289,81        145.867,77         122.577,96       19% 23.289,81      145.867,77      122.577,96     19% 23.289,81      145.867,77    122.558,39         19% 23.286,09      145.844,49        

6.7 REVISION DE EMBRAGUE 1 388.762,92       19% 73.864,95        462.627,87          388.762,92           19% 73.864,95        462.627,87         388.762,92           19% 73.864,95        462.627,87        388.762,92     19% 73.864,95        462.627,87      424.529,11      19% 80.660,53        505.189,64      424.529,11      19% 80.660,53        505.189,64      424.529,11      19% 80.660,53        505.189,64      408.201,07      19% 77.558,20        485.759,27      404.313,44      19% 76.819,55        481.132,99      404.313,44      19% 76.819,55        481.132,99      404.313,44      19% 76.819,55        481.132,99      420.447,10      19% 79.884,95        500.332,05      405.868,49         19% 77.115,01        482.983,50         405.868,49       19% 77.115,01      482.983,50      405.868,49     19% 77.115,01      482.983,50    405.803,69         19% 77.102,70      482.906,40        

6.8
CAMBIO DE DISCOS Y BALINERAS PRENSA 

EMBRAGUE
1 1.826.404,02    19% 347.016,76      2.173.420,78      1.499.573,88        19% 284.919,04      1.784.492,92      2.403.163,98       19% 456.601,16      2.859.765,14     2.780.000,00  19% 528.200,00      3.308.200,00   1.994.433,19   19% 378.942,31      2.373.375,50   1.637.534,68   19% 311.131,59      1.948.666,27   2.624.255,07   19% 498.608,46      3.122.863,53   2.919.000,00   19% 554.610,00      3.473.610,00   1.899.460,18   19% 360.897,43      2.260.357,62   1.559.556,84   19% 296.315,80      1.855.872,63   2.499.290,54   19% 474.865,20      2.974.155,74   3.006.570,00   19% 571.248,30      3.577.818,30   1.906.765,80      19% 362.285,50      2.269.051,30     1.565.555,13   19% 297.455,47    1.863.010,61   2.508.903,20  19% 476.691,61    2.985.594,80 2.901.856,67     19% 551.352,77    3.453.209,43     

6.9
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA 

PRINCIPAL  DEL SISTEMA DE EMBRAGUE
1 391.372,38       19% 74.360,75        465.733,13          391.372,38           19% 74.360,75        465.733,13         391.372,38           19% 74.360,75        465.733,13        391.372,38     19% 74.360,75        465.733,13      427.378,64      19% 81.201,94        508.580,58      427.378,64      19% 81.201,94        508.580,58      427.378,64      19% 81.201,94        508.580,58      410.941,00      19% 78.078,79        489.019,79      407.027,28      19% 77.335,18        484.362,46      407.027,28      19% 77.335,18        484.362,46      407.027,28      19% 77.335,18        484.362,46      423.269,23      19% 80.421,15        503.690,38      408.592,76         19% 77.632,63        486.225,39         408.592,76       19% 77.632,63      486.225,39      408.592,76     19% 77.632,63      486.225,39    408.527,54         19% 77.620,23      486.147,77        

6.10
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA 

PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AMBRAGUE 
1 391.372,38       19% 74.360,75        465.733,13          391.372,38           19% 74.360,75        465.733,13         391.372,38           19% 74.360,75        465.733,13        391.372,38     19% 74.360,75        465.733,13      427.378,64      19% 81.201,94        508.580,58      427.378,64      19% 81.201,94        508.580,58      427.378,64      19% 81.201,94        508.580,58      410.941,00      19% 78.078,79        489.019,79      407.027,28      19% 77.335,18        484.362,46      407.027,28      19% 77.335,18        484.362,46      407.027,28      19% 77.335,18        484.362,46      423.269,23      19% 80.421,15        503.690,38      408.592,76         19% 77.632,63        486.225,39         408.592,76       19% 77.632,63      486.225,39      408.592,76     19% 77.632,63      486.225,39    408.527,54         19% 77.620,23      486.147,77        

6.11 ENGRASE DE RODAMIENTOS 1 169.594,74       19% 32.223,00        201.817,74          195.494,04           19% 37.143,87        232.637,91         169.594,74           19% 32.223,00        201.817,74        169.594,74     19% 32.223,00        201.817,74      185.197,46      19% 35.187,52        220.384,97      213.479,49      19% 40.561,10        254.040,60      185.197,46      19% 35.187,52        220.384,97      178.074,48      19% 33.834,15        211.908,63      176.378,53      19% 33.511,92        209.890,45      203.313,80      19% 38.629,62        241.943,42      176.378,53      19% 33.511,92        209.890,45      183.416,71      19% 34.849,18        218.265,89      177.056,91         19% 33.640,81        210.697,72         204.095,78       19% 38.778,20      242.873,98      177.056,91     19% 33.640,81      210.697,72    177.028,64         19% 33.635,44      210.664,08        

6.12 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 1 260.914,50       19% 49.573,76        310.488,26          300.760,74           19% 57.144,54        357.905,28         260.914,50           19% 49.573,76        310.488,26        260.914,50     19% 49.573,76        310.488,26      284.918,63      19% 54.134,54        339.053,17      328.430,73      19% 62.401,84        390.832,57      284.918,63      19% 54.134,54        339.053,17      273.960,23      19% 52.052,44        326.012,67      271.351,08      19% 51.556,71        322.907,79      312.791,17      19% 59.430,32        372.221,49      271.351,08      19% 51.556,71        322.907,79      282.179,03      19% 53.614,02        335.793,05      272.394,74         19% 51.755,00        324.149,74         313.994,21       19% 59.658,90      373.653,11      272.394,74     19% 51.755,00      324.149,74    272.351,25         19% 51.746,74      324.097,99        

6.13 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 156.548,70       19% 29.744,25        186.292,95          180.455,94           19% 34.286,63        214.742,57         156.548,70           19% 29.744,25        186.292,95        156.548,70     19% 29.744,25        186.292,95      170.951,18      19% 32.480,72        203.431,90      197.057,89      19% 37.441,00        234.498,88      170.951,18      19% 32.480,72        203.431,90      164.376,14      19% 31.231,47        195.607,60      162.810,65      19% 30.934,02        193.744,67      187.674,18      19% 35.658,09        223.332,27      162.810,65      19% 30.934,02        193.744,67      169.307,42      19% 32.168,41        201.475,83      163.436,84         19% 31.053,00        194.489,84         188.396,00       19% 35.795,24      224.191,24      163.436,84     19% 31.053,00      194.489,84    163.410,75         19% 31.048,04      194.458,79        

6.14 CAMBIO DE RETENEDORES DE CAJA 1 666.637,02       19% 126.661,03      793.298,05          703.779,30           19% 133.718,07      837.497,37         666.637,02           19% 126.661,03      793.298,05        762.800,00     19% 144.932,00      907.732,00      727.967,63      19% 138.313,85      866.281,47      768.527,00      19% 146.020,13      914.547,12      727.967,63      19% 138.313,85      866.281,47      800.940,00      19% 152.178,60      953.118,60      693.302,50      19% 131.727,48      825.029,98      731.930,47      19% 139.066,79      870.997,26      693.302,50      19% 131.727,48      825.029,98      824.968,20      19% 156.743,96      981.712,16      695.969,05         19% 132.234,12      828.203,17         734.745,59       19% 139.601,66    874.347,25      695.969,05     19% 132.234,12    828.203,17    796.236,07         19% 151.284,85    947.520,92        

6.15 CAMBIO DE RETENDORES DE TRANSMISION 1 232.214,22       19% 44.120,70        276.334,92          201.509,28           19% 38.286,76        239.796,04         156.548,70           19% 29.744,25        186.292,95        156.548,70     19% 29.744,25        186.292,95      253.577,93      19% 48.179,81        301.757,73      220.048,13      19% 41.809,15        261.857,28      170.951,18      19% 32.480,72        203.431,90      164.376,14      19% 31.231,47        195.607,60      241.502,79      19% 45.885,53        287.388,32      209.569,65      19% 39.818,23        249.387,88      162.810,65      19% 30.934,02        193.744,67      169.307,42      19% 32.168,41        201.475,83      242.431,65         19% 46.062,01        288.493,66         210.375,69       19% 39.971,38      250.347,07      163.436,84     19% 31.053,00      194.489,84    163.410,75         19% 31.048,04      194.458,79        

6.16 BOMBA DE GASOLINA 1 N/A N/A N/A N/A 2.628.643,50        19% 499.442,27      3.128.085,77      N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.870.478,70   19% 545.390,95      3.415.869,66   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.733.789,24   19% 519.419,96      3.253.209,20   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.744.303,81   19% 521.417,72    3.265.721,54   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6.17 BOMBA DE COMBUSTIBLE  DIESEL 1 9.699.510,24    19% 1.842.906,95   11.542.417,19    N/A N/A N/A N/A 7.292.571,30       19% 1.385.588,55   8.678.159,85     7.292.571,30  19% 1.385.588,55   8.678.159,85   ########## 19% 2.012.454,38   ########## N/A N/A N/A N/A 7.963.487,86   19% 1.513.062,69   9.476.550,55   7.657.199,87   19% 1.454.867,97   9.112.067,84   ########## 19% 1.916.623,22   ########## N/A N/A N/A N/A 7.584.274,15   19% 1.441.012,09   9.025.286,24   7.886.915,86   19% 1.498.514,01   9.385.429,87   10.126.288,69    19% 1.923.994,85   12.050.283,54   N/A N/A N/A N/A 7.613.444,44  19% 1.446.554,44 9.059.998,88 7.612.229,01     19% 1.446.323,51 9.058.552,52     

6.18 CAMBIO DE BOMBA AGUA 1 611.845,92       19% 116.250,72      728.096,64          515.307,24           19% 97.908,38        613.215,62         592.276,86           19% 112.532,60      704.809,46        592.276,86     19% 112.532,60      704.809,46      668.135,74      19% 126.945,79      795.081,54      562.715,51      19% 106.915,95      669.631,45      646.766,33      19% 122.885,60      769.651,93      621.890,70      19% 118.159,23      740.049,94      636.319,76      19% 120.900,75      757.220,51      535.919,53      19% 101.824,71      637.744,24      615.967,93      19% 117.033,91      733.001,84      640.547,42      19% 121.704,01      762.251,43      638.767,14         19% 121.365,76      760.132,90         537.980,76       19% 102.216,34    640.197,10      618.337,04     19% 117.484,04    735.821,08    618.238,33         19% 117.465,28    735.703,61        

7 SISTEMA HIDRAULICO -                    

7.1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 247.183,02       19% 46.964,77        294.147,79          261.908,64           19% 49.762,64        311.671,28         247.183,02           19% 46.964,77        294.147,79        247.183,02     19% 46.964,77        294.147,79      269.923,86      19% 51.285,53        321.209,39      286.004,23      19% 54.340,80        340.345,04      269.923,86      19% 51.285,53        321.209,39      259.542,17      19% 49.313,01        308.855,18      257.070,34      19% 48.843,36        305.913,71      272.384,99      19% 51.753,15        324.138,13      257.070,34      19% 48.843,36        305.913,71      267.328,44      19% 50.792,40        318.120,84      258.059,07         19% 49.031,22        307.090,30         273.432,62       19% 51.952,20      325.384,82      258.059,07     19% 49.031,22      307.090,30    258.017,88         19% 49.023,40      307.041,27        

7.2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 39.136,86         19% 7.436,00           46.572,86            41.469,12             19% 7.879,13           49.348,25            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86          39.136,86       19% 7.436,00           46.572,86        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        45.284,28        19% 8.604,01          53.888,29        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        41.093,70        19% 7.807,80          48.901,51        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        43.127,88        19% 8.194,30          51.322,18        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        42.326,51        19% 8.042,04          50.368,55        40.858,88            19% 7.763,19           48.622,07           43.293,76         19% 8.225,81        51.519,58        40.858,88       19% 7.763,19        48.622,07       40.852,36           19% 7.761,95        48.614,31          

8 SISTEMA DE LA DIFERENCIAL -                    

8.1
REVISION Y CORRECION DE FUGAS EN LA 

DIFERENCIAL 
1 234.823,68       19% 44.616,50        279.440,18          234.823,68           19% 44.616,50        279.440,18         234.823,68           19% 44.616,50        279.440,18        234.823,68     19% 44.616,50        279.440,18      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      256.427,46      19% 48.721,22        305.148,68      246.564,86      19% 46.847,32        293.412,19      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      244.216,63      19% 46.401,16        290.617,79      253.961,81      19% 48.252,74        302.214,55      245.155,92         19% 46.579,63        291.735,55         245.155,92       19% 46.579,63      291.735,55      245.155,92     19% 46.579,63      291.735,55    245.116,78         19% 46.572,19      291.688,97        

8.2 REVISION Y CAMBIO DE ACEITE O VALVULINA 1 39.136,86         19% 7.436,00           46.572,86            26.092,08             19% 4.957,50           31.049,58            39.136,86             19% 7.436,00           46.572,86          39.136,86       19% 7.436,00           46.572,86        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        28.492,55        19% 5.413,58          33.906,14        42.737,45        19% 8.120,12          50.857,57        41.093,70        19% 7.807,80          48.901,51        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        27.135,76        19% 5.155,80          32.291,56        40.702,33        19% 7.733,44          48.435,78        42.326,51        19% 8.042,04          50.368,55        40.858,88            19% 7.763,19           48.622,07           27.240,13         19% 5.175,62        32.415,76        40.858,88       19% 7.763,19        48.622,07       40.852,36           19% 7.761,95        48.614,31          

8.3 PREPARACION DIFERENCIAL 1 2.513.022,12    19% 477.474,20      2.990.496,32      1.579.222,26        19% 300.052,23      1.879.274,49      1.949.994,90       19% 370.499,03      2.320.493,93     2.250.000,00  19% 427.500,00      2.677.500,00   2.744.220,16   19% 521.401,83      3.265.621,98   1.724.510,71   19% 327.657,03      2.052.167,74   2.129.394,43   19% 404.584,94      2.533.979,37   2.362.500,00   19% 448.875,00      2.811.375,00   2.613.543,00   19% 496.573,17      3.110.116,18   1.642.391,15   19% 312.054,32      1.954.445,47   2.027.994,70   19% 385.318,99      2.413.313,69   2.433.375,00   19% 462.341,25      2.895.716,25   2.623.595,09      19% 498.483,07      3.122.078,16     1.648.708,04   19% 313.254,53    1.961.962,57   2.035.794,68  19% 386.800,99    2.422.595,66 2.348.625,00     19% 446.238,75    2.794.863,75     

8.4 CAMBIO DE RETENEDORES MOTOR 1 181.267,38       19% 34.440,80        215.708,18          164.787,84           19% 31.309,69        196.097,53         188.819,82           19% 35.875,77        224.695,59        188.819,82     19% 35.875,77        224.695,59      197.943,98      19% 37.609,36        235.553,33      179.948,32      19% 34.190,18        214.138,50      206.191,24      19% 39.176,34        245.367,58      198.260,81      19% 37.669,55        235.930,37      188.518,08      19% 35.818,43        224.336,51      171.379,35      19% 32.562,08        203.941,43      196.372,61      19% 37.310,80        233.683,41      204.208,64      19% 38.799,64        243.008,28      189.243,14         19% 35.956,20        225.199,34         172.038,50       19% 32.687,32      204.725,82      197.127,89     19% 37.454,30      234.582,19    197.096,42         19% 37.448,32      234.544,74        

9 MANTENIMIENTO GENERAL -                    

9.1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 384.506,64       19% 73.056,26        457.562,90          384.506,64           19% 73.056,26        457.562,90         384.506,64           19% 73.056,26        457.562,90        384.506,64     19% 73.056,26        457.562,90      419.881,25      19% 79.777,44        499.658,69      419.881,25      19% 79.777,44        499.658,69      419.881,25      19% 79.777,44        499.658,69      403.731,97      19% 76.709,07        480.441,05      399.886,91      19% 75.978,51        475.865,42      399.886,91      19% 75.978,51        475.865,42      399.886,91      19% 75.978,51        475.865,42      415.843,93      19% 79.010,35        494.854,28      401.424,93         19% 76.270,74        477.695,67         401.424,93       19% 76.270,74      477.695,67      401.424,93     19% 76.270,74      477.695,67    401.360,85         19% 76.258,56      477.619,41        

9.2 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO 1 72.000,00         19% 13.680,00        85.680,00            72.000,00             19% 13.680,00        85.680,00            72.000,00             19% 13.680,00        85.680,00          72.000,00       19% 13.680,00        85.680,00        78.624,00        19% 14.938,56        93.562,56        78.624,00        19% 14.938,56        93.562,56        78.624,00        19% 14.938,56        93.562,56        75.600,00        19% 14.364,00        89.964,00        74.880,00        19% 14.227,20        89.107,20        74.880,00        19% 14.227,20        89.107,20        74.880,00        19% 14.227,20        89.107,20        77.868,00        19% 14.794,92        92.662,92        75.168,00            19% 14.281,92        89.449,92           75.168,00         19% 14.281,92      89.449,92        75.168,00       19% 14.281,92      89.449,92       75.156,00           19% 14.279,64      89.435,64          

10 CARROCERIA -                    

10.1 LATONERIA Y PINTURA GENERAL 1 5.273.227,26    19% 1.001.913,18   6.275.140,44      4.614.073,38        19% 876.673,94      5.490.747,32      4.943.650,32       19% 939.293,56      5.882.943,88     4.943.650,32  19% 939.293,56      5.882.943,88   5.758.364,17   19% 1.094.089,19   6.852.453,36   5.038.568,13   19% 957.327,94      5.995.896,08   5.398.466,15   19% 1.025.708,57   6.424.174,72   5.190.832,84   19% 986.258,24      6.177.091,07   5.484.156,35   19% 1.041.989,71   6.526.146,06   4.798.636,32   19% 911.740,90      5.710.377,22   5.141.396,33   19% 976.865,30      6.118.261,64   5.346.557,82   19% 1.015.845,99   6.362.403,81   5.505.249,26      19% 1.045.997,36   6.551.246,62     4.817.092,61   19% 915.247,60    5.732.340,20   5.161.170,93  19% 980.622,48    6.141.793,41 5.160.346,99     19% 980.465,93    6.140.812,92     

10.2 CAMBIO DE BOMPER DELANTERO 1 1.400.700,42    19% 266.133,08      1.666.833,50      717.735,06           19% 136.369,66      854.104,72         714.563,64           19% 135.767,09      850.330,73        714.563,64     19% 135.767,09      850.330,73      1.529.564,86   19% 290.617,32      1.820.182,18   783.766,69      19% 148.915,67      932.682,36      780.303,49      19% 148.257,66      928.561,16      750.291,82      19% 142.555,45      892.847,27      1.456.728,44   19% 276.778,40      1.733.506,84   746.444,46      19% 141.824,45      888.268,91      743.146,19      19% 141.197,78      884.343,96      772.800,58      19% 146.832,11      919.632,69      1.462.331,24      19% 277.842,94      1.740.174,17     749.315,40       19% 142.369,93    891.685,33      746.004,44     19% 141.740,84    887.745,28    745.885,35         19% 141.718,22    887.603,56        

10.3 CAMBIO BOMPER TRASERO 1 3.924.709,74    19% 745.694,85      4.670.404,59      1.002.462,30        19% 190.467,84      1.192.930,14      1.496.963,16       19% 284.423,00      1.781.386,16     1.496.963,16  19% 284.423,00      1.781.386,16   4.285.783,04   19% 814.298,78      5.100.081,81   1.094.688,83   19% 207.990,88      1.302.679,71   1.634.683,77   19% 310.589,92      1.945.273,69   1.571.811,32   19% 298.644,15      1.870.455,47   4.081.698,13   19% 775.522,64      4.857.220,77   1.042.560,79   19% 198.086,55      1.240.647,34   1.556.841,69   19% 295.799,92      1.852.641,61   1.618.965,66   19% 307.603,47      1.926.569,13   4.097.396,97      19% 778.505,42      4.875.902,39     1.046.570,64   19% 198.848,42    1.245.419,06   1.562.829,54  19% 296.937,61    1.859.767,15 1.562.580,05     19% 296.890,21    1.859.470,25     

10.4 CAMBIO PORTARESPUESTOS 1 439.435,08       19% 83.492,67        522.927,75          384.506,64           19% 73.056,26        457.562,90         411.970,86           19% 78.274,46        490.245,32        411.970,86     19% 78.274,46        490.245,32      479.863,11      19% 91.173,99        571.037,10      419.881,25      19% 79.777,44        499.658,69      449.872,18      19% 85.475,71        535.347,89      432.569,40      19% 82.188,19        514.757,59      457.012,48      19% 86.832,37        543.844,86      399.886,91      19% 75.978,51        475.865,42      428.449,69      19% 81.405,44        509.855,14      445.546,49      19% 84.653,83        530.200,32      458.770,22         19% 87.166,34        545.936,57         401.424,93       19% 76.270,74      477.695,67      430.097,58     19% 81.718,54      511.816,12    430.028,92         19% 81.705,49      511.734,41        

10.5 TAPICERIA GENERAL 1 1.647.883,44    19% 313.097,85      1.960.981,29      1.647.883,44        19% 313.097,85      1.960.981,29      1.647.883,44       19% 313.097,85      1.960.981,29     1.647.883,44  19% 313.097,85      1.960.981,29   1.799.488,72   19% 341.902,86      2.141.391,57   1.799.488,72   19% 341.902,86      2.141.391,57   1.799.488,72   19% 341.902,86      2.141.391,57   1.730.277,61   19% 328.752,75      2.059.030,36   1.713.798,78   19% 325.621,77      2.039.420,55   1.713.798,78   19% 325.621,77      2.039.420,55   1.713.798,78   19% 325.621,77      2.039.420,55   1.782.185,94   19% 338.615,33      2.120.801,27   1.720.390,31      19% 326.874,16      2.047.264,47     1.720.390,31   19% 326.874,16    2.047.264,47   1.720.390,31  19% 326.874,16    2.047.264,47 1.720.115,66     19% 326.821,98    2.046.937,64     

10.6 CAMBIO DE LOGOS 1 205.986,06       19% 39.137,35        245.123,41          205.986,06           19% 39.137,35        245.123,41         205.986,06           19% 39.137,35        245.123,41        205.986,06     19% 39.137,35        245.123,41      224.936,78      19% 42.737,99        267.674,77      224.936,78      19% 42.737,99        267.674,77      224.936,78      19% 42.737,99        267.674,77      216.285,36      19% 41.094,22        257.379,58      214.225,50      19% 40.702,85        254.928,35      214.225,50      19% 40.702,85        254.928,35      214.225,50      19% 40.702,85        254.928,35      222.773,92      19% 42.327,05        265.100,97      215.049,45         19% 40.859,39        255.908,84         215.049,45       19% 40.859,39      255.908,84      215.049,45     19% 40.859,39      255.908,84    215.015,12         19% 40.852,87      255.867,99        

11 LLANTAS

11.1 LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS 1 809.100,00       19% 153.729,00      962.829,00          N/A N/A N/A N/A 809.100,00           19% 153.729,00      962.829,00        971.355,00     19% 184.557,45      1.155.912,45   810.000,00      19% 153.900,00      963.900,00      N/A N/A N/A N/A 810.000,00      19% 153.900,00      963.900,00      972.000,00      19% 184.680,00      1.156.680,00   810.500,00      19% 153.995,00      964.495,00      N/A N/A N/A N/A 810.500,00      19% 153.995,00      964.495,00      971.600,00      19% 184.604,00      1.156.204,00   809.866,67         19% 153.874,67      963.741,33         N/A N/A N/A N/A 809.866,67     19% 153.874,67    963.741,33    971.651,67         19% 184.613,82    1.156.265,48     

12
ACCESORIOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS 

DEL CTDPE
1 2.268.907,20    19% 431.092,37      2.699.999,57      2.268.907,20        19% 431.092,37      2.699.999,57      2.268.907,20       19% 431.092,37      2.699.999,57     2.268.907,20  19% 431.092,37      2.699.999,57   2.477.646,66   19% 470.752,87      2.948.399,53   2.477.646,66   19% 470.752,87      2.948.399,53   2.477.646,66   19% 470.752,87      2.948.399,53   2.382.352,56   19% 452.646,99      2.834.999,55   2.359.663,49   19% 448.336,06      2.807.999,55   2.359.663,49   19% 448.336,06      2.807.999,55   2.359.663,49   19% 448.336,06      2.807.999,55   2.453.823,14   19% 466.226,40      2.920.049,53   2.368.739,12      19% 450.060,43      2.818.799,55     2.368.739,12   19% 450.060,43    2.818.799,55   2.368.739,12  19% 450.060,43    2.818.799,55 2.368.360,97     19% 449.988,58    2.818.349,55     
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SISTEMA DE DIRECCION

 CAMIONETA AMAROK  4X4 VOLSKWAGUEN MODELO 

2015 PLACA OJK-145 

 CAMIONETA AMAROK  4X4 VOLSKWAGUEN MODELO 

2015 PLACA OJK-145 

 CAMPERO CHEVROLET SUZUKI VITARA MODELO 2009 
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2015 PLACA OJK-145 
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 WUALTER ALVERNIA   JORGE FANDIÑO 



ITEM ELEMENTO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA 

IVA VALOR IVA
 VALOR TOTAL 

UNITARIO 

 VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
IVA VALOR IVA

 VALOR TOTAL 
UNITARIO 

 VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
IVA VALOR IVA

 VALOR TOTAL 
UNITARIO 

 VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
IVA VALOR IVA

 VALOR 
TOTAL 

UNITARIO 

1 SISTEMA DE DIRECCION

1,1 ALINEACION 1 84.000,00         19% 15.960,00       99.960,00            91.728,00             19% 17.428,32       109.156,32         87.360,00             19% 16.598,40       103.958,40        87.696,00        19% 16.662,24      104.358,24      

1,2 BALANCEO 1 18.309,60         19% 3.478,82         21.788,42            19.994,08             19% 3.798,88         23.792,96           19.041,98             19% 3.617,98         22.659,96          19.115,22        19% 3.631,89        22.747,11        

1,3 CAMBIO TERMINALES DIRECCION 1 633.600,00       19% 120.384,00     753.984,00          691.891,20           19% 131.459,33     823.350,53         658.944,00           19% 125.199,36     784.143,36        661.478,40      19% 125.680,90    787.159,30      

1,4 REVISION CAJA DIRECCION 1 456.000,00       19% 86.640,00       542.640,00          497.952,00           19% 94.610,88       592.562,88         474.240,00           19% 90.105,60       564.345,60        476.064,00      19% 90.452,16      566.516,16      

1,5 CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA 1 2.546.400,00    19% 483.816,00     3.030.216,00       2.780.668,80        19% 528.327,07     3.308.995,87      2.648.256,00        19% 503.168,64     3.151.424,64     2.658.441,60   19% 505.103,90    3.163.545,50   

2     SISTEMA DE FRENOS

2,1 CAMBIO BANDAS 1 463.200,00       19% 88.008,00       551.208,00          505.814,40           19% 96.104,74       601.919,14         481.728,00           19% 91.528,32       573.256,32        483.580,80      19% 91.880,35      575.461,15      

2,2 CAMBIO CILINDROS 1 342.000,00       19% 64.980,00       406.980,00          373.464,00           19% 70.958,16       444.422,16         355.680,00           19% 67.579,20       423.259,20        357.048,00      19% 67.839,12      424.887,12      

2,3 CAMBIO BOMBA FRENO 1 2.355.600,00    19% 447.564,00     2.803.164,00       2.572.315,20        19% 488.739,89     3.061.055,09      2.449.824,00        19% 465.466,56     2.915.290,56     2.459.246,40   19% 467.256,82    2.926.503,22   

2,4 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1 144.432,00       19% 27.442,08       171.874,08          157.719,74           19% 29.966,75       187.686,50         150.209,28           19% 28.539,76       178.749,04        150.787,01      19% 28.649,53      179.436,54      

2,5 CAMBIO DE LIGAS 1 174.812,40       19% 33.214,36       208.026,76          190.895,14           19% 36.270,08       227.165,22         181.804,90           19% 34.542,93       216.347,83        182.504,15      19% 34.675,79      217.179,93      

2,6 CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO 1 195.600,00       19% 37.164,00       232.764,00          213.595,20           19% 40.583,09       254.178,29         203.424,00           19% 38.650,56       242.074,56        204.206,40      19% 38.799,22      243.005,62      

2,7 REVISION BUSTER 1 540.000,00       19% 102.600,00     642.600,00          589.680,00           19% 112.039,20     701.719,20         561.600,00           19% 106.704,00     668.304,00        563.760,00      19% 107.114,40    670.874,40      

2,8 CAMBIO BUSTER 1 3.204.000,00    19% 608.760,00     3.812.760,00       3.498.768,00        19% 664.765,92     4.163.533,92      3.332.160,00        19% 633.110,40     3.965.270,40     3.344.976,00   19% 635.545,44    3.980.521,44   

3  SISTEMA ELECTRICO

3,1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 312.000,00       19% 59.280,00       371.280,00          340.704,00           19% 64.733,76       405.437,76         324.480,00           19% 61.651,20       386.131,20        325.728,00      19% 61.888,32      387.616,32      

3,2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA 1 120.000,00       19% 22.800,00       142.800,00          131.040,00           19% 24.897,60       155.937,60         124.800,00           19% 23.712,00       148.512,00        125.280,00      19% 23.803,20      149.083,20      

3,3 CAMBIO BATERIA 1 865.176,00       19% 164.383,44     1.029.559,44       944.772,19           19% 179.506,72     1.124.278,91      899.783,04           19% 170.958,78     1.070.741,82     903.243,74      19% 171.616,31    1.074.860,06   

3,4 CAMBIO ALARMA 1 443.554,80       19% 84.275,41       527.830,21          484.361,84           19% 92.028,75       576.390,59         461.296,99           19% 87.646,43       548.943,42        463.071,21      19% 87.983,53      551.054,74      

3,5 CAMBIO ALTERNADOR 1 4.198.800,00    19% 797.772,00     4.996.572,00       4.585.089,60        19% 871.167,02     5.456.256,62      4.366.752,00        19% 829.682,88     5.196.434,88     4.383.547,20   19% 832.873,97    5.216.421,17   

3,6 REVISION ALTERNADOR 1 336.000,00       19% 63.840,00       399.840,00          366.912,00           19% 69.713,28       436.625,28         349.440,00           19% 66.393,60       415.833,60        350.784,00      19% 66.648,96      417.432,96      

3,7 CAMBIO BOMBILLOS DE ALTA Y BAJA 1 42.480,00         19% 8.071,20         50.551,20            46.388,16             19% 8.813,75         55.201,91           44.179,20             19% 8.394,05         52.573,25          44.349,12        19% 8.426,33        52.775,45        

3,8 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1 28.320,00         19% 5.380,80         33.700,80            30.925,44             19% 5.875,83         36.801,27           29.452,80             19% 5.596,03         35.048,83          29.566,08        19% 5.617,56        35.183,64        

3,9 CAMBIO SOCKET 1 42.480,00         19% 8.071,20         50.551,20            46.388,16             19% 8.813,75         55.201,91           44.179,20             19% 8.394,05         52.573,25          44.349,12        19% 8.426,33        52.775,45        

4 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 263.880,00       19% 50.137,20       314.017,20          288.156,96           19% 54.749,82       342.906,78         274.435,20           19% 52.142,69       326.577,89        275.490,72      19% 52.343,24      327.833,96      

4,1 CAMBIO UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS 1 454.800,00       19% 86.412,00       541.212,00          496.641,60           19% 94.361,90       591.003,50         472.992,00           19% 89.868,48       562.860,48        474.811,20      19% 90.214,13      565.025,33      

4,2 CAMBIO EXPLORADORAS 1 362.496,00       19% 68.874,24       431.370,24          395.845,63           19% 75.210,67       471.056,30         376.995,84           19% 71.629,21       448.625,05        378.445,82      19% 71.904,71      450.350,53      

4,3 CAMBIO FUSIBLES 1 14.160,00         19% 2.690,40         16.850,40            15.462,72             19% 2.937,92         18.400,64           14.726,40             19% 2.798,02         17.524,42          14.783,04        19% 2.808,78        17.591,82        

4,4 REVISION TABLERO INSTRUMENTOS 1 254.880,00       19% 48.427,20       303.307,20          278.328,96           19% 52.882,50       331.211,46         265.075,20           19% 50.364,29       315.439,49        266.094,72      19% 50.558,00      316.652,72      

4,5 CAMBIO PORTAFUSIBLES 1 42.480,00         19% 8.071,20         50.551,20            46.388,16             19% 8.813,75         55.201,91           44.179,20             19% 8.394,05         52.573,25          44.349,12        19% 8.426,33        52.775,45        

4,6
CAMBIO CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR, 

AIRE ACONDICIONADO 
1 291.600,00       19% 55.404,00       347.004,00          318.427,20           19% 60.501,17       378.928,37         303.264,00           19% 57.620,16       360.884,16        304.430,40      19% 57.841,78      362.272,18      

4,7 CAMBIO DE BOMBILLAS DE LAS UNIDADES 1 108.607,20       19% 20.635,37       129.242,57          118.599,06           19% 22.533,82       141.132,88         112.951,49           19% 21.460,78       134.412,27        113.385,92      19% 21.543,32      134.929,24      

4   MOTOR

4,1 CAMBIO ACEITE 1 301.200,00       19% 57.228,00       358.428,00          251.596,80           19% 47.803,39       299.400,19         298.300,00           19% 56.677,00       354.977,00        283.698,93      19% 53.902,80      337.601,73      

4,2 CAMBIO FILTRO ACEITE 1 45.600,00         19% 8.664,00         54.264,00            49.795,20             19% 9.461,09         59.256,29           47.424,00             19% 9.010,56         56.434,56          47.606,40        19% 9.045,22        56.651,62        

4,3 CAMBIO FILTRO AIRE 1 33.600,00         19% 6.384,00         39.984,00            36.691,20             19% 6.971,33         43.662,53           34.944,00             19% 6.639,36         41.583,36          35.078,40        19% 6.664,90        41.743,30        

4,4 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 1 42.000,00         19% 7.980,00         49.980,00            45.864,00             19% 8.714,16         54.578,16           43.680,00             19% 8.299,20         51.979,20          43.848,00        19% 8.331,12        52.179,12        

4,5 SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES 1 816.000,00       19% 155.040,00     971.040,00          891.072,00           19% 169.303,68     1.060.375,68      848.640,00           19% 161.241,60     1.009.881,60     851.904,00      19% 161.861,76    1.013.765,76   
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4,6 CAMBIO EMPAQUE CULATA 1 1.320.000,00    19% 250.800,00     1.570.800,00       1.441.440,00        19% 273.873,60     1.715.313,60      1.372.800,00        19% 260.832,00     1.633.632,00     1.378.080,00   19% 261.835,20    1.639.915,20   

4,7 CAMBIO EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 672.000,00       19% 127.680,00     799.680,00          733.824,00           19% 139.426,56     873.250,56         698.880,00           19% 132.787,20     831.667,20        701.568,00      19% 133.297,92    834.865,92      

4,8 REVISION SISTEMA REFRIGERACION-RADIADOR 1 357.040,80       19% 67.837,75       424.878,55          389.888,55           19% 74.078,83       463.967,38         371.322,43           19% 70.551,26       441.873,69        372.750,60      19% 70.822,61      443.573,21      

4,9 CAMBIO REFRIGERANTE 1 172.752,00       19% 32.822,88       205.574,88          188.645,18           19% 35.842,58       224.487,77         179.662,08           19% 34.135,80       213.797,88        180.353,09      19% 34.267,09      214.620,17      

4.10 CAMBIO BUJIAS 1 513.600,00       19% 97.584,00       611.184,00          560.851,20           19% 106.561,73     667.412,93         534.144,00           19% 101.487,36     635.631,36        536.198,40      19% 101.877,70    638.076,10      

4.11 CAMBIO TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 453.840,00       19% 86.229,60       540.069,60          495.593,28           19% 94.162,72       589.756,00         471.993,60           19% 89.678,78       561.672,38        473.808,96      19% 90.023,70      563.832,66      

4.12 REPARACION MOTOR 1 15.024.000,00  19% 2.854.560,00  17.878.560,00     16.406.208,00      19% 3.117.179,52  19.523.387,52     15.624.960,00      19% 2.968.742,40  18.593.702,40    15.685.056,00 19% 2.980.160,64 18.665.216,64 

4.13 ANILLADO MOTOR 1 3.924.000,00    19% 745.560,00     4.669.560,00       4.285.008,00        19% 814.151,52     5.099.159,52      4.080.960,00        19% 775.382,40     4.856.342,40     4.096.656,00   19% 778.364,64    4.875.020,64   

4.14 CAMBIO INYECTORES 1 8.244.000,00    19% 1.566.360,00  9.810.360,00       9.002.448,00        19% 1.710.465,12  10.712.913,12     8.573.760,00        19% 1.629.014,40  10.202.774,40    8.606.736,00   19% 1.635.279,84 10.242.015,84 

4.15 CAMBIO GUAYA  ACELERADOR 1 388.800,00       19% 73.872,00       462.672,00          424.569,60           19% 80.668,22       505.237,82         404.352,00           19% 76.826,88       481.178,88        405.907,20      19% 77.122,37      483.029,57      

4.16 CAMBIO TERMOSTATO 1 388.800,00       19% 73.872,00       462.672,00          424.569,60           19% 80.668,22       505.237,82         404.352,00           19% 76.826,88       481.178,88        405.907,20      19% 77.122,37      483.029,57      

4.17 CAMBIO BOMBA  ACEITE 1 810.000,00       19% 153.900,00     963.900,00          884.520,00           19% 168.058,80     1.052.578,80      842.400,00           19% 160.056,00     1.002.456,00     845.640,00      19% 160.671,60    1.006.311,60   

5 SUSPENSION

5,1 REVISION SISTEMA SUSPENSION 1 365.280,00       19% 69.403,20       434.683,20          398.885,76           19% 75.788,29       474.674,05         379.891,20           19% 72.179,33       452.070,53        381.352,32      19% 72.456,94      453.809,26      

5,2 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 782.400,00       19% 148.656,00     931.056,00          854.380,80           19% 162.332,35     1.016.713,15      813.696,00           19% 154.602,24     968.298,24        816.825,60      19% 155.196,86    972.022,46      

5,3 CAMBIO HOJAS DE RESORTE O BALLESTAS 1 508.800,00       19% 96.672,00       605.472,00          555.609,60           19% 105.565,82     661.175,42         529.152,00           19% 100.538,88     629.690,88        531.187,20      19% 100.925,57    632.112,77      

5,4 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1 681.600,00       19% 129.504,00     811.104,00          744.307,20           19% 141.418,37     885.725,57         708.864,00           19% 134.684,16     843.548,16        711.590,40      19% 135.202,18    846.792,58      

5,5 ENGRASE CRUCETAS 1 42.480,00         19% 8.071,20         50.551,20            46.388,16             19% 8.813,75         55.201,91           44.179,20             19% 8.394,05         52.573,25          44.349,12        19% 8.426,33        52.775,45        

5,6 CAMBIO CRUCETAS 1 747.648,00       19% 142.053,12     889.701,12          816.431,62           19% 155.122,01     971.553,62         777.553,92           19% 147.735,24     925.289,16        780.544,51      19% 148.303,46    928.847,97      

5,7 ENGRASE GENERAL SUSPENSION 1 42.480,00         19% 8.071,20         50.551,20            46.388,16             19% 8.813,75         55.201,91           44.179,20             19% 8.394,05         52.573,25          44.349,12        19% 8.426,33        52.775,45        

6 CAJA Y TRANSMISION

6,1 REVISION TRANSMICION 1 696.000,00       19% 132.240,00     828.240,00          760.032,00           19% 144.406,08     904.438,08         723.840,00           19% 137.529,60     861.369,60        726.624,00      19% 138.058,56    864.682,56      

6,2 REVISION CAJA DE CAMBIOS Y RELACION 1 667.680,00       19% 126.859,20     794.539,20          729.106,56           19% 138.530,25     867.636,81         694.387,20           19% 131.933,57     826.320,77        697.057,92      19% 132.441,00    829.498,92      

6,3 CAMBIO VALVULINA TRANSMICION 1 318.600,00       19% 60.534,00       379.134,00          347.911,20           19% 66.103,13       414.014,33         331.344,00           19% 62.955,36       394.299,36        332.618,40      19% 63.197,50      395.815,90      

6,4 REVISION DEL EXOSTO 1 254.880,00       19% 48.427,20       303.307,20          278.328,96           19% 52.882,50       331.211,46         265.075,20           19% 50.364,29       315.439,49        266.094,72      19% 50.558,00      316.652,72      

6,5 CAMBIO DEL EXOSTO 1 1.076.160,00    19% 204.470,40     1.280.630,40       1.175.166,72        19% 223.281,68     1.398.448,40      1.119.206,40        19% 212.649,22     1.331.855,62     1.123.511,04   19% 213.467,10    1.336.978,14   

6,6 CAMBIO EMPAQUETADURA MULTIPLE 1 254.880,00       19% 48.427,20       303.307,20          278.328,96           19% 52.882,50       331.211,46         265.075,20           19% 50.364,29       315.439,49        266.094,72      19% 50.558,00      316.652,72      

6,7 REVISION EMBRAGUE 1 384.000,00       19% 72.960,00       456.960,00          419.328,00           19% 79.672,32       499.000,32         399.360,00           19% 75.878,40       475.238,40        400.896,00      19% 76.170,24      477.066,24      

6,8
CAMBIO DISCO,BALINERA Y PRENSA DEL 

EMBRAGUE
1 3.226.800,00    19% 613.092,00     3.839.892,00       3.523.665,60        19% 669.496,46     4.193.162,06      3.355.872,00        19% 637.615,68     3.993.487,68     3.368.779,20   19% 640.068,05    4.008.847,25   

6,9 CAMBIO PLUMILLAS 1 63.720,00         19% 12.106,80       75.826,80            69.582,24             19% 13.220,63       82.802,87           66.268,80             19% 12.591,07       78.859,87          66.523,68        19% 12.639,50      79.163,18        

6.10 ENGRASE RODAMIENTOS 1 254.880,00       19% 48.427,20       303.307,20          278.328,96           19% 52.882,50       331.211,46         265.075,20           19% 50.364,29       315.439,49        266.094,72      19% 50.558,00      316.652,72      

6,11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 456.000,00       19% 86.640,00       542.640,00          497.952,00           19% 94.610,88       592.562,88         474.240,00           19% 90.105,60       564.345,60        476.064,00      19% 90.452,16      566.516,16      

6.12 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 396.480,00       19% 75.331,20       471.811,20          432.956,16           19% 82.261,67       515.217,83         412.339,20           19% 78.344,45       490.683,65        413.925,12      19% 78.645,77      492.570,89      

6.13 CAMBIO RETENEDORES CAJA 1 679.680,00       19% 129.139,20     808.819,20          742.210,56           19% 141.020,01     883.230,57         706.867,20           19% 134.304,77     841.171,97        709.585,92      19% 134.821,32    844.407,24      

6.14 CAMBIO RETENEDORES TRANSMICION 1 256.800,00       19% 48.792,00       305.592,00          280.425,60           19% 53.280,86       333.706,46         267.072,00           19% 50.743,68       317.815,68        268.099,20      19% 50.938,85      319.038,05      

6.15 BOMBA COMBUSTIBLE DIESEL 1 3.340.800,00    19% 634.752,00     3.975.552,00       3.648.153,60        19% 693.149,18     4.341.302,78      3.474.432,00        19% 660.142,08     4.134.574,08     3.487.795,20   19% 662.681,09    4.150.476,29   

6.16
CAMBIO BOMBA AGUA Y SISTEMA 

REFRIGERACION
1 686.400,00       19% 130.416,00     816.816,00          749.548,80           19% 142.414,27     891.963,07         713.856,00           19% 135.632,64     849.488,64        716.601,60      19% 136.154,30    852.755,90      

6.17 MANTEMINIENTO BOMBA AGUA 1 572.064,00       19% 108.692,16     680.756,16          624.693,89           19% 118.691,84     743.385,73         594.946,56           19% 113.039,85     707.986,41        597.234,82      19% 113.474,62    710.709,43      

7 SISTEMA HIDRAULICO

7,1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 444.000,00       19% 84.360,00       528.360,00          484.848,00           19% 92.121,12       576.969,12         461.760,00           19% 87.734,40       549.494,40        463.536,00      19% 88.071,84      551.607,84      

7,2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 42.480,00         19% 8.071,20         50.551,20            46.388,16             19% 8.813,75         55.201,91           44.179,20             19% 8.394,05         52.573,25          44.349,12        19% 8.426,33        52.775,45        

8  SISTEMA DE LA DIFERENCIAL

8,1
REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN LA 

DIFERENCIAL
1 257.040,00       19% 48.837,60       305.877,60          280.687,68           19% 53.330,66       334.018,34         267.321,60           19% 50.791,10       318.112,70        268.349,76      19% 50.986,45      319.336,21      

8,2 REVISION Y CAMBIO ACEITE O VALVULINA 1 177.600,00       19% 33.744,00       211.344,00          193.939,20           19% 36.848,45       230.787,65         184.704,00           19% 35.093,76       219.797,76        185.414,40      19% 35.228,74      220.643,14      

9 MANTENIMIENTO GENERAL



9,1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 712.248,00       19% 135.327,12     847.575,12          777.774,82           19% 147.777,22     925.552,03         740.737,92           19% 140.740,20     881.478,12        743.586,91      19% 141.281,51    884.868,43      

9,2 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 1 84.960,00         19% 16.142,40       101.102,40          92.776,32             19% 17.627,50       110.403,82         88.358,40             19% 16.788,10       105.146,50        88.698,24        19% 16.852,67      105.550,91      

9,3 CINTA REFLECTIVA NORMA TECNICA 3246/2018 1 29.736,00         19% 5.649,84         35.385,84            32.471,71             19% 6.169,63         38.641,34           30.925,44             19% 5.875,83         36.801,27          31.044,38        19% 5.898,43        36.942,82        

9,4 DISEÑO INSITUCIONAL AULA DE CONSTRUCCION N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A

10 CARROCERIA O AULA

10,1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 
DEL SISTEMA HIDRAULICO Y NEUMATICO DEL 

FURGON TIPO AULA , UTILIZADO PARA LA  
APERTURA Y CIERRE DEL AULA

1 N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A N//A

11.
ACCESORIOS EN GENERALPARA LOS VEHICULOS  

(CAMION) DEL CTDPE 
1 756.302,40       19% 143.697,46     899.999,86          825.882,22           19% 156.917,62     982.799,84         786.554,50           19% 149.445,35     935.999,85        789.579,71      19% 150.020,14    939.599,85      
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1.   SISTEMA DE DIRECCION

1,1 ALINEACION 1 79.296,00        19% 15.066,24        94.362,24           79.296,00            19% 15.066,24        94.362,24           79.296,00            19% 15.066,24        94.362,24          86.591,23       19% 16.452,33        103.043,57     86.591,23       19% 16.452,33       103.043,57     86.591,23       19% 16.452,33       103.043,57     82.467,84       19% 15.668,89       98.136,73       82.467,84       19% 15.668,89       98.136,73       82.467,84       19% 15.668,89       98.136,73       82.785,02       19% 15.729,15       98.514,18       82.785,02       19% 15.729,15       98.514,18       82.785,02       19% 15.729,15       98.514,18       

1,2 BALANCEO 1 21.240,00        19% 4.035,60          25.275,60           21.240,00            19% 4.035,60          25.275,60           21.240,00            19% 4.035,60          25.275,60          23.194,08       19% 4.406,88          27.600,96       23.194,08       19% 4.406,88         27.600,96       23.194,08       19% 4.406,88         27.600,96       22.089,60       19% 4.197,02         26.286,62       22.089,60       19% 4.197,02         26.286,62       22.089,60       19% 4.197,02         26.286,62       22.174,56       19% 4.213,17         26.387,73       22.174,56       19% 4.213,17         26.387,73       22.174,56       19% 4.213,17         26.387,73       

1,3 CAMBIO TERMINALES DIRECCION 1 455.952,00      19% 86.630,88        542.582,88         455.952,00          19% 86.630,88        542.582,88         478.749,60          19% 90.962,42        569.712,02        497.899,58     19% 94.600,92        592.500,50     497.899,58     19% 94.600,92       592.500,50     522.794,56     19% 99.330,97       622.125,53     474.190,08     19% 90.096,12       564.286,20     474.190,08     19% 90.096,12       564.286,20     497.899,58     19% 94.600,92       592.500,50     476.013,89     19% 90.442,64       566.456,53     476.013,89     19% 90.442,64       566.456,53     499.814,58     19% 94.964,77       594.779,35     

1,4 REVISION CAJA DIRECCION 1 339.840,00      19% 64.569,60        404.409,60         339.840,00          19% 64.569,60        404.409,60         339.840,00          19% 64.569,60        404.409,60        371.105,28     19% 70.510,00        441.615,28     371.105,28     19% 70.510,00       441.615,28     371.105,28     19% 70.510,00       441.615,28     353.433,60     19% 67.152,38       420.585,98     353.433,60     19% 67.152,38       420.585,98     353.433,60     19% 67.152,38       420.585,98     354.792,96     19% 67.410,66       422.203,62     354.792,96     19% 67.410,66       422.203,62     354.792,96     19% 67.410,66       422.203,62     

1,5 CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA 1 1.059.168,00   19% 201.241,92      1.260.409,92      1.059.168,00       19% 201.241,92      1.260.409,92      1.112.126,40       19% 211.304,02      1.323.430,42     1.156.611,46  19% 219.756,18      1.376.367,63  1.156.611,46  19% 219.756,18     1.376.367,63  1.214.442,03  19% 230.743,99     1.445.186,01  1.101.534,72  19% 209.291,60     1.310.826,32  1.101.534,72  19% 209.291,60     1.310.826,32  1.156.611,46  19% 219.756,18     1.376.367,63  1.105.771,39  19% 210.096,56     1.315.867,96  1.105.771,39  19% 210.096,56     1.315.867,96  1.161.059,96  19% 220.601,39     1.381.661,35  

2  SISTEMA DE FRENOS

2,1 CAMBIO BANDAS 1 429.048,00      19% 81.519,12        510.567,12         429.048,00          19% 81.519,12        510.567,12         429.048,00          19% 81.519,12        510.567,12        468.520,42     19% 89.018,88        557.539,30     468.520,42     19% 89.018,88       557.539,30     468.520,42     19% 89.018,88       557.539,30     446.209,92     19% 84.779,88       530.989,80     446.209,92     19% 84.779,88       530.989,80     446.209,92     19% 84.779,88       530.989,80     447.926,11     19% 85.105,96       533.032,07     447.926,11     19% 85.105,96       533.032,07     447.926,11     19% 85.105,96       533.032,07     

2,2 CAMBIO CILINDROS 1 642.864,00      19% 122.144,16      765.008,16         642.864,00          19% 122.144,16      765.008,16         675.007,20          19% 128.251,37      803.258,57        702.007,49     19% 133.381,42      835.388,91     702.007,49     19% 133.381,42     835.388,91     737.107,86     19% 140.050,49     877.158,36     668.578,56     19% 127.029,93     795.608,49     668.578,56     19% 127.029,93     795.608,49     702.007,49     19% 133.381,42     835.388,91     671.150,02     19% 127.518,50     798.668,52     671.150,02     19% 127.518,50     798.668,52     704.707,52     19% 133.894,43     838.601,94     

2,3 CAMBIO BOMBA FRENO 1 1.121.472,00   19% 213.079,68      1.334.551,68      1.121.472,00       19% 213.079,68      1.334.551,68      1.177.545,60       19% 223.733,66      1.401.279,26     1.224.647,42  19% 232.683,01      1.457.330,43  1.224.647,42  19% 232.683,01     1.457.330,43  1.285.879,80  19% 244.317,16     1.530.196,96  1.166.330,88  19% 221.602,87     1.387.933,75  1.166.330,88  19% 221.602,87     1.387.933,75  1.224.647,42  19% 232.683,01     1.457.330,43  1.170.816,77  19% 222.455,19     1.393.271,95  1.170.816,77  19% 222.455,19     1.393.271,95  1.229.357,61  19% 233.577,95     1.462.935,55  

2,4 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1 144.432,00      19% 27.442,08        171.874,08         144.432,00          19% 27.442,08        171.874,08         144.432,00          19% 27.442,08        171.874,08        157.719,74     19% 29.966,75        187.686,50     157.719,74     19% 29.966,75       187.686,50     157.719,74     19% 29.966,75       187.686,50     150.209,28     19% 28.539,76       178.749,04     150.209,28     19% 28.539,76       178.749,04     150.209,28     19% 28.539,76       178.749,04     150.787,01     19% 28.649,53       179.436,54     150.787,01     19% 28.649,53       179.436,54     150.787,01     19% 28.649,53       179.436,54     

2,5 CAMBIO DE LIGAS 1 84.960,00        19% 16.142,40        101.102,40         84.960,00            19% 16.142,40        101.102,40         84.960,00            19% 16.142,40        101.102,40        92.776,32       19% 17.627,50        110.403,82     92.776,32       19% 17.627,50       110.403,82     92.776,32       19% 17.627,50       110.403,82     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     

2,6 CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO 1 226.560,00      19% 43.046,40        269.606,40         226.560,00          19% 43.046,40        269.606,40         226.560,00          19% 43.046,40        269.606,40        247.403,52     19% 47.006,67        294.410,19     247.403,52     19% 47.006,67       294.410,19     247.403,52     19% 47.006,67       294.410,19     235.622,40     19% 44.768,26       280.390,66     235.622,40     19% 44.768,26       280.390,66     235.622,40     19% 44.768,26       280.390,66     236.528,64     19% 44.940,44       281.469,08     236.528,64     19% 44.940,44       281.469,08     236.528,64     19% 44.940,44       281.469,08     

2,7 REVISION BUSTER 1 396.480,00      19% 75.331,20        471.811,20         396.480,00          19% 75.331,20        471.811,20         396.480,00          19% 75.331,20        471.811,20        432.956,16     19% 82.261,67        515.217,83     432.956,16     19% 82.261,67       515.217,83     432.956,16     19% 82.261,67       515.217,83     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     

2,8 CAMBIO BUSTER 1 2.832.000,00   19% 538.080,00      3.370.080,00      2.832.000,00       19% 538.080,00      3.370.080,00      2.832.000,00       19% 538.080,00      3.370.080,00     3.092.544,00  19% 587.583,36      3.680.127,36  3.092.544,00  19% 587.583,36     3.680.127,36  3.092.544,00  19% 587.583,36     3.680.127,36  2.945.280,00  19% 559.603,20     3.504.883,20  2.945.280,00  19% 559.603,20     3.504.883,20  2.945.280,00  19% 559.603,20     3.504.883,20  2.956.608,00  19% 561.755,52     3.518.363,52  2.956.608,00  19% 561.755,52     3.518.363,52  2.956.608,00  19% 561.755,52     3.518.363,52  

3  SISTEMA ELECTRICO

3,1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 339.840,00      19% 64.569,60        404.409,60         339.840,00          19% 64.569,60        404.409,60         339.840,00          19% 64.569,60        404.409,60        371.105,28     19% 70.510,00        441.615,28     371.105,28     19% 70.510,00       441.615,28     371.105,28     19% 70.510,00       441.615,28     353.433,60     19% 67.152,38       420.585,98     353.433,60     19% 67.152,38       420.585,98     353.433,60     19% 67.152,38       420.585,98     354.792,96     19% 67.410,66       422.203,62     354.792,96     19% 67.410,66       422.203,62     354.792,96     19% 67.410,66       422.203,62     

3,2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA 1 84.960,00        19% 16.142,40        101.102,40         84.960,00            19% 16.142,40        101.102,40         84.960,00            19% 16.142,40        101.102,40        92.776,32       19% 17.627,50        110.403,82     92.776,32       19% 17.627,50       110.403,82     92.776,32       19% 17.627,50       110.403,82     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     

3,3 CAMBIO BATERIA 1 865.176,00      19% 164.383,44      1.029.559,44      865.176,00          19% 164.383,44      1.029.559,44      865.176,00          19% 164.383,44      1.029.559,44     944.772,19     19% 179.506,72      1.124.278,91  944.772,19     19% 179.506,72     1.124.278,91  944.772,19     19% 179.506,72     1.124.278,91  899.783,04     19% 170.958,78     1.070.741,82  899.783,04     19% 170.958,78     1.070.741,82  899.783,04     19% 170.958,78     1.070.741,82  903.243,74     19% 171.616,31     1.074.860,06  903.243,74     19% 171.616,31     1.074.860,06  903.243,74     19% 171.616,31     1.074.860,06  

3,4 CAMBIO ALARMA 1 552.240,00      19% 104.925,60      657.165,60         552.240,00          19% 104.925,60      657.165,60         552.240,00          19% 104.925,60      657.165,60        603.046,08     19% 114.578,76      717.624,84     603.046,08     19% 114.578,76     717.624,84     603.046,08     19% 114.578,76     717.624,84     574.329,60     19% 109.122,62     683.452,22     574.329,60     19% 109.122,62     683.452,22     574.329,60     19% 109.122,62     683.452,22     576.538,56     19% 109.542,33     686.080,89     576.538,56     19% 109.542,33     686.080,89     576.538,56     19% 109.542,33     686.080,89     

3,5 CAMBIO ALTERNADOR 1 2.902.800,00   19% 551.532,00      3.454.332,00      2.902.800,00       19% 551.532,00      3.454.332,00      2.902.800,00       19% 551.532,00      3.454.332,00     3.169.857,60  19% 602.272,94      3.772.130,54  3.169.857,60  19% 602.272,94     3.772.130,54  3.169.857,60  19% 602.272,94     3.772.130,54  3.018.912,00  19% 573.593,28     3.592.505,28  3.018.912,00  19% 573.593,28     3.592.505,28  3.018.912,00  19% 573.593,28     3.592.505,28  3.030.523,20  19% 575.799,41     3.606.322,61  3.030.523,20  19% 575.799,41     3.606.322,61  3.030.523,20  19% 575.799,41     3.606.322,61  

3.6 REVISION ALTERNADOR 1 254.880,00      19% 48.427,20        303.307,20         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20        278.328,96     19% 52.882,50        331.211,46     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     

3,7 CAMBIO BOMBILLOS DE ALTA Y BAJA 1 42.480,00        19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20          46.388,16       19% 8.813,75          55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       

3,8 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1 28.320,00        19% 5.380,80          33.700,80           28.320,00            19% 5.380,80          33.700,80           28.320,00            19% 5.380,80          33.700,80          30.925,44       19% 5.875,83          36.801,27       30.925,44       19% 5.875,83         36.801,27       30.925,44       19% 5.875,83         36.801,27       29.452,80       19% 5.596,03         35.048,83       29.452,80       19% 5.596,03         35.048,83       29.452,80       19% 5.596,03         35.048,83       29.566,08       19% 5.617,56         35.183,64       29.566,08       19% 5.617,56         35.183,64       29.566,08       19% 5.617,56         35.183,64       

3,9 CAMBIO SOCKET 1 42.480,00        19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20          46.388,16       19% 8.813,75          55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       

4 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 263.880,00      19% 50.137,20        314.017,20         263.880,00          19% 50.137,20        314.017,20         263.880,00          19% 50.137,20        314.017,20        288.156,96     19% 54.749,82        342.906,78     288.156,96     19% 54.749,82       342.906,78     288.156,96     19% 54.749,82       342.906,78     274.435,20     19% 52.142,69       326.577,89     274.435,20     19% 52.142,69       326.577,89     274.435,20     19% 52.142,69       326.577,89     275.490,72     19% 52.343,24       327.833,96     275.490,72     19% 52.343,24       327.833,96     275.490,72     19% 52.343,24       327.833,96     

4,1 CAMBIO UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS 1 1.236.168,00   19% 234.871,92      1.471.039,92      1.236.168,00       19% 234.871,92      1.471.039,92      1.236.168,00       19% 234.871,92      1.471.039,92     1.349.895,46  19% 256.480,14      1.606.375,59  1.349.895,46  19% 256.480,14     1.606.375,59  1.349.895,46  19% 256.480,14     1.606.375,59  1.285.614,72  19% 244.266,80     1.529.881,52  1.285.614,72  19% 244.266,80     1.529.881,52  1.285.614,72  19% 244.266,80     1.529.881,52  1.290.559,39  19% 245.206,28     1.535.765,68  1.290.559,39  19% 245.206,28     1.535.765,68  1.290.559,39  19% 245.206,28     1.535.765,68  

4,2 CAMBIO EXPLORADORAS 1 362.496,00      19% 68.874,24        431.370,24         362.496,00          19% 68.874,24        431.370,24         362.496,00          19% 68.874,24        431.370,24        395.845,63     19% 75.210,67        471.056,30     395.845,63     19% 75.210,67       471.056,30     395.845,63     19% 75.210,67       471.056,30     376.995,84     19% 71.629,21       448.625,05     376.995,84     19% 71.629,21       448.625,05     376.995,84     19% 71.629,21       448.625,05     378.445,82     19% 71.904,71       450.350,53     378.445,82     19% 71.904,71       450.350,53     378.445,82     19% 71.904,71       450.350,53     

4,3 CAMBIO FUSIBLES 1 14.160,00        19% 2.690,40          16.850,40           14.160,00            19% 2.690,40          16.850,40           14.160,00            19% 2.690,40          16.850,40          15.462,72       19% 2.937,92          18.400,64       15.462,72       19% 2.937,92         18.400,64       15.462,72       19% 2.937,92         18.400,64       14.726,40       19% 2.798,02         17.524,42       14.726,40       19% 2.798,02         17.524,42       14.726,40       19% 2.798,02         17.524,42       14.783,04       19% 2.808,78         17.591,82       14.783,04       19% 2.808,78         17.591,82       14.783,04       19% 2.808,78         17.591,82       

4,4 REVISION TABLERO INSTRUMENTOS 1 254.880,00      19% 48.427,20        303.307,20         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20        278.328,96     19% 52.882,50        331.211,46     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     

4,5 CAMBIO PORTAFUSIBLES 1 42.480,00        19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20          46.388,16       19% 8.813,75          55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       

4,6 CAMBIO CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR, 
AIRE ACONDICIONADO 

1 414.888,00      19% 78.828,72        493.716,72         414.888,00          19% 78.828,72        493.716,72         434.712,00          19% 82.595,28        517.307,28        453.057,70     19% 86.080,96        539.138,66     453.057,70     19% 86.080,96       539.138,66     474.705,50     19% 90.194,05       564.899,55     431.483,52     19% 81.981,87       513.465,39     431.483,52     19% 81.981,87       513.465,39     452.100,48     19% 85.899,09       537.999,57     433.143,07     19% 82.297,18       515.440,26     433.143,07     19% 82.297,18       515.440,26     453.839,33     19% 86.229,47       540.068,80     

4,7 CAMBIO DE BOMBILLAS DE LAS UNIDADES 1 92.040,00        19% 17.487,60        109.527,60         108.607,20          19% 20.635,37        129.242,57         108.607,20          19% 20.635,37        129.242,57        100.507,68     19% 19.096,46        119.604,14     118.599,06     19% 22.533,82       141.132,88     118.599,06     19% 22.533,82       141.132,88     95.721,60       19% 18.187,10       113.908,70     112.951,49     19% 21.460,78       134.412,27     112.951,49     19% 21.460,78       134.412,27     96.089,76       19% 18.257,05       114.346,81     113.385,92     19% 21.543,32       134.929,24     113.385,92     19% 21.543,32       134.929,24     

4   MOTOR

4,1 CAMBIO ACEITE 1 301.200,00      19% 57.228,00        358.428,00         301.200,00          19% 57.228,00        358.428,00         301.200,00          19% 57.228,00        358.428,00        238.125,89     19% 45.243,92        283.369,81     238.125,89     19% 45.243,92       283.369,81     238.125,89     19% 45.243,92       283.369,81     298.300,00     19% 56.677,00       354.977,00     298.300,00     19% 56.677,00       354.977,00     298.300,00     19% 56.677,00       354.977,00     279.208,63     19% 53.049,64       332.258,27     279.208,63     19% 53.049,64       332.258,27     279.208,63     19% 53.049,64       332.258,27     

4,2 CAMBIO FILTRO ACEITE 1 83.544,00        19% 15.873,36        99.417,36           83.544,00            19% 15.873,36        99.417,36           83.544,00            19% 15.873,36        99.417,36          91.230,05       19% 17.333,71        108.563,76     91.230,05       19% 17.333,71       108.563,76     91.230,05       19% 17.333,71       108.563,76     86.885,76       19% 16.508,29       103.394,05     86.885,76       19% 16.508,29       103.394,05     86.885,76       19% 16.508,29       103.394,05     87.219,94       19% 16.571,79       103.791,72     87.219,94       19% 16.571,79       103.791,72     87.219,94       19% 16.571,79       103.791,72     

4,3 CAMBIO FILTRO AIRE 1 167.088,00      19% 31.746,72        198.834,72         167.088,00          19% 31.746,72        198.834,72         167.088,00          19% 31.746,72        198.834,72        182.460,10     19% 34.667,42        217.127,51     182.460,10     19% 34.667,42       217.127,51     182.460,10     19% 34.667,42       217.127,51     173.771,52     19% 33.016,59       206.788,11     173.771,52     19% 33.016,59       206.788,11     173.771,52     19% 33.016,59       206.788,11     174.439,87     19% 33.143,58       207.583,45     174.439,87     19% 33.143,58       207.583,45     174.439,87     19% 33.143,58       207.583,45     

4,4 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 1 161.424,00      19% 30.670,56        192.094,56         161.424,00          19% 30.670,56        192.094,56         161.424,00          19% 30.670,56        192.094,56        176.275,01     19% 33.492,25        209.767,26     176.275,01     19% 33.492,25       209.767,26     176.275,01     19% 33.492,25       209.767,26     167.880,96     19% 31.897,38       199.778,34     167.880,96     19% 31.897,38       199.778,34     167.880,96     19% 31.897,38       199.778,34     168.526,66     19% 32.020,06       200.546,72     168.526,66     19% 32.020,06       200.546,72     168.526,66     19% 32.020,06       200.546,72     

4,5 SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES 1 679.680,00      19% 129.139,20      808.819,20         679.680,00          19% 129.139,20      808.819,20         679.680,00          19% 129.139,20      808.819,20        742.210,56     19% 141.020,01      883.230,57     742.210,56     19% 141.020,01     883.230,57     742.210,56     19% 141.020,01     883.230,57     706.867,20     19% 134.304,77     841.171,97     706.867,20     19% 134.304,77     841.171,97     706.867,20     19% 134.304,77     841.171,97     709.585,92     19% 134.821,32     844.407,24     709.585,92     19% 134.821,32     844.407,24     709.585,92     19% 134.821,32     844.407,24     

4,6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.251.744,00   19% 237.831,36      1.489.575,36      1.251.744,00       19% 237.831,36      1.489.575,36      1.251.744,00       19% 237.831,36      1.489.575,36     1.366.904,45  19% 259.711,85      1.626.616,29  1.366.904,45  19% 259.711,85     1.626.616,29  1.366.904,45  19% 259.711,85     1.626.616,29  1.301.813,76  19% 247.344,61     1.549.158,37  1.301.813,76  19% 247.344,61     1.549.158,37  1.301.813,76  19% 247.344,61     1.549.158,37  1.306.820,74  19% 248.295,94     1.555.116,68  1.306.820,74  19% 248.295,94     1.555.116,68  1.306.820,74  19% 248.295,94     1.555.116,68  

4,7 CAMBIO EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 311.520,00      19% 59.188,80        370.708,80         311.520,00          19% 59.188,80        370.708,80         311.520,00          19% 59.188,80        370.708,80        340.179,84     19% 64.634,17        404.814,01     340.179,84     19% 64.634,17       404.814,01     340.179,84     19% 64.634,17       404.814,01     323.980,80     19% 61.556,35       385.537,15     323.980,80     19% 61.556,35       385.537,15     323.980,80     19% 61.556,35       385.537,15     325.226,88     19% 61.793,11       387.019,99     325.226,88     19% 61.793,11       387.019,99     325.226,88     19% 61.793,11       387.019,99     

4,8 REVISION SISTEMA REFRIGERACION-RADIADOR 1 84.960,00        19% 16.142,40        101.102,40         84.960,00            19% 16.142,40        101.102,40         84.960,00            19% 16.142,40        101.102,40        92.776,32       19% 17.627,50        110.403,82     92.776,32       19% 17.627,50       110.403,82     92.776,32       19% 17.627,50       110.403,82     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     

4,9 CAMBIO REFRIGERANTE 1 172.752,00      19% 32.822,88        205.574,88         172.752,00          19% 32.822,88        205.574,88         172.752,00          19% 32.822,88        205.574,88        188.645,18     19% 35.842,58        224.487,77     188.645,18     19% 35.842,58       224.487,77     188.645,18     19% 35.842,58       224.487,77     179.662,08     19% 34.135,80       213.797,88     179.662,08     19% 34.135,80       213.797,88     179.662,08     19% 34.135,80       213.797,88     180.353,09     19% 34.267,09       214.620,17     180.353,09     19% 34.267,09       214.620,17     180.353,09     19% 34.267,09       214.620,17     

5 CAMBIO BUJIAS 1 131.688,00      19% 25.020,72        156.708,72         131.688,00          19% 25.020,72        156.708,72         131.688,00          19% 25.020,72        156.708,72        143.803,30     19% 27.322,63        171.125,92     143.803,30     19% 27.322,63       171.125,92     143.803,30     19% 27.322,63       171.125,92     136.955,52     19% 26.021,55       162.977,07     136.955,52     19% 26.021,55       162.977,07     136.955,52     19% 26.021,55       162.977,07     137.482,27     19% 26.121,63       163.603,90     137.482,27     19% 26.121,63       163.603,90     137.482,27     19% 26.121,63       163.603,90     

5,1 CAMBIO TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 56.640,00        19% 10.761,60        67.401,60           56.640,00            19% 10.761,60        67.401,60           56.640,00            19% 10.761,60        67.401,60          61.850,88       19% 11.751,67        73.602,55       61.850,88       19% 11.751,67       73.602,55       61.850,88       19% 11.751,67       73.602,55       58.905,60       19% 11.192,06       70.097,66       58.905,60       19% 11.192,06       70.097,66       58.905,60       19% 11.192,06       70.097,66       59.132,16       19% 11.235,11       70.367,27       59.132,16       19% 11.235,11       70.367,27       59.132,16       19% 11.235,11       70.367,27       

5,2 REPARACION MOTOR 1 11.925.552,00 19% 2.265.854,88   14.191.406,88    11.925.552,00     19% 2.265.854,88   14.191.406,88    12.521.688,00     19% 2.379.120,72   14.900.808,72   ########### 19% 2.474.313,53   ########### ########### 19% 2.474.313,53  ########### ########### 19% 2.597.999,83  ########### ########### 19% 2.356.489,08  ########### ########### 19% 2.356.489,08  ########### ########### 19% 2.474.285,55  ########### ########### 19% 2.365.552,49  ########### ########### 19% 2.365.552,49  ########### ########### 19% 2.483.802,03  ###########

5,3 ANILLADO MOTOR 1 3.115.200,00   19% 591.888,00      3.707.088,00      3.115.200,00       19% 591.888,00      3.707.088,00      3.270.960,00       19% 621.482,40      3.892.442,40     3.401.798,40  19% 646.341,70      4.048.140,10  3.401.798,40  19% 646.341,70     4.048.140,10  3.571.888,32  19% 678.658,78     4.250.547,10  3.239.808,00  19% 615.563,52     3.855.371,52  3.239.808,00  19% 615.563,52     3.855.371,52  3.401.798,40  19% 646.341,70     4.048.140,10  3.252.268,80  19% 617.931,07     3.870.199,87  3.252.268,80  19% 617.931,07     3.870.199,87  3.414.882,24  19% 648.827,63     4.063.709,87  

5,4 CAMBIO INYECTORES 1 2.591.280,00   19% 492.343,20      3.083.623,20      2.591.280,00       19% 492.343,20      3.083.623,20      2.720.844,00       19% 516.960,36      3.237.804,36     2.829.677,76  19% 537.638,77      3.367.316,53  2.829.677,76  19% 537.638,77     3.367.316,53  2.971.161,65  19% 564.520,71     3.535.682,36  2.694.931,20  19% 512.036,93     3.206.968,13  2.694.931,20  19% 512.036,93     3.206.968,13  2.829.677,76  19% 537.638,77     3.367.316,53  2.705.296,32  19% 514.006,30     3.219.302,62  2.705.296,32  19% 514.006,30     3.219.302,62  2.840.561,14  19% 539.706,62     3.380.267,75  

5,5 CAMBIO GUAYA  ACELERADOR 1 410.640,00      19% 78.021,60        488.661,60         410.640,00          19% 78.021,60        488.661,60         410.640,00          19% 78.021,60        488.661,60        448.418,88     19% 85.199,59        533.618,47     448.418,88     19% 85.199,59       533.618,47     448.418,88     19% 85.199,59       533.618,47     427.065,60     19% 81.142,46       508.208,06     427.065,60     19% 81.142,46       508.208,06     427.065,60     19% 81.142,46       508.208,06     428.708,16     19% 81.454,55       510.162,71     428.708,16     19% 81.454,55       510.162,71     428.708,16     19% 81.454,55       510.162,71     

5,6 CAMBIO TERMOSTATO 1 181.248,00      19% 34.437,12        215.685,12         181.248,00          19% 34.437,12        215.685,12         191.160,00          19% 36.320,40        227.480,40        197.922,82     19% 37.605,34        235.528,15     197.922,82     19% 37.605,34       235.528,15     208.746,72     19% 39.661,88       248.408,60     188.497,92     19% 35.814,60       224.312,52     188.497,92     19% 35.814,60       224.312,52     198.806,40     19% 37.773,22       236.579,62     189.222,91     19% 35.952,35       225.175,27     189.222,91     19% 35.952,35       225.175,27     199.571,04     19% 37.918,50       237.489,54     

5,7 CAMBIO BOMBA  ACEITE 1 1.248.912,00   19% 237.293,28      1.486.205,28      1.248.912,00       19% 237.293,28      1.486.205,28      1.311.357,60       19% 249.157,94      1.560.515,54     1.363.811,90  19% 259.124,26      1.622.936,17  1.363.811,90  19% 259.124,26     1.622.936,17  1.432.002,50  19% 272.080,47     1.704.082,97  1.298.868,48  19% 246.785,01     1.545.653,49  1.298.868,48  19% 246.785,01     1.545.653,49  1.363.811,90  19% 259.124,26     1.622.936,17  1.303.864,13  19% 247.734,18     1.551.598,31  1.303.864,13  19% 247.734,18     1.551.598,31  1.369.057,33  19% 260.120,89     1.629.178,23  

5       SUSPENSION

5,1 REVISION SISTEMA SUSPENSION 1 396.480,00      19% 75.331,20        471.811,20         396.480,00          19% 75.331,20        471.811,20         396.480,00          19% 75.331,20        471.811,20        432.956,16     19% 82.261,67        515.217,83     432.956,16     19% 82.261,67       515.217,83     432.956,16     19% 82.261,67       515.217,83     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     

5,2 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 640.032,00      19% 121.606,08      761.638,08         640.032,00          19% 121.606,08      761.638,08         672.033,60          19% 127.686,38      799.719,98        698.914,94     19% 132.793,84      831.708,78     698.914,94     19% 132.793,84     831.708,78     733.860,69     19% 139.433,53     873.294,22     665.633,28     19% 126.470,32     792.103,60     665.633,28     19% 126.470,32     792.103,60     698.914,94     19% 132.793,84     831.708,78     668.193,41     19% 126.956,75     795.150,16     668.193,41     19% 126.956,75     795.150,16     701.603,08     19% 133.304,58     834.907,66     

5,3 CAMBIO HOJAS DE RESORTE O BALLESTAS 1 169.920,00      19% 32.284,80        202.204,80         169.920,00          19% 32.284,80        202.204,80         169.920,00          19% 32.284,80        202.204,80        185.552,64     19% 35.255,00        220.807,64     185.552,64     19% 35.255,00       220.807,64     185.552,64     19% 35.255,00       220.807,64     176.716,80     19% 33.576,19       210.292,99     176.716,80     19% 33.576,19       210.292,99     176.716,80     19% 33.576,19       210.292,99     177.396,48     19% 33.705,33       211.101,81     177.396,48     19% 33.705,33       211.101,81     177.396,48     19% 33.705,33       211.101,81     

5,4 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1 608.880,00      19% 115.687,20      724.567,20         608.880,00          19% 115.687,20      724.567,20         639.324,00          19% 121.471,56      760.795,56        664.896,96     19% 126.330,42      791.227,38     664.896,96     19% 126.330,42     791.227,38     698.141,81     19% 132.646,94     830.788,75     633.235,20     19% 120.314,69     753.549,89     633.235,20     19% 120.314,69     753.549,89     664.896,96     19% 126.330,42     791.227,38     635.670,72     19% 120.777,44     756.448,16     635.670,72     19% 120.777,44     756.448,16     667.454,26     19% 126.816,31     794.270,56     

5,5 ENGRASE CRUCETAS 1 42.480,00        19% 8.071,20          50.551,20           424.800,00          19% 80.712,00        505.512,00         42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20          46.388,16       19% 8.813,75          55.201,91       463.881,60     19% 88.137,50       552.019,10     46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       441.792,00     19% 83.940,48       525.732,48     44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       443.491,20     19% 84.263,33       527.754,53     44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       

5,6 CAMBIO CRUCETAS 1 747.648,00      19% 142.053,12      889.701,12         747.648,00          19% 142.053,12      889.701,12         747.648,00          19% 142.053,12      889.701,12        816.431,62     19% 155.122,01      971.553,62     816.431,62     19% 155.122,01     971.553,62     816.431,62     19% 155.122,01     971.553,62     777.553,92     19% 147.735,24     925.289,16     777.553,92     19% 147.735,24     925.289,16     777.553,92     19% 147.735,24     925.289,16     780.544,51     19% 148.303,46     928.847,97     780.544,51     19% 148.303,46     928.847,97     780.544,51     19% 148.303,46     928.847,97     

5,7 ENGRASE GENERAL SUSPENSION 1 42.480,00        19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20          46.388,16       19% 8.813,75          55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       

6 CAJA Y TRANSMISION

6,1 REVISION TRANSMICION 1 538.080,00      19% 102.235,20      640.315,20         640.316,20          19% 121.660,08      761.976,28         538.080,00          19% 102.235,20      640.315,20        587.583,36     19% 111.640,84      699.224,20     727.194,26     19% 138.166,91     865.361,17     587.583,36     19% 111.640,84     699.224,20     559.603,20     19% 106.324,61     665.927,81     692.565,96     19% 131.587,53     824.153,49     559.603,20     19% 106.324,61     665.927,81     561.755,52     19% 106.733,55     668.489,07     686.692,14     19% 130.471,51     817.163,65     561.755,52     19% 106.733,55     668.489,07     

6,2 REVISION CAJA DE CAMBIOS Y RELACION 1 679.680,00      19% 129.139,20      808.819,20         808.820,20          19% 153.675,84      962.496,04         679.680,00          19% 129.139,20      808.819,20        742.210,56     19% 141.020,01      883.230,57     918.560,88     19% 174.526,57     1.093.087,45  742.210,56     19% 141.020,01     883.230,57     706.867,20     19% 134.304,77     841.171,97     874.819,89     19% 166.215,78     1.041.035,67  706.867,20     19% 134.304,77     841.171,97     709.585,92     19% 134.821,32     844.407,24     867.400,32     19% 164.806,06     1.032.206,38  709.585,92     19% 134.821,32     844.407,24     

6,3 CAMBIO VALVULINA TRANSMICION 1 318.600,00      19% 60.534,00        379.134,00         379.135,00          19% 72.035,65        451.170,65         318.600,00          19% 60.534,00        379.134,00        347.911,20     19% 66.103,13        414.014,33     430.575,99     19% 81.809,44       512.385,43     347.911,20     19% 66.103,13       414.014,33     331.344,00     19% 62.955,36       394.299,36     410.072,37     19% 77.913,75       487.986,13     331.344,00     19% 62.955,36       394.299,36     332.618,40     19% 63.197,50       395.815,90     406.594,46     19% 77.252,95       483.847,40     332.618,40     19% 63.197,50       395.815,90     

6,4 REVISION DEL EXOSTO 1 254.880,00      19% 48.427,20        303.307,20         303.308,20          19% 57.628,56        360.936,76         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20        278.328,96     19% 52.882,50        331.211,46     344.461,01     19% 65.447,59       409.908,61     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     328.058,11     19% 62.331,04       390.389,15     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     325.275,77     19% 61.802,40       387.078,17     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     

6,5 CAMBIO DEL EXOSTO 1 1.076.160,00   19% 204.470,40      1.280.630,40      1.280.631,40       19% 243.319,97      1.523.951,37      1.076.160,00       19% 204.470,40      1.280.630,40     1.175.166,72  19% 223.281,68      1.398.448,40  1.454.387,42  19% 276.333,61     1.730.721,04  1.175.166,72  19% 223.281,68     1.398.448,40  1.119.206,40  19% 212.649,22     1.331.855,62  1.385.130,88  19% 263.174,87     1.648.305,75  1.119.206,40  19% 212.649,22     1.331.855,62  1.123.511,04  19% 213.467,10     1.336.978,14  1.373.383,24  19% 260.942,81     1.634.326,05  1.123.511,04  19% 213.467,10     1.336.978,14  

6,6 CAMBIO DE EMPAQUETADURA EXOSTO O 
MULTIPLE 

1 254.880,00      19% 48.427,20        303.307,20         303.308,20          19% 57.628,56        360.936,76         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20        278.328,96     19% 52.882,50        331.211,46     344.461,01     19% 65.447,59       409.908,61     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     328.058,11     19% 62.331,04       390.389,15     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     325.275,77     19% 61.802,40       387.078,17     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     

6,7 REVISION EMBRAGUE 1 384.000,00      19% 72.960,00        456.960,00         456.961,00          19% 86.822,59        543.783,59         384.000,00          19% 72.960,00        456.960,00        419.328,00     19% 79.672,32        499.000,32     518.961,42     19% 98.602,67       617.564,10     419.328,00     19% 79.672,32       499.000,32     399.360,00     19% 75.878,40       475.238,40     494.248,98     19% 93.907,31       588.156,28     399.360,00     19% 75.878,40       475.238,40     400.896,00     19% 76.170,24       477.066,24     490.057,13     19% 93.110,86       583.167,99     400.896,00     19% 76.170,24       477.066,24     

6,8 CAMBIO DISCO,BALINERA Y PRENSA DEL 
EMBRAGUE

1 3.313.440,00   19% 629.553,60      3.942.993,60      3.942.994,60       19% 749.168,97      4.692.163,57      3.313.440,00       19% 629.553,60      3.942.993,60     3.618.276,48  19% 687.472,53      4.305.749,01  4.477.980,06  19% 850.816,21     5.328.796,28  3.618.276,48  19% 687.472,53     4.305.749,01  3.445.977,60  19% 654.735,74     4.100.713,34  4.264.742,92  19% 810.301,15     5.075.044,07  3.445.977,60  19% 654.735,74     4.100.713,34  3.459.231,36  19% 657.253,96     4.116.485,32  4.228.572,53  19% 803.428,78     5.032.001,31  3.459.231,36  19% 657.253,96     4.116.485,32  

6,9 CAMBIO PLUMILLAS 1 63.720,00        19% 12.106,80        75.826,80           75.827,80            19% 14.407,28        90.235,08           63.720,00            19% 12.106,80        75.826,80          69.582,24       19% 13.220,63        82.802,87       86.116,07       19% 16.362,05       102.478,13     69.582,24       19% 13.220,63       82.802,87       66.268,80       19% 12.591,07       78.859,87       82.015,31       19% 15.582,91       97.598,22       66.268,80       19% 12.591,07       78.859,87       66.523,68       19% 12.639,50       79.163,18       81.319,73       19% 15.450,75       96.770,47       66.523,68       19% 12.639,50       79.163,18       

6.10 ENGRASE RODAMIENTOS 1 254.880,00      19% 48.427,20        303.307,20         303.308,20          19% 57.628,56        360.936,76         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20        278.328,96     19% 52.882,50        331.211,46     344.461,01     19% 65.447,59       409.908,61     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     328.058,11     19% 62.331,04       390.389,15     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     325.275,77     19% 61.802,40       387.078,17     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     

6.11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 538.080,00      19% 102.235,20      640.315,20         640.316,20          19% 121.660,08      761.976,28         396.480,00          19% 75.331,20        471.811,20        587.583,36     19% 111.640,84      699.224,20     727.194,26     19% 138.166,91     865.361,17     432.956,16     19% 82.261,67       515.217,83     559.603,20     19% 106.324,61     665.927,81     692.565,96     19% 131.587,53     824.153,49     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     561.755,52     19% 106.733,55     668.489,07     686.692,14     19% 130.471,51     817.163,65     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     

6..12 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 396.480,00      19% 75.331,20        471.811,20         471.812,20          19% 89.644,32        561.456,52         396.480,00          19% 75.331,20        471.811,20        432.956,16     19% 82.261,67        515.217,83     535.827,64     19% 101.807,25     637.634,89     432.956,16     19% 82.261,67       515.217,83     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     510.312,03     19% 96.959,29       607.271,32     412.339,20     19% 78.344,45       490.683,65     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     505.983,96     19% 96.136,95       602.120,91     413.925,12     19% 78.645,77       492.570,89     

6.13 CAMBIO RETENEDORES CAJA 1 679.680,00      19% 129.139,20      808.819,20         808.820,20          19% 153.675,84      962.496,04         679.680,00          19% 129.139,20      808.819,20        742.210,56     19% 141.020,01      883.230,57     918.560,88     19% 174.526,57     1.093.087,45  742.210,56     19% 141.020,01     883.230,57     706.867,20     19% 134.304,77     841.171,97     874.819,89     19% 166.215,78     1.041.035,67  706.867,20     19% 134.304,77     841.171,97     709.585,92     19% 134.821,32     844.407,24     867.400,32     19% 164.806,06     1.032.206,38  709.585,92     19% 134.821,32     844.407,24     

6.14 CAMBIO RETENEDORES TRANSMICION 1 169.920,00      19% 32.284,80        202.204,80         202.205,80          19% 38.419,10        240.624,90         169.920,00          19% 32.284,80        202.204,80        185.552,64     19% 35.255,00        220.807,64     229.641,04     19% 43.631,80       273.272,84     185.552,64     19% 35.255,00       220.807,64     176.716,80     19% 33.576,19       210.292,99     218.705,75     19% 41.554,09       260.259,84     176.716,80     19% 33.576,19       210.292,99     177.396,48     19% 33.705,33       211.101,81     216.850,86     19% 41.201,66       258.052,53     177.396,48     19% 33.705,33       211.101,81     

6.15 BOMBA COMBUSTIBLE DIESEL 1 2.860.320,00   19% 543.460,80      3.403.780,80      3.403.781,80       19% 646.718,54      4.050.500,34      2.860.320,00       19% 543.460,80      3.403.780,80     3.123.469,44  19% 593.459,19      3.716.928,63  3.865.606,87  19% 734.465,31     4.600.072,18  3.123.469,44  19% 593.459,19     3.716.928,63  2.974.732,80  19% 565.199,23     3.539.932,03  3.681.530,35  19% 699.490,77     4.381.021,12  2.974.732,80  19% 565.199,23     3.539.932,03  2.986.174,08  19% 567.373,08     3.553.547,16  3.650.306,34  19% 693.558,20     4.343.864,55  2.986.174,08  19% 567.373,08     3.553.547,16  

6.16 CAMBIO BOMBA AGUA Y SISTEMA REFRIGERACION 1 1.052.088,00   19% 199.896,72      1.251.984,72      1.251.985,72       19% 237.877,29      1.489.863,01      1.052.088,00       19% 199.896,72      1.251.984,72     1.148.880,10  19% 218.287,22      1.367.167,31  1.421.855,10  19% 270.152,47     1.692.007,57  1.148.880,10  19% 218.287,22     1.367.167,31  1.094.171,52  19% 207.892,59     1.302.064,11  1.354.147,71  19% 257.288,07     1.611.435,78  1.094.171,52  19% 207.892,59     1.302.064,11  1.098.379,87  19% 208.692,18     1.307.072,05  1.342.662,84  19% 255.105,94     1.597.768,78  1.098.379,87  19% 208.692,18     1.307.072,05  

6,17 MANTEMINIENTO BOMBA AGUA 1 572.064,00      19% 108.692,16      680.756,16         680.757,16          19% 129.343,86      810.101,02         572.064,00          19% 108.692,16      680.756,16        624.693,89     19% 118.691,84      743.385,73     773.122,25     19% 146.893,23     920.015,47     624.693,89     19% 118.691,84     743.385,73     594.946,56     19% 113.039,85     707.986,41     736.306,90     19% 139.898,31     876.205,21     594.946,56     19% 113.039,85     707.986,41     597.234,82     19% 113.474,62     710.709,43     730.062,10     19% 138.711,80     868.773,90     597.234,82     19% 113.474,62     710.709,43     

7   SISTEMA HIDRAULICO

7,1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 254.880,00      19% 48.427,20        303.307,20         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20        278.328,96     19% 52.882,50        331.211,46     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     

7,2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 42.480,00        19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20           42.480,00            19% 8.071,20          50.551,20          46.388,16       19% 8.813,75          55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       46.388,16       19% 8.813,75         55.201,91       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.179,20       19% 8.394,05         52.573,25       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       44.349,12       19% 8.426,33         52.775,45       

8  SISTEMA DE LA DIFERENCIAL

8,1 REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN LA 
DIFERENCIAL

1 254.880,00      19% 48.427,20        303.307,20         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20         254.880,00          19% 48.427,20        303.307,20        278.328,96     19% 52.882,50        331.211,46     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     278.328,96     19% 52.882,50       331.211,46     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     265.075,20     19% 50.364,29       315.439,49     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     266.094,72     19% 50.558,00       316.652,72     

8,2 REVISION Y CAMBIO ACEITE O VALVULINA 1 177.600,00      19% 33.744,00        211.344,00         177.600,00          19% 33.744,00        211.344,00         177.600,00          19% 33.744,00        211.344,00        193.939,20     19% 36.848,45        230.787,65     193.939,20     19% 36.848,45       230.787,65     193.939,20     19% 36.848,45       230.787,65     184.704,00     19% 35.093,76       219.797,76     184.704,00     19% 35.093,76       219.797,76     184.704,00     19% 35.093,76       219.797,76     185.414,40     19% 35.228,74       220.643,14     185.414,40     19% 35.228,74       220.643,14     185.414,40     19% 35.228,74       220.643,14     

9  MANTENIMIENTO GENERAL

9,1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 712.248,00      19% 135.327,12      847.575,12         712.248,00          19% 135.327,12      847.575,12         712.248,00          19% 135.327,12      847.575,12        777.774,82     19% 147.777,22      925.552,03     777.774,82     19% 147.777,22     925.552,03     777.774,82     19% 147.777,22     925.552,03     740.737,92     19% 140.740,20     881.478,12     740.737,92     19% 140.740,20     881.478,12     740.737,92     19% 140.740,20     881.478,12     743.586,91     19% 141.281,51     884.868,43     743.586,91     19% 141.281,51     884.868,43     743.586,91     19% 141.281,51     884.868,43     

9,2 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 1 84.960,00        19% 16.142,40        101.102,40         84.960,00            19% 16.142,40        101.102,40         84.960,00            19% 16.142,40        101.102,40        92.776,32       19% 17.627,50        110.403,82     92.776,32       19% 17.627,50       110.403,82     92.776,32       19% 17.627,50       110.403,82     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.358,40       19% 16.788,10       105.146,50     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     88.698,24       19% 16.852,67       105.550,91     

9,3 CINTA REFLECTIVA NORMA TECNICA 3246/2018 1 29.736,00        19% 5.649,84          35.385,84           29.736,00            19% 5.649,84          35.385,84           29.736,00            19% 5.649,84          35.385,84          32.471,71       19% 6.169,63          38.641,34       32.471,71       19% 6.169,63         38.641,34       32.471,71       19% 6.169,63         38.641,34       30.925,44       19% 5.875,83         36.801,27       30.925,44       19% 5.875,83         36.801,27       30.925,44       19% 5.875,83         36.801,27       31.044,38       19% 5.898,43         36.942,82       31.044,38       19% 5.898,43         36.942,82       31.044,38       19% 5.898,43         36.942,82       

9,4 DISEÑO INSITUCIONAL AULA DE CONSTRUCCION 1 2.582.278,80   19% 490.632,97      3.072.911,77      -                   -                      -                   -                     2.819.848,45  19% 535.771,21      3.355.619,66  -                  -                  -                  -                  2.685.569,95  19% 510.258,29     3.195.828,24  -                  -                  -                  -                  2.695.899,07  19% 512.220,82     3.208.119,89  

10  CARROCERIA 

10,1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 
DEL SISTEMA HIDRAULICO Y NEUMATICO DEL 

FURGON TIPO AULA , UTILIZADO PARA LA  
APERTURA Y CIERRE DEL AULA

1 538.080,00      19% 102.235,20      640.315,20         538.080,00          19% 102.235,20      640.315,20         538.080,00          19% 102.235,20      640.315,20        587.583,36     19% 111.640,84      699.224,20     587.583,36     19% 111.640,84     699.224,20     587.583,36     19% 111.640,84     699.224,20     559.603,20     19% 106.324,61     665.927,81     559.603,20     19% 106.324,61     665.927,81     559.603,20     19% 106.324,61     665.927,81     561.755,52     19% 106.733,55     668.489,07     561.755,52     19% 106.733,55     668.489,07     561.755,52     19% 106.733,55     668.489,07     

11  ACCESORIOS EN GENERAL PARA LAS AULAS 
MOVILES DEL CTDPE 

1 5.042.017,20   19% 957.983,27      6.000.000,47      5.042.017,20       19% 957.983,27      6.000.000,47      5.042.017,20       19% 957.983,27      6.000.000,47     5.505.882,78  19% 1.046.117,73   6.552.000,51  5.505.882,78  19% 1.046.117,73  6.552.000,51  5.505.882,78  19% 1.046.117,73  6.552.000,51  5.243.697,89  19% 996.302,60     6.240.000,49  5.243.697,89  19% 996.302,60     6.240.000,49  5.243.697,89  19% 996.302,60     6.240.000,49  5.263.865,96  19% 1.000.134,53  6.264.000,49  5.263.865,96  19% 1.000.134,53  6.264.000,49  5.263.865,96  19% 1.000.134,53  6.264.000,49  

AULAS MOVILES
 AULA MOVIL - CONSTRUCCION MODELO 2009 TIPO 

FURGON PLACA OBI-073 
 AULA MOVIL - CARNICOS MODELO 2009 TIPO FURGON         

PLACA OBH-179 

 PROMEDIO OPCION SUGERIDA 2 CON DOS DECIMALES 

 AULA MOVIL - CONSTRUCCION MODELO 2009 TIPO FURGON 
PLACA OBI-073 

 AULA MOVIL - CARNICOS MODELO 2009 TIPO FURGON         
PLACA OBH-179 

 AULA MOVIL OBH-981 SENNOVA - TECNOACADEMIA  

 JORGE FANDIÑO 

 AULA MOVIL - CONSTRUCCION MODELO 2009 TIPO 
FURGON PLACA OBI-073 

 AULA MOVIL - CARNICOS MODELO 2009 TIPO FURGON         
PLACA OBH-179 

 AULA MOVIL OBH-981 SENNOVA - TECNOACADEMIA   AULA MOVIL OBH-981 SENNOVA - TECNOACADEMIA  

 ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA  WUALTER ALVERNIA  

 AULA MOVIL - CONSTRUCCION MODELO 2009 TIPO 
FURGON PLACA OBI-073 

 AULA MOVIL - CARNICOS MODELO 2009 TIPO FURGON         
PLACA OBH-179 

 AULA MOVIL OBH-981 SENNOVA - TECNOACADEMIA  



DESCRIPCION  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UND CANT.  CANT.  CANT. 

1
SISTEMA DE 
DIRECCION

VALOR UNITARIO SIN 
IVA 

 IVA % 
VALOR UNITARIO 

CON IVA INCLUIDO 
VALOR UNITARIO 

SIN IVA 
 IVA % 

VALOR UNITARIO 
CON IVA INCLUIDO 

VALOR UNITARIO 
SIN IVA 

 IVA % 
VALOR UNITARIO 

CON IVA 
INCLUIDO 

VALOR UNITARIO 
SIN IVA 

 IVA % 
VALOR UNITARIO 

CON IVA INCLUIDO 

1.1 ALINEACION 1 54.930,00$                     10.436,70$                     65.366,70$                     1,00$         54.930,00$                10.436,70$                65.366,70$                1          54.930,00$                 10.436,70$              65.366,70$              1              54.930,00$                10.436,70$               65.366,70$                

1.2 BALANCEO 1 18.309,60$                     3.478,82$                       21.788,42$                     1,00$         18.309,60$                3.478,82$                  21.788,42$                1          18.309,60$                 3.478,82$                21.788,42$              1              18.309,60$                3.478,82$                 21.788,42$                

1.3 CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION 1 406.478,52$                   77.230,92$                     483.709,44$                   1,00$         335.069,28$              63.663,16$                398.732,44$              1          712.298,16$               135.336,65$            847.634,81$            1              587.200,00$              111.568,00$             698.768,00$              

1.4 REVISION DE CAJA DE DIRECCION 1 365.280,30$                   69.403,26$                     434.683,56$                   1,00$         365.280,30$              69.403,26$                434.683,56$              1          287.006,58$               54.531,25$              341.537,83$            1              287.006,58$              54.531,25$               341.537,83$              

1.5 CAMBIOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS 1 313.097,40$                   59.488,51$                     372.585,91$                   1,00$         392.745,78$              74.621,70$                467.367,48$              1          379.699,74$               72.142,95$              451.842,69$            1              1.398.250,00$           265.667,50$             1.663.917,50$           

1.6 REVISION BOMBA HIDRAULICA 1 445.066,02$                   84.562,54$                     529.628,56$                   1,00$         406.889,28$              77.308,96$                484.198,24$              1          432.569,34$               82.188,17$              514.757,51$            1              432.569,34$              82.188,17$               514.757,51$              

1.7 REVISION SISTEMA DE DIRECCION 1 284.340,42$                   54.024,68$                     338.365,10$                   1,00$         315.419,58$              59.929,72$                375.349,30$              1          330.088,50$               62.716,82$              392.805,32$            1              330.088,50$              62.716,82$               392.805,32$              

2

2.1 CAMBIO DE PASTILLAS 1 296.619,12$                   56.357,63$                     352.976,75$                   1,00$         383.545,26$              72.873,60$                456.418,86$              1          269.154,90$               51.139,43$              320.294,33$            1              395.000,00$              75.050,00$               470.050,00$              

2.2 CAMBIO DE BANDAS 1 191.772,00$                   36.436,68$                     228.208,68$                   1,00$         164.375,82$              31.231,41$                195.607,23$              1          191.772,00$               36.436,68$              228.208,68$            1              330.000,00$              62.700,00$               392.700,00$              

2.3 CAMBIO DE CILINDROS 1 323.533,98$                   61.471,46$                     385.005,44$                   1,00$         323.533,98$              61.471,46$                385.005,44$              1          305.270,28$               58.001,35$              363.271,63$            1              305.270,28$              58.001,35$               363.271,63$              

2.4 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO 1 2.370.411,54$                450.378,19$                   2.820.789,73$                1,00$         1.949.034,78$           370.316,61$              2.319.351,39$           1          1.257.609,78$            238.945,86$            1.496.555,64$         1              1.257.609,78$           238.945,86$             1.496.555,64$           

2.5 CAMBIO DE LIQUIDOS PARA FRENO 1 91.319,76$                     17.350,75$                     108.670,51$                   1,00$         91.319,76$                17.350,75$                108.670,51$              1          91.319,76$                 17.350,75$              108.670,51$            1              91.319,76$                17.350,75$               108.670,51$              

2.6 CAMBIO DE LIGAS 1 174.812,40$                   33.214,36$                     208.026,76$                   1,00$         151.331,04$              28.752,90$                180.083,94$              1          156.548,70$               29.744,25$              186.292,95$            1              156.548,70$              29.744,25$               186.292,95$              

2.7 CAMBIO  DE EMPAQUETADURAS BOMBA DE FRENOS 1 123.934,86$                   23.547,62$                     147.482,48$                   1,00$         99.148,14$                18.838,15$                117.986,29$              1          113.498,28$               21.564,67$              135.062,95$            1              113.498,28$              21.564,67$               135.062,95$              

2.8 REVISION BUSTER 1 521.830,26$                   99.147,75$                     620.978,01$                   1,00$         453.167,82$              86.101,89$                539.269,71$              1          521.830,26$               99.147,75$              620.978,01$            1              521.830,26$              99.147,75$               620.978,01$              

2.9 CAMBIO BUSTER 1 2.370.411,54$                450.378,19$                   2.820.789,73$                1,00$         1.526.352,66$           290.007,01$              1.816.359,67$           1          1.680.291,90$            319.255,46$            1.999.547,36$         1              1.680.291,90$           319.255,46$             1.999.547,36$           

2.10 CAMBIOS DE DISCOS  DE FRENOS DELANTEROS O CAMPANAS 1 1.397.954,88$                265.611,43$                   1.663.566,31$                 $        1,00 893.701,62$              169.803,31$              1.063.504,93$                      1 1.308.090,42$            248.537,18$            1.556.627,60$                       1 1.308.090,42$           248.537,18$             1.556.627,60$           

2.11 CAMBIOS DE DISCO DE FRENOS TRASEROS O CAMPANAS 1 1.115.753,94$                211.993,25$                   1.327.747,19$                 $        1,00 604.224,18$              114.802,59$              719.026,77$                         1 947.532,60$               180.031,19$            1.127.563,79$                       1 947.532,60$              180.031,19$             1.127.563,79$           

2.12 CAMBIO DE PASADORES MORDAZA 1 226.859,22$                   43.103,25$                     269.962,47$                   1,00$         204.200,64$              38.798,12$                242.998,76$              1          170.281,44$               32.353,47$              202.634,91$            1              170.281,44$              32.353,47$               202.634,91$              

2.13 REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS 1 268.380,00$                   50.992,20$                     319.372,20$                   1,00$         268.380,00$              50.992,20$                319.372,20$              1          274.260,42$               52.109,48$              326.369,90$            1              274.260,42$              52.109,48$               326.369,90$              

3.

3.1 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO 1 234.823,68$                   44.616,50$                     279.440,18$                   1,00$         234.823,68$              44.616,50$                279.440,18$              1          234.823,68$               44.616,50$              279.440,18$            1              234.823,68$              44.616,50$               279.440,18$              

3.2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRLA Y  DE ALARMA 1 65.228,94$                     12.393,50$                     77.622,44$                     1,00$         65.228,94$                12.393,50$                77.622,44$                1          65.228,94$                 12.393,50$              77.622,44$              1              65.228,94$                12.393,50$               77.622,44$                

3.3 CAMBIO DE BATERIA 1 816.840,00$                   155.199,60$                   972.039,60$                   1,00$         816.840,00$              155.199,60$              972.039,60$              1          816.840,00$               155.199,60$            972.039,60$            1              816.840,00$              155.199,60$             972.039,60$              

3.4 CAMBIO DE ALARMA 1 443.555,28$                   84.275,50$                     527.830,78$                   1,00$         443.555,28$              84.275,50$                527.830,78$              1          443.555,28$               84.275,50$              527.830,78$            1              443.555,28$              84.275,50$               527.830,78$              

3.5 CAMBIO DE ALTERNADOR 1 2.693.946,78$                511.849,89$                   3.205.796,67$                1,00$         1.312.402,14$           249.356,41$              1.561.758,55$           1          1.718.124,66$            326.443,69$            2.044.568,35$         1              2.136.960,00$           406.022,40$             2.542.982,40$           

3.6 REVISION DEL ALTERNADOR 1 313.097,40$                   59.488,51$                     372.585,91$                   1,00$         313.097,40$              59.488,51$                372.585,91$              1          313.097,40$               59.488,51$              372.585,91$            1              313.097,40$              59.488,51$               372.585,91$              

3.7 CAMBIO DE BOMBILLO DE ALTA  Y BAJA 1 39.136,86$                     7.436,00$                       46.572,86$                     1,00$         39.136,86$                7.436,00$                  46.572,86$                1          39.136,86$                 7.436,00$                46.572,86$              1              39.136,86$                7.436,00$                 46.572,86$                

3.8 CAMBIO DE BOMBILLO STOP 1 14.419,44$                     2.739,69$                       17.159,13$                     1,00$         14.419,44$                2.739,69$                  17.159,13$                1          14.419,44$                 2.739,69$                17.159,13$              1              14.419,44$                2.739,69$                 17.159,13$                

3.9 CAMBIO DE SOKET 1 39.136,86$                     7.436,00$                       46.572,86$                     1,00$         39.136,86$                7.436,00$                  46.572,86$                1          39.136,86$                 7.436,00$                46.572,86$              1              39.136,86$                7.436,00$                 46.572,86$                

3.10 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP  1 52.182,90$                     9.914,75$                       62.097,65$                     1,00$         52.182,90$                9.914,75$                  62.097,65$                1          52.182,90$                 9.914,75$                62.097,65$              1              52.182,90$                9.914,75$                 62.097,65$                

3.11 CAMBIO DE UNIDA LAMPARAS DELANTERAS 1 1.499.299,20$                284.866,85$                   1.784.166,05$                1,00$         678.378,96$              128.892,00$              807.270,96$              1          624.822,66$               118.716,31$            743.538,97$            1              624.822,66$              118.716,31$             743.538,97$              

3.12 CAMBIO DE EXPLORADORAS 1 653.660,28$                   124.195,45$                   777.855,73$                   1,00$         546.547,68$              103.844,06$              650.391,74$              1          480.633,30$               91.320,33$              571.953,63$            1              480.633,30$              91.320,33$               571.953,63$              

3.13 CAMBIO DE FUSILES 1 19.569,06$                     3.718,12$                       23.287,18$                     1,00$         19.569,06$                3.718,12$                  23.287,18$                1          19.569,06$                 3.718,12$                23.287,18$              1              19.569,06$                3.718,12$                 23.287,18$                

3.14 REVISION TABLERO DE INSTRUMENTOS 1 234.823,68$                   44.616,50$                     279.440,18$                   1,00$         234.823,68$              44.616,50$                279.440,18$              1          234.823,68$               44.616,50$              279.440,18$            1              234.823,68$              44.616,50$               279.440,18$              

3.15 CAMBIO DE CORREAS  DE SERVICIO ALTERNADOR  AIRE ACONDICIONADO 1
285.701,22$                   54.283,23$                     339.984,45$                   

1,00$         
213.950,52$              40.650,60$                254.601,12$              

1          
242.650,80$               46.103,65$              288.754,45$            

1              
242.650,80$              46.103,65$               288.754,45$              

3.16 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE 1 2.691.542,70$                511.393,11$                   3.202.935,81$                1,00$         597.357,18$              113.497,86$              710.855,04$              1          653.660,28$               124.195,45$            777.855,73$            1              1.196.600,00$           227.354,00$             1.423.954,00$           

3.17 REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE 1 494.364,78$                   93.929,31$                     588.294,09$                   1,00$         377.639,64$              71.751,53$                449.391,17$              1          377.639,64$               71.751,53$              449.391,17$            1              377.639,64$              71.751,53$               449.391,17$              

3.18 CAMBIO DE PITO 1 123.590,88$                   23.482,27$                     147.073,15$                   1,00$         123.590,88$              23.482,27$                147.073,15$              1          123.590,88$               23.482,27$              147.073,15$            1              123.590,88$              23.482,27$               147.073,15$              

3.19 REVISION DE SWICH DE LUCES 1 315.844,20$                   60.010,40$                     375.854,60$                   1,00$         247.183,02$              46.964,77$                294.147,79$              1          247.183,02$               46.964,77$              294.147,79$            1              247.183,02$              46.964,77$               294.147,79$              

3.20 CAMBIO DE PERA DE FRENOS 1 233.450,28$                   44.355,55$                     277.805,83$                   1,00$         230.703,48$              43.833,66$                274.537,14$              1          211.478,40$               40.180,90$              251.659,30$            1              211.478,40$              40.180,90$               251.659,30$              

3.21 CAMBIO DE PLUMILLAS 1 180.000,00$                   34.200,00$                     214.200,00$                   1,00$         71.751,96$                13.632,87$                85.384,83$                1          71.751,96$                 13.632,87$              85.384,83$              1              71.751,96$                13.632,87$               85.384,83$                

3.22 ARREGLO PITO 1 54.929,70$                     10.436,64$                     65.366,34$                     1,00$         54.929,70$                10.436,64$                65.366,34$                1          54.929,70$                 10.436,64$              65.366,34$              1              54.929,70$                10.436,64$               65.366,34$                

3.23 CAMBIO COCUYOS 1 13.732,74$                     2.609,22$                       16.341,96$                     1,00$         13.732,74$                2.609,22$                  16.341,96$                1          13.732,74$                 2.609,22$                16.341,96$              1              13.732,74$                2.609,22$                 16.341,96$                

 CAMIONETA RENAULT NUEVO MASTER MODELO 2015 
PLACA OJX-374 

COTIZACION

SISTEMA ELECTRICO

 CAMIONETA MAZDA DIESEL  MODELO 2007 PLACA OBG-
396 

CAMIONETA AMAROK  4X4 VOLSKWAGUEN MODELO 2015         PLACA 
OJK-145

 CAMPERO CHEVROLET SUZUKI VITARA MODELO 2009 PLACA 
OFV-077 

ITEM

SISTEMA DE FRENOS



3.24 REVISION MOTOR LIMPIABRISAS 1 82.393,92$                     15.654,84$                     98.048,76$                     1,00$         82.393,92$                15.654,84$                98.048,76$                1          82.393,92$                 15.654,84$              98.048,76$              1              82.393,92$                15.654,84$               98.048,76$                

3.25 CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS 1 615.210,12$                   116.889,92$                   732.100,04$                   1,00$         615.210,12$              116.889,92$              732.100,04$              1          615.210,12$               116.889,92$            732.100,04$            1              615.210,12$              116.889,92$             732.100,04$              

3.26 BOMBILLOS LED 1 222.000,00$                   42.180,00$                     264.180,00$                   1,00$         222.000,00$              42.180,00$                264.180,00$              1          222.000,00$               42.180,00$              264.180,00$            1              222.000,00$              42.180,00$               264.180,00$              

4

4.1 CAMBIO DE ACEITE 1 295.000,00$                   56.050,00$                     351.050,00$                   1,00$         286.000,00$              54.340,00$                340.340,00$              1          286.000,00$               54.340,00$              340.340,00$            1              290.200,00$              55.138,00$               345.338,00$              

4.2 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 40.442,22$                     7.684,02$                       48.126,24$                     1,00$         40.442,22$                7.684,02$                  48.126,24$                1          39.136,86$                 7.436,00$                46.572,86$              1              39.136,86$                7.436,00$                 46.572,86$                

4.3 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 1 40.442,22$                     7.684,02$                       48.126,24$                     1,00$         40.442,22$                7.684,02$                  48.126,24$                1          30.005,64$                 5.701,07$                35.706,71$              1              42.300,00$                8.037,00$                 50.337,00$                

4.4 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 74.360,16$                     14.128,43$                     88.488,59$                     1,00$         74.360,16$                14.128,43$                88.488,59$                1          54.000,00$                 10.260,00$              64.260,00$              1              54.000,00$                10.260,00$               64.260,00$                

4.5 SINCRONIZACION CON LAVADO DE INYECTORES 1 1.071.124,74$                203.513,70$                   1.274.638,44$                1,00$         887.110,56$              168.551,01$              1.055.661,57$           1          1.071.124,74$            203.513,70$            1.274.638,44$         1              1.071.124,74$           203.513,70$             1.274.638,44$           

4.6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.345.771,98$                255.696,68$                   1.601.468,66$                1,00$         913.202,64$              173.508,50$              1.086.711,14$           1          1.174.117,14$            223.082,26$            1.397.199,40$         1              1.820.000,00$           345.800,00$             2.165.800,00$           

4.7 CAMBIO VALVULAS GUIAS Y BALANCES 1 5.383.086,66$                1.022.786,47$                6.405.873,13$                1,00$         4.114.216,26$           781.701,09$              4.895.917,35$           1          2.706.648,84$            514.263,28$            3.220.912,12$         1              2.906.648,84$           552.263,28$             3.458.912,12$           

4.8 CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 1.174.117,14$                223.082,26$                   1.397.199,40$                1,00$         1.174.117,14$           223.082,26$              1.397.199,40$           1          913.202,64$               173.508,50$            1.086.711,14$         1              913.202,64$              173.508,50$             1.086.711,14$           

4.9 REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION 1 357.041,16$                   67.837,82$                     424.878,98$                   1,00$         357.041,16$              67.837,82$                424.878,98$              1          357.041,16$               67.837,82$              424.878,98$            1              357.041,16$              67.837,82$               424.878,98$              

4.10 CAMBIO DE REFRIGERANTE 1 80.883,18$                     15.367,80$                     96.250,98$                     1,00$         80.883,18$                15.367,80$                96.250,98$                1          80.883,18$                 15.367,80$              96.250,98$              1              80.883,18$                15.367,80$               96.250,98$                

4.11 CAMBIO KIT DISTRIBUCION 1 1.787.953,86$                339.711,23$                   2.127.665,09$                1,00$         3.460.554,72$           657.505,40$              4.118.060,12$           1          1.091.723,22$            207.427,41$            1.299.150,63$         1              1.760.000,00$           334.400,00$             2.094.400,00$           

4.12 CAMBIO DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO 1 650.982,78$                   123.686,73$                   774.669,51$                   1,00$         N/A N/A N/A 1          538.308,54$               102.278,62$            640.587,16$            1              538.308,54$              102.278,62$             640.587,16$              

4.13 CAMBIO DE BUJIAS 1 650.982,78$                   123.686,73$                   774.669,51$                   1,00$         N/A N/A N/A 1          538.308,54$               102.278,62$            640.587,16$            1              538.308,54$              102.278,62$             640.587,16$              

4.14 CAMBIO DE TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 611.845,92$                   116.250,72$                   728.096,64$                   1,00$         459.054,54$              87.220,36$                546.274,90$              1          254.048,76$               48.269,26$              302.318,02$            1              452.300,00$              85.937,00$               538.237,00$              

4.15 REPARACION MOTOR 1 19.829.530,98$              3.767.610,89$                23.597.141,87$              1,00$         18.346.369,86$         3.485.810,27$           21.832.180,13$         1          18.264.041,46$          3.470.167,88$         21.734.209,34$       1              16.264.041,46$         3.090.167,88$          19.354.209,34$         

4.16 ANILLADO DE MOTOR 1 2.739.606,66$                520.525,27$                   3.260.131,93$                1,00$         3.860.256,96$           733.448,82$              4.593.705,78$           1          2.739.606,66$            520.525,27$            3.260.131,93$         1              2.739.606,66$           520.525,27$             3.260.131,93$           

4.17 CAMBIO DE INYECTORES 1 2.674.377,72$                508.131,77$                   3.182.509,49$                1,00$         984.989,88$              187.148,08$              1.172.137,96$           1          1.849.886,64$            351.478,46$            2.201.365,10$         1              2.482.500,00$           471.675,00$             2.954.175,00$           

4.18 CAMBIO DE TERMOSTATO 1 313.097,40$                   59.488,51$                     372.585,91$                   1,00$         203.013,72$              38.572,61$                241.586,33$              1          176.117,76$               33.462,37$              209.580,13$            1              801.250,00$              152.237,50$             953.487,50$              

4.19 CAMBIO BOMBA DE ACEITE 1 3.874.585,68$                736.171,28$                   4.610.756,96$                1,00$         2.837.672,46$           539.157,77$              3.376.830,23$           1          1.063.228,32$            202.013,38$            1.265.241,70$         1              1.830.000,00$           347.700,00$             2.177.700,00$           

4.20 REVISION EXOSTO 1 234.823,68$                   44.616,50$                     279.440,18$                   1,00$         270.684,54$              51.430,06$                322.114,60$              1          234.823,68$               44.616,50$              279.440,18$            1              234.823,68$              44.616,50$               279.440,18$              

4.21 CAMBIO DEL EXOSTO 1 730.561,86$                   138.806,75$                   869.368,61$                   1,00$         842.128,56$              160.004,43$              1.002.132,99$           1          730.561,86$               138.806,75$            869.368,61$            1              930.561,86$              176.806,75$             1.107.368,61$           

4.22 CAMBIO DE EMPAQUETADURA 1 234.823,68$                   44.616,50$                     279.440,18$                   1,00$         135.341,64$              25.714,91$                161.056,55$              1          156.548,70$               29.744,25$              186.292,95$            1              156.548,70$              29.744,25$               186.292,95$              

5

5.1 REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENSION 1 365.280,30$                   69.403,26$                     434.683,56$                   1                344.407,14$              65.437,36$                409.844,50$              1          365.280,30$               69.403,26$              434.683,56$            1              365.280,30$              69.403,26$               434.683,56$              

5.2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES 1 801.008,46$                   152.191,61$                   953.200,07$                   1                1.146.720,96$           217.876,98$              1.364.597,94$           1          610.540,56$               116.002,71$            726.543,27$            1              691.300,00$              131.347,00$             822.647,00$              

5.3 CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE 1 313.097,40$                   59.488,51$                     372.585,91$                   1                N/A N/A N/A 1          313.097,40$               59.488,51$              372.585,91$            1              N/A N/A N/A

5.4 CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES 1 378.326,34$                   71.882,00$                     450.208,34$                   1                832.180,86$              158.114,36$              990.295,22$              1          557.533,62$               105.931,39$            663.465,01$            1              612.500,00$              116.375,00$             728.875,00$              

5.5 CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES  1 532.266,84$                   101.130,70$                   633.397,54$                   1                N/A N/A N/A 1          812.955,78$               154.461,60$            967.417,38$            1              865.200,00$              164.388,00$             1.029.588,00$           

5.6 CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS 1 455.295,96$                   86.506,23$                     541.802,19$                   1                455.295,96$              86.506,23$                541.802,19$              1          455.295,96$               86.506,23$              541.802,19$            1              455.295,96$              86.506,23$               541.802,19$              

5.7 CAMBIO DE MUÑECOS ESTABILIZADORES 1 N/A N/A N/A 1                409.224,06$              77.752,57$                486.976,63$              1          164.787,84$               31.309,69$              196.097,53$            1              239.500,00$              45.505,00$               285.005,00$              

5.8 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 1 54.929,70$                     10.436,64$                     65.366,34$                     1                54.929,70$                10.436,64$                65.366,34$                1          54.929,70$                 10.436,64$              65.366,34$              1              54.929,70$                10.436,64$               65.366,34$                

5.9 ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION 1 39.136,86$                     7.436,00$                       46.572,86$                     1                39.136,86$                7.436,00$                  46.572,86$                1          39.136,86$                 7.436,00$                46.572,86$              1              39.136,86$                7.436,00$                 46.572,86$                

5.10 REVISION ROTULAS  SUPERIOR INFERIORES 1 769.012,02$                   146.112,28$                   915.124,30$                   1                1.345.771,98$           255.696,68$              1.601.468,66$           1          788.237,10$               149.765,05$            938.002,15$            1              788.237,10$              149.765,05$             938.002,15$              

5.11 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR INFERIORES 1 164.787,84$                   31.309,69$                     196.097,53$                   1                164.787,84$              31.309,69$                196.097,53$              1          164.787,84$               31.309,69$              196.097,53$            1              664.787,84$              126.309,69$             791.097,53$              

6

6.0 REVISION DE TRANSMISION 1 495.738,18$                   94.190,25$                     589.928,43$                   1                386.153,46$              73.369,16$                459.522,62$              1          386.153,46$               73.369,16$              459.522,62$            1              486.153,46$              92.369,16$               578.522,62$              

6.1 ENGRASE DE CRUCETAS 1 26.092,08$                     4.957,50$                       31.049,58$                     1                26.092,08$                4.957,50$                  31.049,58$                1          26.092,08$                 4.957,50$                31.049,58$              1              26.092,08$                4.957,50$                 31.049,58$                

6.2 CAMBIO DE CRUCETAS 1 228.300,66$                   43.377,13$                     271.677,79$                   1                198.295,02$              37.676,05$                235.971,07$              1          228.300,66$               43.377,13$              271.677,79$            1              288.300,66$              54.777,13$               343.077,79$              

6.3 CAMBIO DE RETENEDOR SPIK 1 249.928,56$                   47.486,43$                     297.414,99$                   1                236.883,78$              45.007,92$                281.891,70$              1          236.883,78$               45.007,92$              281.891,70$            1              236.883,78$              45.007,92$               281.891,70$              

6.4 REVISION DE CAJA DE CAMBIOS 1 756.652,68$                   143.764,01$                   900.416,69$                   1                626.196,06$              118.977,25$              745.173,31$              1          756.652,68$               143.764,01$            900.416,69$            1              756.652,68$              143.764,01$             900.416,69$              

6.5 CAMBIO DE VALVULINA DE LA TRANSMISION 1 67.838,40$                     12.889,30$                     80.727,70$                     1                67.838,40$                12.889,30$                80.727,70$                1          67.838,40$                 12.889,30$              80.727,70$              1              108.000,00$              20.520,00$               128.520,00$              

6.6 CAMBIO DE  LA VALVULINA CAJA DE CAMBIOS 1 117.411,84$                   22.308,25$                     139.720,09$                   1                117.411,84$              22.308,25$                139.720,09$              1          117.411,84$               22.308,25$              139.720,09$            1              117.411,84$              22.308,25$               139.720,09$              

6.7 REVISION DE EMBRAGUE 1 388.762,92$                   73.864,95$                     462.627,87$                   1                388.762,92$              73.864,95$                462.627,87$              1          388.762,92$               73.864,95$              462.627,87$            1              388.762,92$              73.864,95$               462.627,87$              

6.8 CAMBIO DE DISCOS Y BALINERAS PRENSA EMBRAGUE 1 1.826.404,02$                347.016,76$                   2.173.420,78$                1                1.499.573,88$           284.919,04$              1.784.492,92$           1          2.403.163,98$            456.601,16$            2.859.765,14$         1              2.780.000,00$           528.200,00$             3.308.200,00$           

6.9
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA PRINCIPAL  DEL SISTEMA DE 
EMBRAGUE 1

391.372,38$                   74.360,75$                     465.733,13$                   
1                

391.372,38$              74.360,75$                465.733,13$              
1          

391.372,38$               74.360,75$              465.733,13$            
1              

391.372,38$              74.360,75$               465.733,13$              

6.10
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE 
AMBRAGUE 1

391.372,38$                   74.360,75$                     465.733,13$                   
1                

391.372,38$              74.360,75$                465.733,13$              
1          

391.372,38$               74.360,75$              465.733,13$            
1              

391.372,38$              74.360,75$               465.733,13$              

6.11 ENGRASE DE RODAMIENTOS 1 169.594,74$                   32.223,00$                     201.817,74$                   1                195.494,04$              37.143,87$                232.637,91$              1          169.594,74$               32.223,00$              201.817,74$            1              169.594,74$              32.223,00$               201.817,74$              

6.12 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 1 260.914,50$                   49.573,76$                     310.488,26$                   1                300.760,74$              57.144,54$                357.905,28$              1          260.914,50$               49.573,76$              310.488,26$            1              260.914,50$              49.573,76$               310.488,26$              

6.13 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 156.548,70$                   29.744,25$                     186.292,95$                   1                180.455,94$              34.286,63$                214.742,57$              1          156.548,70$               29.744,25$              186.292,95$            1              156.548,70$              29.744,25$               186.292,95$              

6.14 CAMBIO DE RETENEDORES DE CAJA 1 666.637,02$                   126.661,03$                   793.298,05$                   1                703.779,30$              133.718,07$              837.497,37$              1          666.637,02$               126.661,03$            793.298,05$            1              762.800,00$              144.932,00$             907.732,00$              

6.15 CAMBIO DE RETENDORES DE TRANSMISION 1 232.214,22$                   44.120,70$                     276.334,92$                   1                201.509,28$              38.286,76$                239.796,04$              1          156.548,70$               29.744,25$              186.292,95$            1              156.548,70$              29.744,25$               186.292,95$              

6.16 BOMBA DE GASOLINA 1 N/A N/A N/A 1                2.628.643,50$           499.442,27$              3.128.085,77$           1          N/A N/A N/A 1              N/A N/A N/A

6.17 BOMBA DE COMBUSTIBLE  DIESEL 1 9.699.510,24$                1.842.906,95$                11.542.417,19$              1                N/A N/A N/A 1          7.292.571,30$            1.385.588,55$         8.678.159,85$         1              7.292.571,30$           1.385.588,55$          8.678.159,85$           

6.18 CAMBIO DE BOMBA AGUA 1 611.845,92$                   116.250,72$                   728.096,64$                   1                515.307,24$              97.908,38$                613.215,62$              1          592.276,86$               112.532,60$            704.809,46$            1              592.276,86$              112.532,60$             704.809,46$              

7.

7.1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 247.183,02$                   46.964,77$                     294.147,79$                   1                261.908,64$              49.762,64$                311.671,28$              1          247.183,02$               46.964,77$              294.147,79$            1              247.183,02$              46.964,77$               294.147,79$              

7.2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 39.136,86$                     7.436,00$                       46.572,86$                     1                41.469,12$                7.879,13$                  49.348,25$                1          39.136,86$                 7.436,00$                46.572,86$              1              39.136,86$                7.436,00$                 46.572,86$                

8 SISTEMA DE LA DIFERENCIAL 

MOTOR

SISTEMA HIDRAULICO

CAJA Y TRANSMISION

SUSPENSION



8.1 REVISION Y CORRECION DE FUGAS EN LA DIFERENCIAL 1 234.823,68$                   44.616,50$                     279.440,18$                   1                234.823,68$              44.616,50$                279.440,18$              1          234.823,68$               44.616,50$              279.440,18$            1              234.823,68$              44.616,50$               279.440,18$              

8.2 REVISION Y CAMBIO DE ACEITE O VALVULINA 1 39.136,86$                     7.436,00$                       46.572,86$                     1                26.092,08$                4.957,50$                  31.049,58$                1          39.136,86$                 7.436,00$                46.572,86$              1              39.136,86$                7.436,00$                 46.572,86$                

8.3 PREPARACION DIFERENCIAL 1 2.513.022,12$                477.474,20$                   2.990.496,32$                1                1.579.222,26$           300.052,23$              1.879.274,49$           1          1.949.994,90$            370.499,03$            2.320.493,93$         1              2.250.000,00$           427.500,00$             2.677.500,00$           

8.4 CAMBIO DE RETENEDORES MOTOR 1 181.267,38$                   34.440,80$                     215.708,18$                   1                164.787,84$              31.309,69$                196.097,53$              1          188.819,82$               35.875,77$              224.695,59$            1              188.819,82$              35.875,77$               224.695,59$              

9

9.1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 384.506,64$                   73.056,26$                     457.562,90$                   1                384.506,64$              73.056,26$                457.562,90$              1          384.506,64$               73.056,26$              457.562,90$            1              384.506,64$              73.056,26$               457.562,90$              

9.2 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO 1 72.000,00$                     13.680,00$                     85.680,00$                     1                72.000,00$                13.680,00$                85.680,00$                1          72.000,00$                 13.680,00$              85.680,00$              1              72.000,00$                13.680,00$               85.680,00$                

10

10.1 LATONERIA Y PINTURA GENERAL 1 5.273.227,26$                1.001.913,18$                6.275.140,44$                1                4.614.073,38$           876.673,94$              5.490.747,32$           1          4.943.650,32$            939.293,56$            5.882.943,88$         1              4.943.650,32$           939.293,56$             5.882.943,88$           

10.2 CAMBIO DE BOMPER DELANTERO 1 1.400.700,42$                266.133,08$                   1.666.833,50$                1                717.735,06$              136.369,66$              854.104,72$              1          714.563,64$               135.767,09$            850.330,73$            1              714.563,64$              135.767,09$             850.330,73$              

10.3 CAMBIO BOMPER TRASERO 1 3.924.709,74$                745.694,85$                   4.670.404,59$                1                1.002.462,30$           190.467,84$              1.192.930,14$           1          1.496.963,16$            284.423,00$            1.781.386,16$         1              1.496.963,16$           284.423,00$             1.781.386,16$           

10.4 CAMBIO PORTARESPUESTOS 1 439.435,08$                   83.492,67$                     522.927,75$                   1                384.506,64$              73.056,26$                457.562,90$              1          411.970,86$               78.274,46$              490.245,32$            1              411.970,86$              78.274,46$               490.245,32$              

10.5 TAPICERIA GENERAL 1 1.647.883,44$                313.097,85$                   1.960.981,29$                1                1.647.883,44$           313.097,85$              1.960.981,29$           1          1.647.883,44$            313.097,85$            1.960.981,29$         1              1.647.883,44$           313.097,85$             1.960.981,29$           

10.6 CAMBIO DE LOGOS 1 205.986,06$                   39.137,35$                     245.123,41$                   1                205.986,06$              39.137,35$                245.123,41$              1          205.986,06$               39.137,35$              245.123,41$            1              205.986,06$              39.137,35$               245.123,41$              

11 LLANTAS

11.1 LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS 1 809.100,00$                   153.729,00$                   962.829,00$                   1                N/A N/A N/A 1          809.100,00$               153.729,00$            962.829,00$            1              971.355,00$              184.557,45$             1.155.912,45$           

12  ACCESORIOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DEL CTDPE 1          2.268.907,20$                431.092,37$                   2.699.999,57$                1                2.268.907,20$           431.092,37$              2.699.999,57$           1          2.268.907,20$            431.092,37$            2.699.999,57$         1              2.268.907,20$           431.092,37$             2.699.999,57$           

__________________________________________________

Nombre: ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA

Cédula No.: 11.225.547 de Girardot
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Dirección: Cra. 4 N. 21 a 46 Barrio San Antonio
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CARROCERIA

MANTENIMIENTO GENERAL 



ITEM UND

1
SISTEMA DE DIRECCION

VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
 IVA % 

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

1,1 ALINEACION 1 84.000,00            15.960,00           99.960,00              

1,2 BALANCEO 1 18.309,60            3.478,82             21.788,42              

1,3 CAMBIO TERMINALES DIRECCION 1 633.600,00          120.384,00         753.984,00            

1,4 REVISION CAJA DIRECCION 1 456.000,00          86.640,00           542.640,00            

1,5 CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA 1 2.546.400,00       483.816,00         3.030.216,00         

2

2,1 CAMBIO BANDAS 1 463.200,00          88.008,00           551.208,00            

2,2 CAMBIO CILINDROS 1 342.000,00          64.980,00           406.980,00            

2,3 CAMBIO BOMBA FRENO 1 2.355.600,00       447.564,00         2.803.164,00         

2,4 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1 144.432,00          27.442,08           171.874,08            

2,5 CAMBIO DE LIGAS 1 174.812,40          33.214,36           208.026,76            

2,6 CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO 1 195.600,00          37.164,00           232.764,00            

2,7 REVISION BUSTER 1 540.000,00          102.600,00         642.600,00            

2,8 CAMBIO BUSTER 1 3.204.000,00       608.760,00         3.812.760,00         

3

3,1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 312.000,00          59.280,00           371.280,00            

3,2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA 1 120.000,00          22.800,00           142.800,00            

3,3 CAMBIO BATERIA 1 865.176,00          164.383,44         1.029.559,44         

3,4 CAMBIO ALARMA 1 443.554,80          84.275,41           527.830,21            

3,5 CAMBIO ALTERNADOR 1 4.198.800,00       797.772,00         4.996.572,00         

3,6 REVISION ALTERNADOR 1 336.000,00          63.840,00           399.840,00            

3,7 CAMBIO BOMBILLOS DE ALTA Y BAJA 1 42.480,00            8.071,20             50.551,20              

3,8 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1 28.320,00            5.380,80             33.700,80              

3,9 CAMBIO SOCKET 1 42.480,00            8.071,20             50.551,20              

4 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 263.880,00              50.137,20           314.017,20            

4,1 CAMBIO UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS 1 454.800,00          86.412,00           541.212,00            

4,2 CAMBIO EXPLORADORAS 1 362.496,00          68.874,24           431.370,24            

4,3 CAMBIO FUSIBLES 1 14.160,00            2.690,40             16.850,40              

4,4 REVISION TABLERO INSTRUMENTOS 1 254.880,00          48.427,20           303.307,20            

4,5 CAMBIO PORTAFUSIBLES 1 42.480,00            8.071,20             50.551,20              

4,6

CAMBIO CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR, AIRE 
ACONDICIONADO 1 291.600,00          55.404,00           347.004,00            

4,7 CAMBIO DE BOMBILLAS DE LAS UNIDADES 1 108.607,20          20.635,37           129.242,57            

4

4,1 CAMBIO ACEITE 1 301.200,00        57.228,00           358.428,00            

4,2 CAMBIO FILTRO ACEITE 1 45.600,00            8.664,00             54.264,00              

4,3 CAMBIO FILTRO AIRE 1 33.600,00            6.384,00             39.984,00              

4,4 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 1 42.000,00            7.980,00             49.980,00              

4,5 SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES 1 816.000,00          155.040,00         971.040,00            

4,6 CAMBIO EMPAQUE CULATA 1 1.320.000,00       250.800,00         1.570.800,00         

4,7 CAMBIO EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 672.000,00          127.680,00         799.680,00            

DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
 CAMION MITSUBISHI CANTER MODELO 2008 PLACA 

OBG462 

    SISTEMA DE FRENOS

 SISTEMA ELECTRICO

  MOTOR

COTIZACION



4,8 REVISION SISTEMA REFRIGERACION-RADIADOR 1 357.040,80          67.837,75           424.878,55            

4,9 CAMBIO REFRIGERANTE 1 172.752,00          32.822,88           205.574,88            

4.10 CAMBIO BUJIAS 1 513.600,00          97.584,00           611.184,00            

4.11 CAMBIO TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 453.840,00          86.229,60           540.069,60            

4.12 REPARACION MOTOR 1 15.024.000,00     2.854.560,00     17.878.560,00       

4.13 ANILLADO MOTOR 1 3.924.000,00       745.560,00         4.669.560,00         

4.14 CAMBIO INYECTORES 1 8.244.000,00       1.566.360,00     9.810.360,00         

4.15 CAMBIO GUAYA  ACELERADOR 1 388.800,00          73.872,00           462.672,00            

4.16 CAMBIO TERMOSTATO 1 388.800,00          73.872,00           462.672,00            

4.17 CAMBIO BOMBA  ACEITE 1 810.000,00          153.900,00         963.900,00            

5

5,1 REVISION SISTEMA SUSPENSION 1 365.280,00          69.403,20           434.683,20            

5,2 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 782.400,00          148.656,00         931.056,00            

5,3 CAMBIO HOJAS DE RESORTE O BALLESTAS 1 508.800,00          96.672,00           605.472,00            

5,4 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1 681.600,00          129.504,00         811.104,00            

5,5 ENGRASE CRUCETAS 1 42.480,00            8.071,20             50.551,20              

5,6 CAMBIO CRUCETAS 1 747.648,00          142.053,12         889.701,12            

5,7 ENGRASE GENERAL SUSPENSION 1 42.480,00            8.071,20             50.551,20              

6

6,1 REVISION TRANSMICION 1 696.000,00          132.240,00         828.240,00            

6,2 REVISION CAJA DE CAMBIOS Y RELACION 1 667.680,00          126.859,20         794.539,20            

6,3 CAMBIO VALVULINA TRANSMICION 1 318.600,00          60.534,00           379.134,00            

6,4 REVISION DEL EXOSTO 1 254.880,00          48.427,20           303.307,20            

6,5 CAMBIO DEL EXOSTO 1 1.076.160,00       204.470,40         1.280.630,40         

6,6 CAMBIO EMPAQUETADURA MULTIPLE 1 254.880,00          48.427,20           303.307,20            

6,7 REVISION EMBRAGUE 1 384.000,00          72.960,00           456.960,00            

6,8 CAMBIO DISCO,BALINERA Y PRENSA DEL EMBRAGUE 1 3.226.800,00       613.092,00         3.839.892,00         

6,9 CAMBIO PLUMILLAS 1 63.720,00            12.106,80           75.826,80              
6.10 ENGRASE RODAMIENTOS 1 254.880,00          48.427,20           303.307,20            

6,11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 456.000,00          86.640,00           542.640,00            

6.12 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 396.480,00          75.331,20           471.811,20            

6.13 CAMBIO RETENEDORES CAJA 1 679.680,00          129.139,20         808.819,20            

6.14 CAMBIO RETENEDORES TRANSMICION 1 256.800,00          48.792,00           305.592,00            

6.15 BOMBA COMBUSTIBLE DIESEL 1 3.340.800,00       634.752,00         3.975.552,00         

6.16 CAMBIO BOMBA AGUA Y SISTEMA REFRIGERACION 1 686.400,00          130.416,00         816.816,00            

6.17 MANTEMINIENTO BOMBA AGUA 1 572.064,00          108.692,16         680.756,16            

7 -                        

7,1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 444.000,00          84.360,00           528.360,00            

7,2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 42.480,00            8.071,20             50.551,20              

8

8,1

REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN LA 
DIFERENCIAL 1 257.040,00          48.837,60           305.877,60            

8,2 REVISION Y CAMBIO ACEITE O VALVULINA 1 177.600,00          33.744,00           211.344,00            

9

9,1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 712.248,00          135.327,12         847.575,12            

9,2 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 1 84.960,00            16.142,40           101.102,40            

9,3 CINTA REFLECTIVA NORMA TECNICA 3246/2018 1 29.736,00            5.649,84             35.385,84              

9,4 DISEÑO INSITUCIONAL AULA DE CONSTRUCCION 
N//A N//A N//A

10 CARROCERIA O AULA

         SUSPENSION

CAJA Y TRANSMISION

SISTEMA HIDRAULICO

 SISTEMA DE LA DIFERENCIAL

MANTENIMIENTO GENERAL



10,1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL 
SISTEMA HIDRAULICO Y NEUMATICO DEL FURGON 
TIPO AULA , UTILIZADO PARA LA  APERTURA Y 
CIERRE DEL AULA

1 N//A N//A N//A

11.
ACCESORIOS EN GENERALPARA LOS VEHICULOS  
(CAMION) DEL CTDPE 

1 756.302,40          143.697,46         899.999,86            

__________________________________________________

Nombre: ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA

Cédula No.: 11.225.547 de Girardot

Matrícula No. 98318 Anexar copia NIT: 11.225.547-3

Dirección: Cra. 4 N. 21 a 46 Barrio San Antonio

Teléfono: 8884732 

Fax:        Ciudad: Girardot



ITEM UND UND UND

1.

  SISTEMA DE DIRECCION

VALOR UNITARIO 
SIN IVA 

IVA %
VALOR UNITARIO 

CON IVA 
INCLUIDO 

VALOR UNITARIO SIN 
IVA 

IVA %
VALOR UNITARIO 

CON IVA INCLUIDO 
VALOR UNITARIO SIN 

IVA 
IVA %

VALOR UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

1,1 ALINEACION 1 79.296,00               15.066,24            94.362,24               1 79.296                           15.066                94.362                           1 79.296                           15.066            94.362                               
1,2 BALANCEO 1 21.240,00               4.035,60              25.275,60               1 21.240                           4.036                  25.276                           1 21.240                           4.036              25.276                               
1,3 CAMBIO TERMINALES DIRECCION 1 455.952,00            86.630,88            542.582,88             1 455.952                         86.631                542.583                        1 478.750                        90.962            569.712                             
1,4 REVISION CAJA DIRECCION 1 339.840,00            64.569,60            404.409,60             1 339.840                         64.570                404.410                        1 339.840                        64.570            404.410                             
1,5 CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA 1 1.059.168,00         201.241,92         1.260.409,92         1 1.059.168                     201.242             1.260.410                     1 1.112.126                     211.304         1.323.430                         

2
2,1 CAMBIO BANDAS 1 429.048,00            81.519,12            510.567,12             1 429.048                         81.519                510.567                        1 429.048                        81.519            510.567                             
2,2 CAMBIO CILINDROS 1 642.864,00            122.144,16         765.008,16             1 642.864                         122.144             765.008                        1 675.007                        128.251         803.259                             
2,3 CAMBIO BOMBA FRENO 1 1.121.472,00         213.079,68         1.334.551,68         1 1.121.472                     213.080             1.334.552                     1 1.177.546                     223.734         1.401.279                         
2,4 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1 144.432,00            27.442,08            171.874,08             1 144.432                         27.442                171.874                        1 144.432                        27.442            171.874                             

2,5 CAMBIO DE LIGAS 1 84.960,00               16.142,40            101.102,40             1 84.960                           16.142                101.102                        1 84.960                           16.142            101.102                             
2,6 CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO 1 226.560,00            43.046,40            269.606,40             1 226.560                         43.046                269.606                        1 226.560                        43.046            269.606                             
2,7 REVISION BUSTER 1 396.480,00            75.331,20            471.811,20             1 396.480                         75.331                471.811                        1 396.480                        75.331            471.811                             
2,8 CAMBIO BUSTER 1 2.832.000,00         538.080,00         3.370.080,00         1 2.832.000                     538.080             3.370.080                     1 2.832.000                     538.080         3.370.080                         

3  SISTEMA ELECTRICO
3,1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 339.840,00            64.569,60            404.409,60             1 339.840                         64.570                404.410                        1 339.840                        64.570            404.410                             
3,2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA 1 84.960,00               16.142,40            101.102,40             1 84.960                           16.142                101.102                        1 84.960                           16.142            101.102                             
3,3 CAMBIO BATERIA 1 865.176,00            164.383,44         1.029.559,44         1 865.176                         164.383             1.029.559                     1 865.176                        164.383         1.029.559                         
3,4 CAMBIO ALARMA 1 552.240,00            104.925,60         657.165,60             1 552.240                         104.926             657.166                        1 552.240                        104.926         657.166                             
3,5 CAMBIO ALTERNADOR 1 2.902.800,00         551.532,00         3.454.332,00         1 2.902.800                     551.532             3.454.332                     1 2.902.800                     551.532         3.454.332                         
3.6 REVISION ALTERNADOR 1 254.880,00            48.427,20            303.307,20             1 254.880                         48.427                303.307                        1 254.880                        48.427            303.307                             
3,7 CAMBIO BOMBILLOS DE ALTA Y BAJA 1 42.480,00               8.071,20              50.551,20               1 42.480                           8.071                  50.551                           1 42.480                           8.071              50.551                               
3,8 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1 28.320,00               5.380,80              33.700,80               1 28.320                           5.381                  33.701                           1 28.320                           5.381              33.701                               
3,9 CAMBIO SOCKET 1 42.480,00               8.071,20              50.551,20               1 42.480                           8.071                  50.551                           1 42.480                           8.071              50.551                               

4 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 263.880,00            50.137,20            314.017,20             1 263.880                         50.137                314.017                        1 263.880                        50.137            314.017                             
4,1 CAMBIO UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS 1 1.236.168,00         234.871,92         1.471.039,92         1 1.236.168                     234.872             1.471.040                     1 1.236.168                     234.872         1.471.040                         
4,2 CAMBIO EXPLORADORAS 1 362.496,00            68.874,24            431.370,24             1 362.496                         68.874                431.370                        1 362.496                        68.874            431.370                             
4,3 CAMBIO FUSIBLES 1 14.160,00               2.690,40              16.850,40               1 14.160                           2.690                  16.850                           1 14.160                           2.690              16.850                               
4,4 REVISION TABLERO INSTRUMENTOS 1 254.880,00            48.427,20            303.307,20             1 254.880                         48.427                303.307                        1 254.880                        48.427            303.307                             
4,5 CAMBIO PORTAFUSIBLES 1 42.480,00               8.071,20              50.551,20               1 42.480                           8.071                  50.551                           1 42.480                           8.071              50.551                               

4,6
CAMBIO CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR, AIRE 
ACONDICIONADO 

1
414.888,00            78.828,72            493.716,72             1 414.888                         78.829                493.717                        1 434.712                        82.595            517.307                             

4,7 CAMBIO DE BOMBILLAS DE LAS UNIDADES 1 92.040,00               17.487,60            109.527,60             1 108.607                         20.635                129.243                        1 108.607                        20.635            129.243                             
4   MOTOR

4,1 CAMBIO ACEITE 1 301.200,00            57.228,00            358.428,00             1 301.200                         57.228                358.428                        1 301.200                        57.228            358.428                             
4,2 CAMBIO FILTRO ACEITE 1 83.544,00               15.873,36            99.417,36               1 83.544                           15.873                99.417                           1 83.544                           15.873            99.417                               
4,3 CAMBIO FILTRO AIRE 1 167.088,00            31.746,72            198.834,72             1 167.088                         31.747                198.835                        1 167.088                        31.747            198.835                             
4,4 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 1 161.424,00            30.670,56            192.094,56             1 161.424                         30.671                192.095                        1 161.424                        30.671            192.095                             
4,5 SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES 1 679.680,00            129.139,20         808.819,20             1 679.680                         129.139             808.819                        1 679.680                        129.139         808.819                             
4,6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.251.744,00         237.831,36         1.489.575,36         1 1.251.744                     237.831             1.489.575                     1 1.251.744                     237.831         1.489.575                         
4,7 CAMBIO EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 311.520,00            59.188,80            370.708,80             1 311.520                         59.189                370.709                        1 311.520                        59.189            370.709                             
4,8 REVISION SISTEMA REFRIGERACION-RADIADOR 1 84.960,00               16.142,40            101.102,40             1 84.960                           16.142                101.102                        1 84.960                           16.142            101.102                             
4,9 CAMBIO REFRIGERANTE 1 172.752,00            32.822,88            205.574,88             1 172.752                         32.823                205.575                        1 172.752                        32.823            205.575                             

5 CAMBIO BUJIAS 1 131.688,00            25.020,72            156.708,72             1 131.688                         25.021                156.709                        1 131.688                        25.021            156.709                             
5,1 CAMBIO TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 56.640,00               10.761,60            67.401,60               1 56.640                           10.762                67.402                           1 56.640                           10.762            67.402                               
5,2 REPARACION MOTOR 1 11.925.552,00      2.265.854,88      14.191.406,88       1 11.925.552                   2.265.855          14.191.407                  1 12.521.688                  2.379.121      14.900.809                       
5,3 ANILLADO MOTOR 1 3.115.200,00         591.888,00         3.707.088,00         1 3.115.200                     591.888             3.707.088                     1 3.270.960                     621.482         3.892.442                         

5,4 CAMBIO INYECTORES 1 2.591.280,00         492.343,20         3.083.623,20         1 2.591.280                     492.343             3.083.623                     1 2.720.844                     516.960         3.237.804                         
5,5 CAMBIO GUAYA  ACELERADOR 1 410.640,00            78.021,60            488.661,60             1 410.640                         78.022                488.662                        1 410.640                        78.022            488.662                             
5,6 CAMBIO TERMOSTATO 1 181.248,00            34.437,12            215.685,12             1 181.248                         34.437                215.685                        1 191.160                        36.320            227.480                             
5,7 CAMBIO BOMBA  ACEITE 1 1.248.912,00         237.293,28         1.486.205,28         1 1.248.912                     237.293             1.486.205                     1 1.311.358                     249.158         1.560.516                         

5       SUSPENSION
5,1 REVISION SISTEMA SUSPENSION 1 396.480,00            75.331,20            471.811,20             1 396.480                         75.331                471.811                        1 396.480                        75.331            471.811                             
5,2 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 640.032,00            121.606,08         761.638,08             1 640.032                         121.606             761.638                        1 672.034                        127.686         799.720                             
5,3 CAMBIO HOJAS DE RESORTE O BALLESTAS 1 169.920,00            32.284,80            202.204,80             1 169.920                         32.285                202.205                        1 169.920                        32.285            202.205                             
5,4 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1 608.880,00            115.687,20         724.567,20             1 608.880                         115.687             724.567                        1 639.324                        121.472         760.796                             
5,5 ENGRASE CRUCETAS 1 42.480,00               8.071,20              50.551,20               1 424.800                         80.712                505.512                        1 42.480                           8.071              50.551                               
5,6 CAMBIO CRUCETAS 1 747.648,00            142.053,12         889.701,12             1 747.648                         142.053             889.701                        1 747.648                        142.053         889.701                             
5,7 ENGRASE GENERAL SUSPENSION 1 42.480,00               8.071,20              50.551,20               1 42.480                           8.071                  50.551                           1 42.480                           8.071              50.551                               

6 CAJA Y TRANSMISION
6,1 REVISION TRANSMICION 1 538.080,00            102.235,20         640.315,20             1 640.316                         121.660             761.976                        1 538.080                        102.235         640.315                             
6,2 REVISION CAJA DE CAMBIOS Y RELACION 1 679.680,00            129.139,20         808.819,20             1 808.820                         153.676             962.496                        1 679.680                        129.139         808.819                             
6,3 CAMBIO VALVULINA TRANSMICION 1 318.600,00            60.534,00            379.134,00             1 379.135                         72.036                451.171                        1 318.600                        60.534            379.134                             
6,4 REVISION DEL EXOSTO 1 254.880,00            48.427,20            303.307,20             1 303.308                         57.629                360.937                        1 254.880                        48.427            303.307                             
6,5 CAMBIO DEL EXOSTO 1 1.076.160,00         204.470,40         1.280.630,40         1 1.280.631                     243.320             1.523.951                     1 1.076.160                     204.470         1.280.630                         
6,6 CAMBIO DE EMPAQUETADURA EXOSTO O MULTIPLE 1 254.880,00            48.427,20            303.307,20             1 303.308                         57.629                360.937                        1 254.880                        48.427            303.307                             
6,7 REVISION EMBRAGUE 1 384.000,00            72.960,00            456.960,00             1 456.961                         86.823                543.784                        1 384.000                        72.960            456.960                             
6,8 CAMBIO DISCO,BALINERA Y PRENSA DEL EMBRAGUE 1 3.313.440,00         629.553,60         3.942.993,60         1 3.942.995                     749.169             4.692.164                     1 3.313.440                     629.554         3.942.994                         
6,9 CAMBIO PLUMILLAS 1 63.720,00               12.106,80            75.826,80               1 75.828                           14.407                90.235                           1 63.720                           12.107            75.827                               

6.10 ENGRASE RODAMIENTOS 1 254.880,00            48.427,20            303.307,20             1 303.308                         57.629                360.937                        1 254.880                        48.427            303.307                             
6.11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 538.080,00            102.235,20         640.315,20             1 640.316                         121.660             761.976                        1 396.480                        75.331            471.811                             

6..12 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 396.480,00            75.331,20            471.811,20             1 471.812                         89.644                561.457                        1 396.480                        75.331            471.811                             
6.13 CAMBIO RETENEDORES CAJA 1 679.680,00            129.139,20         808.819,20             1 808.820                         153.676             962.496                        1 679.680                        129.139         808.819                             
6.14 CAMBIO RETENEDORES TRANSMICION 1 169.920,00            32.284,80            202.204,80             1 202.206                         38.419                240.625                        1 169.920                        32.285            202.205                             
6.15 BOMBA COMBUSTIBLE DIESEL 1 2.860.320,00         543.460,80         3.403.780,80         1 3.403.782                     646.719             4.050.500                     1 2.860.320                     543.461         3.403.781                         
6.16 CAMBIO BOMBA AGUA Y SISTEMA REFRIGERACION 1 1.052.088,00         199.896,72         1.251.984,72         1 1.251.986                     237.877             1.489.863                     1 1.052.088                     199.897         1.251.985                         
6,17 MANTEMINIENTO BOMBA AGUA 1 572.064,00            108.692,16         680.756,16             1 680.757                         129.344             810.101                        1 572.064                        108.692         680.756                             

7   SISTEMA HIDRAULICO

7,1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 254.880,00            48.427,20            303.307,20             1 254.880                         48.427                303.307                        1 254.880                        48.427            303.307                             
7,2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 42.480,00               8.071,20              50.551,20               1 42.480                           8.071                  50.551                           1 42.480                           8.071              50.551                               

8  SISTEMA DE LA DIFERENCIAL
8,1 REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN LA DIFERENCIAL 1 254.880,00            48.427,20            303.307,20             1 254.880                         48.427                303.307                        1 254.880                        48.427            303.307                             
8,2 REVISION Y CAMBIO ACEITE O VALVULINA 1 177.600,00            33.744,00            211.344,00             1 177.600                         33.744                211.344                        1 177.600                        33.744            211.344                             

9  MANTENIMIENTO GENERAL
9,1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 712.248,00            135.327,12         847.575,12             1 712.248                         135.327             847.575                        1 712.248                        135.327         847.575                             
9,2 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 1 84.960,00               16.142,40            101.102,40             1 84.960                           16.142                101.102                        1 84.960                           16.142            101.102                             
9,3 CINTA REFLECTIVA NORMA TECNICA 3246/2018 1 29.736,00               5.649,84              35.385,84               1 29.736                           5.650                  35.386                           1 29.736                           5.650              35.386                               
9,4 DISEÑO INSITUCIONAL AULA DE CONSTRUCCION 1 2.582.278,80         490.632,97         3.072.911,77         1

10  CARROCERIA 

10,1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA 
HIDRAULICO Y NEUMATICO DEL FURGON TIPO AULA , UTILIZADO 
PARA LA  APERTURA Y CIERRE DEL AULA

1 538.080,00            102.235,20         640.315,20             1 538.080                         102.235             640.315                        1 538.080                        
102.235         640.315                             

11  ACCESORIOS EN GENERAL PARA LAS AULAS MOVILES DEL CTDPE 1 5.042.017,20         957.983,27         6.000.000,47         1 5.042.017                     957.983             6.000.000$                  1 5.042.017                     957.983         6.000.000$                       
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 AULA MOVIL OBH-981 SENNOVA - TECNOACADEMIA  DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

COTIZACION

 SISTEMA DE FRENOS



DESCRIPCION  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UND CANT. CANT. CANT.

1
SISTEMA DE 

DIRECCION

VALOR UNITARIO 

SIN IVA 
 IVA % 

VALOR UNITARIO 

CON IVA INCLUIDO 

VALOR UNITARIO 

SIN IVA 
 IVA % 

VALOR UNITARIO 

CON IVA 

INCLUIDO 

VALOR UNITARIO 

SIN IVA 
 IVA % 

VALOR 

UNITARIO CON 

IVA INCLUIDO 

VALOR 

UNITARIO SIN 

IVA 

 IVA % 

VALOR 

UNITARIO CON 

IVA INCLUIDO 

1.1 ALINEACION 1 59.983,56                11.396,88                 71.380,44                1 59.983,56            11.396,88             71.380,44            1 59.983,56             11.396,88           71.380,44          1 57.676,50          10.958,54          68.635,04         

1.2 BALANCEO 1 19.994,08                3.798,88                 23.792,96                1 19.994,08            3.798,88              23.792,96            1 19.994,08             3.798,88           23.792,96          1 19.225,08          3.652,77            22.877,85          

1.3 CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION 1 443.874,54             84.336,16                528.210,71               1 365.895,65          69.520,17             435.415,83          1 777.829,59           147.787,62         925.617,21          1 616.560,00        117.146,40          733.706,40        

1.4 REVISION DE CAJA DE DIRECCION 1 398.886,09             75.788,36               474.674,44             1 398.886,09          75.788,36            474.674,44          1 313.411,19              59.548,13          372.959,31         1 301.356,91         57.257,81          358.614,72        

1.5 CAMBIOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS 1 341.902,36              64.961,45                406.863,81              1 428.878,39          81.486,89            510.365,29           1 414.632,12            78.780,10          493.412,22         1 1.468.162,50      278.950,88        1.747.113,38       

1.6 REVISION BOMBA HIDRAULICA 1 486.012,09              92.342,30               578.354,39             1 444.323,09          84.421,39            528.744,48          1 472.365,72           89.749,49          562.115,21          1 454.197,81         86.297,58          540.495,39        

1.7 REVISION SISTEMA DE DIRECCION 1 310.499,74              58.994,95               369.494,69              1 344.438,18          65.443,25            409.881,44          1 360.456,64           68.486,76          428.943,40       1 346.592,93        65.852,66          412.445,58        

2 -                      

2.1 CAMBIO DE PASTILLAS 1 323.908,08             61.542,54                385.450,61              1 418.831,42           79.577,97            498.409,39          1 293.917,15            55.844,26         349.761,41         1 414.750,00        78.802,50         493.552,50        

2.2 CAMBIO DE BANDAS 1 209.415,02              39.788,85               249.203,88             1 179.498,40          34.104,70            213.603,09           1 209.415,02           39.788,85         249.203,88        1 346.500,00       65.835,00         412.335,00        

2.3 CAMBIO DE CILINDROS 1 353.299,11               67.126,83                420.425,94             1 353.299,11            67.126,83             420.425,94          1 333.355,15           63.337,48          396.692,62        1 320.533,79        60.901,42          381.435,21         

2.4 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO 1 2.588.489,40          491.812,99               3.080.302,39           1 2.128.345,98        404.385,74         2.532.731,72        1 1.373.309,88        260.928,88        1.634.238,76      1 1.320.490,27      250.893,15        1.571.383,42      

2.5 CAMBIO DE LIQUIDOS PARA FRENO 1 99.721,18                 18.947,02                118.668,20               1 99.721,18             18.947,02            118.668,20           1 99.721,18              18.947,02          118.668,20         1 95.885,75          18.218,29           114.104,04         

2.6 CAMBIO DE LIGAS 1 190.895,14               36.270,08               227.165,22               1 165.253,50           31.398,16             196.651,66            1 170.951,18             32.480,72          203.431,90        1 164.376,14         31.231,47           195.607,60         

2.7 CAMBIO  DE EMPAQUETADURAS BOMBA DE FRENOS 1 135.336,87              25.714,00                161.050,87               1 108.269,77           20.571,26             128.841,02           1 123.940,12            23.548,62          147.488,74        1 119.173,19           22.642,91           141.816,10          

2.8 REVISION BUSTER 1 569.838,64             108.269,34              678.107,99              1 494.859,26          94.023,26            588.882,52          1 569.838,64           108.269,34        678.107,99         1 547.921,77         104.105,14          652.026,91         

2.9 CAMBIO BUSTER 1 2.588.489,40          491.812,99               3.080.302,39           1 1.666.777,10         316.687,65           1.983.464,75        1 1.834.878,75        348.626,96        2.183.505,72      1 1.764.306,50      335.218,23        2.099.524,73     

2.10 CAMBIOS DE DISCOS  DE FRENOS DELANTEROS O CAMPANAS 1 1.526.566,73            290.047,68             1.816.614,41              1 975.922,17           185.425,21           1.161.347,38         1 1.428.434,74        271.402,60        1.699.837,34      1 1.373.494,94      260.964,04        1.634.458,98     

2.11 CAMBIOS DE DISCO DE FRENOS TRASEROS O CAMPANAS 1 1.218.403,30            231.496,63              1.449.899,93            1 659.812,80           125.364,43           785.177,24           1 1.034.705,60        196.594,06         1.231.299,66       1 994.909,23        189.032,75        1.183.941,98       

2.12 CAMBIO DE PASADORES MORDAZA 1 247.730,27              47.068,75               294.799,02              1 222.987,10           42.367,55            265.354,65          1 185.947,33           35.329,99          221.277,33         1 178.795,51         33.971,15           212.766,66         

2.13 REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS 1 293.070,96              55.683,48               348.754,44             1 293.070,96          55.683,48            348.754,44         1 299.492,38           56.903,55          356.395,93        1 287.973,44        54.714,95          342.688,39        

3.

3.1 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO 1 256.427,46              48.721,22                305.148,68              1 256.427,46          48.721,22             305.148,68          1 256.427,46           48.721,22          305.148,68        1 246.564,86        46.847,32          293.412,19         

3.2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRLA Y  DE ALARMA 1 71.230,00                13.533,70                84.763,70               1 71.230,00            13.533,70            84.763,70            1 71.230,00             13.533,70          84.763,70          1 68.490,39          13.013,17            81.503,56          

3.3 CAMBIO DE BATERIA 1 891.989,28              169.477,96               1.061.467,24            1 891.989,28           169.477,96           1.061.467,24         1 891.989,28           169.477,96         1.061.467,24      1 857.682,00        162.959,58         1.020.641,58      

3.4 CAMBIO DE ALARMA 1 484.362,37             92.028,85               576.391,22               1 484.362,37          92.028,85            576.391,22           1 484.362,37           92.028,85          576.391,22         1 465.733,04        88.489,28         554.222,32        

3.5 CAMBIO DE ALTERNADOR 1 2.941.789,88           558.940,08             3.500.729,96           1 1.433.143,14         272.297,20          1.705.440,33        1 1.876.192,13          356.476,50        2.232.668,63     1 2.243.808,00     426.323,52        2.670.131,52       

3.6 REVISION DEL ALTERNADOR 1 341.902,36              64.961,45                406.863,81              1 341.902,36           64.961,45             406.863,81          1 341.902,36           64.961,45          406.863,81        1 328.752,27        62.462,93          391.215,20         

3.7 CAMBIO DE BOMBILLO DE ALTA  Y BAJA 1 42.737,45               8.120,12                   50.857,57               1 42.737,45            8.120,12               50.857,57            1 42.737,45             8.120,12             50.857,57          1 41.093,70          7.807,80           48.901,51           

3.8 CAMBIO DE BOMBILLO STOP 1 15.746,03                2.991,75                  18.737,77                1 15.746,03            2.991,75               18.737,77             1 15.746,03             2.991,75             18.737,77           1 15.140,41            2.876,68            18.017,09           

3.9 CAMBIO DE SOKET 1 42.737,45               8.120,12                   50.857,57               1 42.737,45            8.120,12               50.857,57            1 42.737,45             8.120,12             50.857,57          1 41.093,70          7.807,80           48.901,51           

3.10 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP  1 56.983,73                10.826,91                 67.810,63                1 56.983,73            10.826,91             67.810,63             1 56.983,73             10.826,91           67.810,63          1 54.792,05          10.410,49           65.202,53          

3.11 CAMBIO DE UNIDA LAMPARAS DELANTERAS 1 1.637.234,73            311.074,60               1.948.309,32           1 740.789,82          140.750,07          881.539,89          1 682.306,34           129.638,21         811.944,55         1 656.063,79        124.652,12         780.715,91         

3.12 CAMBIO DE EXPLORADORAS 1 713.797,03              135.621,43               849.418,46              1 596.830,07          113.397,71            710.227,78           1 524.851,56           99.721,80          624.573,36        1 504.664,97        95.886,34         600.551,31         

3.13 CAMBIO DE FUSILES 1 21.369,41                 4.060,19                  25.429,60                1 21.369,41             4.060,19              25.429,60            1 21.369,41              4.060,19            25.429,60          1 20.547,51          3.904,03           24.451,54          

3.14 REVISION TABLERO DE INSTRUMENTOS 1 256.427,46              48.721,22                305.148,68              1 256.427,46          48.721,22             305.148,68          1 256.427,46           48.721,22          305.148,68        1 246.564,86        46.847,32          293.412,19         

3.15
CAMBIO DE CORREAS  DE SERVICIO ALTERNADOR  AIRE 

ACONDICIONADO 
1

311.985,73               59.277,29                371.263,02              
1

233.633,97          44.390,45           278.024,42          
1

264.974,67           50.345,19          315.319,86         
1

254.783,34        48.408,83         303.192,17         

3.16 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE 1 2.939.164,63            558.441,28              3.497.605,91            1 652.314,04          123.939,67           776.253,71           1 713.797,03            135.621,43         849.418,46        1 1.256.430,00     238.721,70         1.495.151,70       

3.17 REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE 1 539.846,34             102.570,80              642.417,14               1 412.382,49           78.352,67            490.735,16           1 412.382,49           78.352,67          490.735,16        1 396.521,62         75.339,11           471.860,73        

3.18 CAMBIO DE PITO 1 134.961,24               25.642,64                160.603,88              1 134.961,24           25.642,64            160.603,88          1 134.961,24            25.642,64          160.603,88        1 129.770,42         24.656,38          154.426,80        

3.19 REVISION DE SWICH DE LUCES 1 344.901,87              65.531,35                410.433,22              1 269.923,86          51.285,53            321.209,39           1 269.923,86           51.285,53          321.209,39         1 259.542,17         49.313,01           308.855,18        

3.20 CAMBIO DE PERA DE FRENOS 1 254.927,71               48.436,26               303.363,97              1 251.928,20           47.866,36            299.794,56          1 230.934,41           43.877,54         274.811,95         1 222.052,32        42.189,94          264.242,26        

3.21 CAMBIO DE PLUMILLAS 1 196.560,00              37.346,40               233.906,40             1 78.353,14            14.887,10             93.240,24            1 78.353,14             14.887,10           93.240,24          1 75.339,56          14.314,52           89.654,07          

3.22 ARREGLO PITO 1 59.983,23                11.396,81                  71.380,05                1 59.983,23            11.396,81              71.380,05            1 59.983,23             11.396,81            71.380,05          1 57.676,19           10.958,48          68.634,66          

3.23 CAMBIO COCUYOS 1 14.996,15                 2.849,27                 17.845,42                1 14.996,15             2.849,27              17.845,42            1 14.996,15              2.849,27            17.845,42          1 14.419,38           2.739,68            17.159,06           

3.24 REVISION MOTOR LIMPIABRISAS 1 89.974,16                17.095,09                107.069,25              1 89.974,16             17.095,09             107.069,25           1 89.974,16             17.095,09          107.069,25         1 86.513,62          16.437,59          102.951,20         

3.25 CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS 1 671.809,45              127.643,80              799.453,25              1 671.809,45           127.643,80           799.453,25          1 671.809,45           127.643,80        799.453,25        1 645.970,63        122.734,42         768.705,04        

3.26 BOMBILLOS LED 1 242.424,00             46.060,56               288.484,56             1 242.424,00          46.060,56            288.484,56          1 242.424,00          46.060,56          288.484,56       1 233.100,00        44.289,00         277.389,00        

4

4.1 CAMBIO DE ACEITE 1 189.471,06               35.999,50                225.470,57              1 189.471,06           35.999,50            225.470,57          1 163.828,04           31.127,33           194.955,37         1 304.710,00        57.894,90          362.604,90        

4.2 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 44.162,90                8.390,95                 52.553,86               1 44.162,90            8.390,95              52.553,86            1 42.737,45             8.120,12             50.857,57          1 41.093,70          7.807,80           48.901,51           

4.3 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 1 44.162,90                8.390,95                 52.553,86               1 44.162,90            8.390,95              52.553,86            1 32.766,16              6.225,57            38.991,73          1 44.415,00          8.438,85           52.853,85         

4.4 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 81.201,29                 15.428,25                96.629,54                1 81.201,29             15.428,25            96.629,54            1 58.968,00            11.203,92           70.171,92           1 56.700,00         10.773,00          67.473,00          

4.5 SINCRONIZACION CON LAVADO DE INYECTORES 1 1.169.668,22             222.236,96              1.391.905,18             1 968.724,73          184.057,70          1.152.782,43         1 1.169.668,22          222.236,96        1.391.905,18       1 1.124.680,98      213.689,39         1.338.370,36      

4.6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.469.583,00           279.220,77              1.748.803,77           1 997.217,28           189.471,28           1.186.688,57         1 1.282.135,92          243.605,82        1.525.741,74      1 1.911.000,00       363.090,00       2.274.090,00     

4.7 CAMBIO VALVULAS GUIAS Y BALANCES 1 5.878.330,63           1.116.882,82             6.995.213,45            1 4.492.724,16        853.617,59           5.346.341,75        1 2.955.660,53        561.575,50        3.517.236,03      1 3.051.981,28      579.876,44        3.631.857,73      

4.8 CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 1.282.135,92            243.605,82             1.525.741,74            1 1.282.135,92         243.605,82          1.525.741,74         1 997.217,28            189.471,28         1.186.688,57      1 958.862,77        182.183,93         1.141.046,70       

4.9 REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION 1 389.888,95             74.078,90               463.967,85              1 389.888,95          74.078,90            463.967,85          1 389.888,95          74.078,90         463.967,85        1 374.893,22        71.229,71           446.122,93         

4.10 CAMBIO DE REFRIGERANTE 1 88.324,43               16.781,64                 105.106,07               1 88.324,43           16.781,64             105.106,07           1 88.324,43            16.781,64           105.106,07         1 84.927,34          16.136,19            101.063,53         

4.11 CAMBIO KIT DISTRIBUCION 1 1.952.445,62            370.964,67              2.323.410,28           1 3.778.925,75       717.995,89           4.496.921,65        1 1.192.161,76           226.510,73         1.418.672,49      1 1.848.000,00     351.120,00         2.199.120,00      

4.12 CAMBIO DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO 1 710.873,20              135.065,91               845.939,10              1 N/A N/A N/A 1 587.832,93           111.688,26          699.521,18         1 565.223,97        107.392,55         672.616,52         

4.13 CAMBIO DE BUJIAS 1 710.873,20              135.065,91               845.939,10              1 N/A N/A N/A 1 587.832,93           111.688,26          699.521,18         1 565.223,97        107.392,55         672.616,52         

4.14 CAMBIO DE TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 668.135,74              126.945,79               795.081,54              1 501.287,56           95.244,64            596.532,19           1 277.421,25            52.710,04          330.131,28         1 474.915,00        90.233,85          565.148,85        

4.15 REPARACION MOTOR 1 21.653.847,83          4.114.231,09             25.768.078,92         1 20.034.235,89     3.806.504,82       23.840.740,71      1 19.944.333,27       3.789.423,32     23.733.756,60   1 17.077.243,53    3.244.676,27     20.321.919,80     

4.16 ANILLADO DE MOTOR 1 2.991.650,47            568.413,59              3.560.064,06           1 4.215.400,60        800.926,11           5.016.326,71         1 2.991.650,47         568.413,59        3.560.064,06     1 2.876.586,99     546.551,53        3.423.138,52      

4.17 CAMBIO DE INYECTORES 1 2.920.420,47           554.879,89             3.475.300,36           1 1.075.608,95        204.365,70          1.279.974,65        1 2.020.076,21         383.814,48        2.403.890,69     1 2.606.625,00     495.258,75        3.101.883,75      

 CAMIONETA RENAULT NUEVO MASTER MODELO 

2015 PLACA OJX-374 

OFERTA ECONOMICA

CAMIONETA AMAROK  4X4 VOLSKWAGUEN MODELO 2015         

PLACA OJK-145

 CAMPERO CHEVROLET SUZUKI VITARA MODELO 2009 

PLACA OFV-077 
ITEM

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA ELECTRICO

MOTOR

 CAMIONETA MAZDA DIESEL  MODELO 2007 PLACA 

OBG-396 



4.18 CAMBIO DE TERMOSTATO 1 341.902,36              64.961,45                406.863,81              1 221.690,98           42.121,29             263.812,27           1 192.320,59            36.540,91          228.861,51         1 841.312,50         159.849,38        1.001.161,88        

4.19 CAMBIO BOMBA DE ACEITE 1 4.231.047,56           803.899,04             5.034.946,60           1 3.098.738,33       588.760,28          3.687.498,61        1 1.161.045,33          220.598,61         1.381.643,94      1 1.921.500,00      365.085,00       2.286.585,00     

4.20 REVISION EXOSTO 1 256.427,46              48.721,22                305.148,68              1 295.587,52          56.161,63             351.749,15           1 256.427,46           48.721,22          305.148,68        1 246.564,86        46.847,32          293.412,19         

4.21 CAMBIO DEL EXOSTO 1 797.773,55              151.576,97               949.350,53             1 919.604,39           174.724,83           1.094.329,22        1 797.773,55           151.576,97         949.350,53        1 977.089,95        185.647,09        1.162.737,04       

4.22 CAMBIO DE EMPAQUETADURA 1 256.427,46              48.721,22                305.148,68              1 147.793,07           28.080,68           175.873,75           1 170.951,18             32.480,72          203.431,90        1 164.376,14         31.231,47           195.607,60         

5

5.1 REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENSION 1 398.886,09             75.788,36               474.674,44             1 376.092,60          71.457,59             447.550,19          1 398.886,09          75.788,36          474.674,44       1 383.544,32       72.873,42          456.417,73        

5.2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES 1 874.701,24              166.193,24               1.040.894,47           1 1.252.219,29         237.921,66           1.490.140,95        1 666.710,29            126.674,96         793.385,25        1 725.865,00        137.914,35         863.779,35        

5.3 CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE 1 341.902,36              64.961,45                406.863,81              1 N/A N/A N/A 1 341.902,36           64.961,45          406.863,81        1 N/A N/A N/A

5.4 CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES 1 413.132,36               78.495,15                491.627,51               1 908.741,50          172.660,88           1.081.402,38        1 608.826,71           115.677,08         724.503,79        1 643.125,00        122.193,75         765.318,75         

5.5 CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES  1 581.235,39              110.434,72               691.670,11                1 N/A N/A N/A 1 887.747,71           168.672,07         1.056.419,78      1 908.460,00       172.607,40        1.081.067,40      

5.6 CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS 1 497.183,19               94.464,81                591.647,99               1 497.183,19           94.464,81            591.647,99           1 497.183,19            94.464,81          591.647,99         1 478.060,76        90.831,54          568.892,30        

5.7 CAMBIO DE MUÑECOS ESTABILIZADORES 1 N/A N/A N/A 1 446.872,67          84.905,81            531.778,48          1 179.948,32           34.190,18           214.138,50         1 251.475,00        47.780,25          299.255,25        

5.8 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 1 59.983,23                11.396,81                  71.380,05                1 59.983,23            11.396,81              71.380,05            1 59.983,23             11.396,81            71.380,05          1 57.676,19           10.958,48          68.634,66          

5.9 ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION 1 42.737,45               8.120,12                   50.857,57               1 42.737,45            8.120,12               50.857,57            1 42.737,45             8.120,12             50.857,57          1 41.093,70          7.807,80           48.901,51           

5.10 REVISION ROTULAS  SUPERIOR INFERIORES 1 839.761,13               159.554,61               999.315,74              1 1.469.583,00        279.220,77          1.748.803,77        1 860.754,91           163.543,43        1.024.298,35      1 827.648,96        157.253,30        984.902,26        

5.11 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR INFERIORES 1 179.948,32              34.190,18                 214.138,50               1 179.948,32           34.190,18             214.138,50           1 179.948,32           34.190,18           214.138,50         1 698.027,23        132.625,17         830.652,41        

6

6.0 REVISION DE TRANSMISION 1 541.346,09              102.855,76              644.201,85              1 421.679,58           80.119,12              501.798,70           1 421.679,58           80.119,12            501.798,70        1 510.461,13          96.987,62          607.448,75        

6.1 ENGRASE DE CRUCETAS 1 28.492,55               5.413,58                  33.906,14                1 28.492,55            5.413,58              33.906,14            1 28.492,55             5.413,58            33.906,14          1 27.396,68          5.205,37            32.602,05          

6.2 CAMBIO DE CRUCETAS 1 249.304,32             47.367,82                296.672,14               1 216.538,16           41.142,25             257.680,41           1 249.304,32           47.367,82          296.672,14         1 302.715,69         57.515,98          360.231,67         

6.3 CAMBIO DE RETENEDOR SPIK 1 272.921,99               51.855,18                 324.777,17               1 258.677,09          49.148,65            307.825,73          1 258.677,09           49.148,65          307.825,73        1 248.727,97        47.258,31          295.986,28        

6.4 REVISION DE CAJA DE CAMBIOS 1 826.264,73              156.990,30              983.255,02              1 683.806,10          129.923,16            813.729,26           1 826.264,73           156.990,30        983.255,02        1 794.485,31        150.952,21         945.437,52        

6.5 CAMBIO DE VALVULINA DE LA TRANSMISION 1 74.079,53               14.075,11                  88.154,64                1 74.079,53            14.075,11              88.154,64            1 74.079,53             14.075,11            88.154,64          1 113.400,00         21.546,00          134.946,00        

6.6 CAMBIO DE  LA VALVULINA CAJA DE CAMBIOS 1 128.213,73               24.360,61                152.574,34              1 128.213,73           24.360,61             152.574,34           1 128.213,73            24.360,61          152.574,34        1 123.282,43        23.423,66          146.706,09        

6.7 REVISION DE EMBRAGUE 1 424.529,11               80.660,53               505.189,64              1 424.529,11           80.660,53            505.189,64          1 424.529,11            80.660,53         505.189,64        1 408.201,07        77.558,20          485.759,27        

6.8 CAMBIO DE DISCOS Y BALINERAS PRENSA EMBRAGUE 1 1.994.433,19            378.942,31              2.373.375,50           1 1.637.534,68        311.131,59             1.948.666,27        1 2.624.255,07        498.608,46       3.122.863,53      1 2.919.000,00     554.610,00        3.473.610,00     

6.9 CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA PRINCIPAL  DEL SISTEMA 

DE EMBRAGUE
1

427.378,64              81.201,94                 508.580,58             
1

427.378,64          81.201,94             508.580,58         
1

427.378,64           81.201,94           508.580,58       
1

410.941,00         78.078,79          489.019,79        

6.10
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

DE AMBRAGUE 
1

427.378,64              81.201,94                 508.580,58             
1

427.378,64          81.201,94             508.580,58         
1

427.378,64           81.201,94           508.580,58       
1

410.941,00         78.078,79          489.019,79        

6.11 ENGRASE DE RODAMIENTOS 1 185.197,46               35.187,52                220.384,97              1 213.479,49           40.561,10             254.040,60          1 185.197,46            35.187,52          220.384,97        1 178.074,48        33.834,15          211.908,63         

6.12 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 1 284.918,63              54.134,54                339.053,17              1 328.430,73          62.401,84            390.832,57          1 284.918,63           54.134,54          339.053,17        1 273.960,23        52.052,44         326.012,67         

6.13 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 170.951,18                32.480,72               203.431,90              1 197.057,89           37.441,00            234.498,88          1 170.951,18             32.480,72          203.431,90        1 164.376,14         31.231,47           195.607,60         

6.14 CAMBIO DE RETENEDORES DE CAJA 1 727.967,63              138.313,85               866.281,47              1 768.527,00          146.020,13           914.547,12           1 727.967,63           138.313,85         866.281,47        1 800.940,00       152.178,60         953.118,60         

6.15 CAMBIO DE RETENDORES DE TRANSMISION 1 253.577,93              48.179,81                 301.757,73              1 220.048,13          41.809,15             261.857,28           1 170.951,18             32.480,72          203.431,90        1 164.376,14         31.231,47           195.607,60         

6.16 BOMBA DE GASOLINA 1 N/A N/A N/A 1 2.870.478,70       545.390,95          3.415.869,66        1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A

6.17 BOMBA DE COMBUSTIBLE  DIESEL 1 10.591.865,18           2.012.454,38           12.604.319,57          1 N/A N/A N/A 1 7.963.487,86        1.513.062,69       9.476.550,55     1 7.657.199,87      1.454.867,97      9.112.067,84      

6.18 CAMBIO DE BOMBA AGUA 1 668.135,74              126.945,79               795.081,54              1 562.715,51            106.915,95           669.631,45           1 646.766,33           122.885,60        769.651,93         1 621.890,70        118.159,23          740.049,94       

7.

7.1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 269.923,86              51.285,53                321.209,39              1 286.004,23          54.340,80           340.345,04         1 269.923,86           51.285,53          321.209,39         1 259.542,17         49.313,01           308.855,18        

7.2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 42.737,45               8.120,12                   50.857,57               1 45.284,28            8.604,01              53.888,29            1 42.737,45             8.120,12             50.857,57          1 41.093,70          7.807,80           48.901,51           

8

8.1 REVISION Y CORRECION DE FUGAS EN LA DIFERENCIAL 1 256.427,46              48.721,22                305.148,68              1 256.427,46          48.721,22             305.148,68          1 256.427,46           48.721,22          305.148,68        1 246.564,86        46.847,32          293.412,19         

8.2 REVISION Y CAMBIO DE ACEITE O VALVULINA 1 42.737,45               8.120,12                   50.857,57               1 28.492,55            5.413,58              33.906,14            1 42.737,45             8.120,12             50.857,57          1 41.093,70          7.807,80           48.901,51           

8.3 PREPARACION DIFERENCIAL 1 2.744.220,16            521.401,83               3.265.621,98            1 1.724.510,71         327.657,03          2.052.167,74        1 2.129.394,43         404.584,94       2.533.979,37     1 2.362.500,00     448.875,00       2.811.375,00      

8.4 CAMBIO DE RETENEDORES MOTOR 1 197.943,98              37.609,36                235.553,33              1 179.948,32           34.190,18             214.138,50           1 206.191,24            39.176,34          245.367,58        1 198.260,81         37.669,55          235.930,37        

9

9.1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 419.881,25               79.777,44                499.658,69              1 419.881,25           79.777,44            499.658,69          1 419.881,25            79.777,44          499.658,69        1 403.731,97        76.709,07          480.441,05        

9.2 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO 1 78.624,00               14.938,56                93.562,56                1 78.624,00            14.938,56            93.562,56            1 78.624,00            14.938,56          93.562,56          1 75.600,00         14.364,00          89.964,00         

10

10.1 LATONERIA Y PINTURA GENERAL 1 5.758.364,17            1.094.089,19            6.852.453,36           1 5.038.568,13        957.327,94          5.995.896,08       1 5.398.466,15         1.025.708,57      6.424.174,72      1 5.190.832,84     986.258,24        6.177.091,07       

10.2 CAMBIO DE BOMPER DELANTERO 1 1.529.564,86            290.617,32               1.820.182,18             1 783.766,69          148.915,67           932.682,36          1 780.303,49          148.257,66         928.561,16         1 750.291,82         142.555,45        892.847,27        

10.3 CAMBIO BOMPER TRASERO 1 4.285.783,04          814.298,78              5.100.081,81             1 1.094.688,83        207.990,88          1.302.679,71         1 1.634.683,77         310.589,92        1.945.273,69      1 1.571.811,32        298.644,15        1.870.455,47     

10.4 CAMBIO PORTARESPUESTOS 1 479.863,11               91.173,99                 571.037,10               1 419.881,25           79.777,44            499.658,69          1 449.872,18           85.475,71          535.347,89        1 432.569,40        82.188,19           514.757,59         

10.5 TAPICERIA GENERAL 1 1.799.488,72            341.902,86              2.141.391,57             1 1.799.488,72        341.902,86           2.141.391,57         1 1.799.488,72         341.902,86        2.141.391,57       1 1.730.277,61       328.752,75        2.059.030,36     

10.6 CAMBIO DE LOGOS 1 224.936,78              42.737,99                267.674,77              1 224.936,78          42.737,99            267.674,77          1 224.936,78           42.737,99          267.674,77        1 216.285,36         41.094,22          257.379,58        

11 LLANTAS

11.1 LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS 1 810.000,00              153.900,00              963.900,00             1 N/A N/A N/A 1 810.000,00           153.900,00        963.900,00        1 972.000,00       184.680,00        1.156.680,00      

12  ACCESORIOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DEL CTDPE 1       2.477.646,66           470.752,87              2.948.399,53           1       2.477.646,66       470.752,87          2.948.399,53       1       2.477.646,66        470.752,87        2.948.399,53     1       2.382.352,56     452.646,99        2.834.999,55     

Atentamente; 

JORGE FANDIÑO
Propietario 

CARROCERIA

SUSPENSION

MANTENIMIENTO GENERAL 

SISTEMA DE LA DIFERENCIAL 

SISTEMA HIDRAULICO

CAJA Y TRANSMISION



ITEM UND

1

SISTEMA DE DIRECCION
VALOR UNITARIO 

SIN IVA 
 IVA % 

VALOR UNITARIO 

CON IVA INCLUIDO 

1,1 ALINEACION 1 91.728,00             17.428,32         109.156,32             

1,2 BALANCEO 1 19.994,08             3.798,88           23.792,96              

1,3 CAMBIO TERMINALES DIRECCION 1 691.891,20            131.459,33        823.350,53           

1,4 REVISION CAJA DIRECCION 1 497.952,00          94.610,88         592.562,88           

1,5 CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA 1 2.780.668,80       528.327,07       3.308.995,87        

2

2,1 CAMBIO BANDAS 1 505.814,40           96.104,74         601.919,14             

2,2 CAMBIO CILINDROS 1 373.464,00          70.958,16         444.422,16           

2,3 CAMBIO BOMBA FRENO 1 2.572.315,20        488.739,89       3.061.055,09         

2,4 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1 157.719,74            29.966,75         187.686,50            

2,5 CAMBIO DE LIGAS 1 190.895,14            36.270,08         227.165,22            

2,6 CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO 1 213.595,20           40.583,09        254.178,29            

2,7 REVISION BUSTER 1 589.680,00          112.039,20        701.719,20             

2,8 CAMBIO BUSTER 1 3.498.768,00       664.765,92       4.163.533,92         

3

3,1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 340.704,00          64.733,76         405.437,76           

3,2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA 1 131.040,00           24.897,60         155.937,60            

3,3 CAMBIO BATERIA 1 944.772,19           179.506,72        1.124.278,91           

3,4 CAMBIO ALARMA 1 484.361,84           92.028,75         576.390,59           

3,5 CAMBIO ALTERNADOR 1 4.585.089,60       871.167,02        5.456.256,62        

3,6 REVISION ALTERNADOR 1 366.912,00           69.713,28          436.625,28           

3,7 CAMBIO BOMBILLOS DE ALTA Y BAJA 1 46.388,16             8.813,75           55.201,91               

3,8 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1 30.925,44            5.875,83           36.801,27              

3,9 CAMBIO SOCKET 1 46.388,16             8.813,75           55.201,91               

4 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 288.156,96                54.749,82        342.906,78           

4,1 CAMBIO UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS 1 496.641,60           94.361,90         591.003,50            

4,2 CAMBIO EXPLORADORAS 1 395.845,63          75.210,67          471.056,30            

4,3 CAMBIO FUSIBLES 1 15.462,72             2.937,92           18.400,64             

4,4 REVISION TABLERO INSTRUMENTOS 1 278.328,96           52.882,50        331.211,46             

4,5 CAMBIO PORTAFUSIBLES 1 46.388,16             8.813,75           55.201,91               

4,6

CAMBIO CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR, 

AIRE ACONDICIONADO 1 318.427,20           60.501,17          378.928,37           

4,7 CAMBIO DE BOMBILLAS DE LAS UNIDADES 1 118.599,06            22.533,82         141.132,88             

4

4,1 CAMBIO ACEITE 1 251.596,80           47.803,39         299.400,19            

4,2 CAMBIO FILTRO ACEITE 1 49.795,20            9.461,09           59.256,29             

4,3 CAMBIO FILTRO AIRE 1 36.691,20             6.971,33            43.662,53             

4,4 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 1 45.864,00            8.714,16            54.578,16              

4,5 SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES 1 891.072,00           169.303,68        1.060.375,68         

4,6 CAMBIO EMPAQUE CULATA 1 1.441.440,00        273.873,60       1.715.313,60           

4,7 CAMBIO EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 733.824,00          139.426,56        873.250,56           

4,8 REVISION SISTEMA REFRIGERACION-RADIADOR 1 389.888,55          74.078,83        463.967,38           

4,9 CAMBIO REFRIGERANTE 1 188.645,18            35.842,58        224.487,77           

4.10 CAMBIO BUJIAS 1 560.851,20           106.561,73        667.412,93            

4.11 CAMBIO TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 495.593,28          94.162,72          589.756,00           

4.12 REPARACION MOTOR 1 16.406.208,00      3.117.179,52      19.523.387,52       

4.13 ANILLADO MOTOR 1 4.285.008,00       814.151,52         5.099.159,52         

4.14 CAMBIO INYECTORES 1 9.002.448,00       1.710.465,12      10.712.913,12          

4.15 CAMBIO GUAYA  ACELERADOR 1 424.569,60          80.668,22         505.237,82           

4.16 CAMBIO TERMOSTATO 1 424.569,60          80.668,22         505.237,82           

4.17 CAMBIO BOMBA  ACEITE 1 884.520,00          168.058,80       1.052.578,80         

5

OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO

 CAMION MITSUBISHI CANTER MODELO 2008 PLACA 

OBG462 

         SUSPENSION

    SISTEMA DE FRENOS

 SISTEMA ELECTRICO

  MOTOR



5,1 REVISION SISTEMA SUSPENSION 1 398.885,76          75.788,29         474.674,05           

5,2 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 854.380,80          162.332,35        1.016.713,15           

5,3 CAMBIO HOJAS DE RESORTE O BALLESTAS 1 555.609,60          105.565,82       661.175,42             

5,4 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1 744.307,20          141.418,37         885.725,57           

5,5 ENGRASE CRUCETAS 1 46.388,16             8.813,75           55.201,91               

5,6 CAMBIO CRUCETAS 1 816.431,62            155.122,01         971.553,62            

5,7 ENGRASE GENERAL SUSPENSION 1 46.388,16             8.813,75           55.201,91               

6

6,1 REVISION TRANSMICION 1 760.032,00          144.406,08       904.438,08           

6,2 REVISION CAJA DE CAMBIOS Y RELACION 1 729.106,56           138.530,25       867.636,81            

6,3 CAMBIO VALVULINA TRANSMICION 1 347.911,20            66.103,13          414.014,33            

6,4 REVISION DEL EXOSTO 1 278.328,96           52.882,50        331.211,46             

6,5 CAMBIO DEL EXOSTO 1 1.175.166,72          223.281,68       1.398.448,40         

6,6 CAMBIO EMPAQUETADURA MULTIPLE 1 278.328,96           52.882,50        331.211,46             

6,7 REVISION EMBRAGUE 1 419.328,00           79.672,32         499.000,32           

6,8

CAMBIO DISCO,BALINERA Y PRENSA DEL 

EMBRAGUE 1 3.523.665,60        669.496,46       4.193.162,06          

6,9 CAMBIO PLUMILLAS 1 69.582,24            13.220,63          82.802,87             

6.10 ENGRASE RODAMIENTOS 1 278.328,96           52.882,50        331.211,46             

6,11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 497.952,00          94.610,88         592.562,88           

6.12 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 432.956,16           82.261,67          515.217,83             

6.13 CAMBIO RETENEDORES CAJA 1 742.210,56           141.020,01         883.230,57           

6.14 CAMBIO RETENEDORES TRANSMICION 1 280.425,60          53.280,86         333.706,46           

6.15 BOMBA COMBUSTIBLE DIESEL 1 3.648.153,60        693.149,18        4.341.302,78         

6.16

CAMBIO BOMBA AGUA Y SISTEMA 

REFRIGERACION 1 749.548,80          142.414,27        891.963,07            

6.17 MANTEMINIENTO BOMBA AGUA 1 624.693,89           118.691,84         743.385,73           

7 -                      

7,1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 484.848,00          92.121,12           576.969,12            

7,2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 46.388,16             8.813,75           55.201,91               

8

8,1

REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN LA 

DIFERENCIAL 1 280.687,68          53.330,66         334.018,34            

8,2 REVISION Y CAMBIO ACEITE O VALVULINA 1 193.939,20           36.848,45        230.787,65           

9

9,1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 777.774,82           147.777,22        925.552,03           

9,2 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 1 92.776,32             17.627,50          110.403,82            

9,3 CINTA REFLECTIVA NORMA TECNICA 3246/2018 1 32.471,71              6.169,63            38.641,34              

9,4

DISEÑO INSITUCIONAL AULA DE 

CONSTRUCCION 
N//A N//A N//A

10

10,1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 

CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y 

NEUMATICO DEL FURGON TIPO AULA , 

UTILIZADO PARA LA  APERTURA Y CIERRE DEL 

AULA

1 N//A N//A N//A

11.
ACCESORIOS EN GENERALPARA LOS 

VEHICULOS  (CAMION) DEL CTDPE 
1 825.882,22          156.917,62         982.799,84           

Atentamente; 

JORGE FANDIÑO
Propietario 

CARROCERIA O AULA

CAJA Y TRANSMISION

SISTEMA HIDRAULICO

 SISTEMA DE LA DIFERENCIAL

MANTENIMIENTO GENERAL



ITEM UND UND UND

1.

  SISTEMA DE DIRECCION

 VALOR 

UNITARIO SIN 

IVA  

 IVA % 

 VALOR 

UNITARIO CON 

IVA INCLUIDO  

 VALOR UNITARIO 

SIN IVA  
 IVA % 

 VALOR UNITARIO 

CON IVA INCLUIDO  

 VALOR 

UNITARIO SIN 

IVA  

 IVA % 

 VALOR 

UNITARIO CON 

IVA INCLUIDO  

1,1 ALINEACION 1 86.591,23          16.452,33        103.043,57         1 86.591,23                16.452,33          103.043,57             1 86.591,23          16.452,33          103.043,57        

1,2 BALANCEO 1 23.194,08          4.406,88         27.600,96           1 23.194,08                4.406,88          27.600,96               1 23.194,08          4.406,88           27.600,96          

1,3 CAMBIO TERMINALES DIRECCION 1 497.899,58        94.600,92        592.500,50        1 497.899,58             94.600,92         592.500,50             1 522.794,56        99.330,97          622.125,53        

1,4 REVISION CAJA DIRECCION 1 371.105,28         70.510,00        441.615,28          1 371.105,28              70.510,00         441.615,28              1 371.105,28         70.510,00          441.615,28         

1,5 CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA 1 1.156.611,46        219.756,18       1.376.367,63       1 1.156.611,46             219.756,18         1.376.367,63           1 1.214.442,03      230.743,99        1.445.186,01      

2

2,1 CAMBIO BANDAS 1 468.520,42       89.018,88        557.539,30         1 468.520,42             89.018,88         557.539,30             1 468.520,42       89.018,88          557.539,30        

2,2 CAMBIO CILINDROS 1 702.007,49        133.381,42       835.388,91         1 702.007,49             133.381,42        835.388,91             1 737.107,86        140.050,49        877.158,36        

2,3 CAMBIO BOMBA FRENO 1 1.224.647,42      232.683,01      1.457.330,43      1 1.224.647,42           232.683,01        1.457.330,43           1 1.285.879,80     244.317,16         1.530.196,96      

2,4 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1 157.719,74         29.966,75        187.686,50         1 157.719,74               29.966,75         187.686,50             1 157.719,74         29.966,75          187.686,50        

2,5 CAMBIO DE LIGAS 1 92.776,32          17.627,50        110.403,82         1 92.776,32                17.627,50          110.403,82              1 92.776,32          17.627,50          110.403,82        

2,6 CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO 1 247.403,52        47.006,67        294.410,19          1 247.403,52             47.006,67         294.410,19              1 247.403,52       47.006,67         294.410,19         

2,7 REVISION BUSTER 1 432.956,16         82.261,67        515.217,83          1 432.956,16              82.261,67          515.217,83              1 432.956,16        82.261,67          515.217,83         

2,8 CAMBIO BUSTER 1 3.092.544,00     587.583,36      3.680.127,36       1 3.092.544,00          587.583,36       3.680.127,36           1 3.092.544,00    587.583,36       3.680.127,36      

3  SISTEMA ELECTRICO

3,1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 371.105,28         70.510,00        441.615,28          1 371.105,28              70.510,00         441.615,28              1 371.105,28         70.510,00          441.615,28         

3,2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA 1 92.776,32          17.627,50        110.403,82         1 92.776,32                17.627,50          110.403,82              1 92.776,32          17.627,50          110.403,82        

3,3 CAMBIO BATERIA 1 944.772,19         179.506,72       1.124.278,91        1 944.772,19              179.506,72        1.124.278,91            1 944.772,19        179.506,72        1.124.278,91       

3,4 CAMBIO ALARMA 1 603.046,08       114.578,76       717.624,84         1 603.046,08             114.578,76        717.624,84             1 603.046,08       114.578,76         717.624,84        

3,5 CAMBIO ALTERNADOR 1 3.169.857,60      602.272,94      3.772.130,54      1 3.169.857,60           602.272,94       3.772.130,54           1 3.169.857,60      602.272,94        3.772.130,54     

3.6 REVISION ALTERNADOR 1 278.328,96        52.882,50       331.211,46          1 278.328,96             52.882,50         331.211,46               1 278.328,96        52.882,50         331.211,46         

3,7 CAMBIO BOMBILLOS DE ALTA Y BAJA 1 46.388,16          8.813,75          55.201,91            1 46.388,16                8.813,75           55.201,91                1 46.388,16          8.813,75            55.201,91           

3,8 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1 30.925,44         5.875,83         36.801,27           1 30.925,44               5.875,83           36.801,27               1 30.925,44         5.875,83           36.801,27          

3,9 CAMBIO SOCKET 1 46.388,16          8.813,75          55.201,91            1 46.388,16                8.813,75           55.201,91                1 46.388,16          8.813,75            55.201,91           

4 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 288.156,96         54.749,82       342.906,78        1 288.156,96              54.749,82         342.906,78             1 288.156,96        54.749,82         342.906,78       

4,1 CAMBIO UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS 1 1.349.895,46      256.480,14      1.606.375,59       1 1.349.895,46           256.480,14       1.606.375,59           1 1.349.895,46     256.480,14        1.606.375,59      

4,2 CAMBIO EXPLORADORAS 1 395.845,63        75.210,67        471.056,30         1 395.845,63             75.210,67          471.056,30             1 395.845,63       75.210,67          471.056,30        

4,3 CAMBIO FUSIBLES 1 15.462,72          2.937,92          18.400,64           1 15.462,72                2.937,92           18.400,64               1 15.462,72          2.937,92            18.400,64          

4,4 REVISION TABLERO INSTRUMENTOS 1 278.328,96        52.882,50       331.211,46          1 278.328,96             52.882,50         331.211,46               1 278.328,96        52.882,50         331.211,46         

4,5 CAMBIO PORTAFUSIBLES 1 46.388,16          8.813,75          55.201,91            1 46.388,16                8.813,75           55.201,91                1 46.388,16          8.813,75            55.201,91           

4,6

CAMBIO CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR, AIRE 

ACONDICIONADO 
1

453.057,70        86.080,96       539.138,66         1 453.057,70             86.080,96         539.138,66              1 474.705,50       90.194,05          564.899,55        

4,7 CAMBIO DE BOMBILLAS DE LAS UNIDADES 1 100.507,68        19.096,46        119.604,14          1 118.599,06               22.533,82         141.132,88              1 118.599,06         22.533,82         141.132,88         

4   MOTOR

4,1 CAMBIO ACEITE 1 238.125,89        45.243,92       283.369,81         1 238.125,89              45.243,92         283.369,81             1 238.125,89        45.243,92         283.369,81        

4,2 CAMBIO FILTRO ACEITE 1 91.230,05          17.333,71         108.563,76         1 91.230,05                17.333,71          108.563,76              1 91.230,05          17.333,71           108.563,76        

4,3 CAMBIO FILTRO AIRE 1 182.460,10         34.667,42        217.127,51           1 182.460,10              34.667,42         217.127,51               1 182.460,10        34.667,42         217.127,51          

4,4 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 1 176.275,01         33.492,25        209.767,26         1 176.275,01               33.492,25         209.767,26             1 176.275,01         33.492,25         209.767,26        

4,5 SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES 1 742.210,56        141.020,01       883.230,57        1 742.210,56              141.020,01         883.230,57             1 742.210,56        141.020,01         883.230,57       

4,6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.366.904,45      259.711,85       1.626.616,29        1 1.366.904,45           259.711,85        1.626.616,29            1 1.366.904,45     259.711,85         1.626.616,29       

4,7 CAMBIO EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 340.179,84        64.634,17        404.814,01         1 340.179,84              64.634,17          404.814,01             1 340.179,84        64.634,17          404.814,01        

4,8 REVISION SISTEMA REFRIGERACION-RADIADOR 1 92.776,32          17.627,50        110.403,82         1 92.776,32                17.627,50          110.403,82              1 92.776,32          17.627,50          110.403,82        

4,9 CAMBIO REFRIGERANTE 1 188.645,18         35.842,58       224.487,77        1 188.645,18              35.842,58         224.487,77             1 188.645,18        35.842,58         224.487,77       

5 CAMBIO BUJIAS 1 143.803,30        27.322,63        171.125,92           1 143.803,30             27.322,63         171.125,92               1 143.803,30        27.322,63          171.125,92          

5,1 CAMBIO TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 61.850,88          11.751,67          73.602,55          1 61.850,88               11.751,67           73.602,55               1 61.850,88          11.751,67            73.602,55         

5,2 REPARACION MOTOR 1 13.022.702,78    2.474.313,53    15.497.016,31      1 13.022.702,78         2.474.313,53     15.497.016,31          1 13.673.683,30    2.597.999,83     16.271.683,12     

5,3 ANILLADO MOTOR 1 3.401.798,40     646.341,70      4.048.140,10      1 3.401.798,40           646.341,70        4.048.140,10           1 3.571.888,32     678.658,78        4.250.547,10     

5,4 CAMBIO INYECTORES 1 2.829.677,76      537.638,77      3.367.316,53       1 2.829.677,76           537.638,77       3.367.316,53           1 2.971.161,65       564.520,71        3.535.682,36     

5,5 CAMBIO GUAYA  ACELERADOR 1 448.418,88        85.199,59        533.618,47         1 448.418,88             85.199,59          533.618,47             1 448.418,88       85.199,59          533.618,47        

5,6 CAMBIO TERMOSTATO 1 197.922,82         37.605,34        235.528,15         1 197.922,82              37.605,34         235.528,15             1 208.746,72       39.661,88          248.408,60       

5,7 CAMBIO BOMBA  ACEITE 1 1.363.811,90       259.124,26      1.622.936,17        1 1.363.811,90             259.124,26        1.622.936,17            1 1.432.002,50     272.080,47       1.704.082,97     

5       SUSPENSION

5,1 REVISION SISTEMA SUSPENSION 1 432.956,16         82.261,67        515.217,83          1 432.956,16              82.261,67          515.217,83              1 432.956,16        82.261,67          515.217,83         

5,2 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 698.914,94         132.793,84      831.708,78         1 698.914,94              132.793,84        831.708,78             1 733.860,69        139.433,53        873.294,22       

5,3 CAMBIO HOJAS DE RESORTE O BALLESTAS 1 185.552,64        35.255,00       220.807,64        1 185.552,64              35.255,00         220.807,64             1 185.552,64        35.255,00         220.807,64       

5,4 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1 664.896,96        126.330,42      791.227,38         1 664.896,96              126.330,42        791.227,38              1 698.141,81         132.646,94        830.788,75       

5,5 ENGRASE CRUCETAS 1 46.388,16          8.813,75          55.201,91            1 463.881,60              88.137,50         552.019,10              1 46.388,16          8.813,75            55.201,91           

5,6 CAMBIO CRUCETAS 1 816.431,62         155.122,01        971.553,62         1 816.431,62               155.122,01         971.553,62              1 816.431,62         155.122,01         971.553,62        

5,7 ENGRASE GENERAL SUSPENSION 1 46.388,16          8.813,75          55.201,91            1 46.388,16                8.813,75           55.201,91                1 46.388,16          8.813,75            55.201,91           

6 CAJA Y TRANSMISION

6,1 REVISION TRANSMICION 1 587.583,36        111.640,84       699.224,20         1 727.194,26              138.166,91         865.361,17              1 587.583,36       111.640,84         699.224,20        

6,2 REVISION CAJA DE CAMBIOS Y RELACION 1 742.210,56        141.020,01       883.230,57        1 918.560,88              174.526,57        1.093.087,45           1 742.210,56        141.020,01         883.230,57       

6,3 CAMBIO VALVULINA TRANSMICION 1 347.911,20         66.103,13         414.014,33         1 430.575,99             81.809,44         512.385,43             1 347.911,20         66.103,13           414.014,33        

6,4 REVISION DEL EXOSTO 1 278.328,96        52.882,50       331.211,46          1 344.461,01              65.447,59         409.908,61             1 278.328,96        52.882,50         331.211,46         

6,5 CAMBIO DEL EXOSTO 1 1.175.166,72        223.281,68      1.398.448,40      1 1.454.387,42           276.333,61        1.730.721,04           1 1.175.166,72       223.281,68        1.398.448,40     

6,6 CAMBIO DE EMPAQUETADURA EXOSTO O MULTIPLE 1 278.328,96        52.882,50       331.211,46          1 344.461,01              65.447,59         409.908,61             1 278.328,96        52.882,50         331.211,46         

6,7 REVISION EMBRAGUE 1 419.328,00        79.672,32        499.000,32        1 518.961,42               98.602,67         617.564,10              1 419.328,00        79.672,32          499.000,32       

6,8 CAMBIO DISCO,BALINERA Y PRENSA DEL EMBRAGUE 1 3.618.276,48      687.472,53      4.305.749,01      1 4.477.980,06          850.816,21        5.328.796,28          1 3.618.276,48     687.472,53        4.305.749,01     

6,9 CAMBIO PLUMILLAS 1 69.582,24          13.220,63        82.802,87          1 86.116,07                 16.362,05          102.478,13              1 69.582,24         13.220,63          82.802,87         

6.10 ENGRASE RODAMIENTOS 1 278.328,96        52.882,50       331.211,46          1 344.461,01              65.447,59         409.908,61             1 278.328,96        52.882,50         331.211,46         

6.11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 587.583,36        111.640,84       699.224,20         1 727.194,26              138.166,91         865.361,17              1 432.956,16        82.261,67          515.217,83         

6..12 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 432.956,16         82.261,67        515.217,83          1 535.827,64             101.807,25        637.634,89             1 432.956,16        82.261,67          515.217,83         

6.13 CAMBIO RETENEDORES CAJA 1 742.210,56        141.020,01       883.230,57        1 918.560,88              174.526,57        1.093.087,45           1 742.210,56        141.020,01         883.230,57       

6.14 CAMBIO RETENEDORES TRANSMICION 1 185.552,64        35.255,00       220.807,64        1 229.641,04              43.631,80         273.272,84             1 185.552,64        35.255,00         220.807,64       

6.15 BOMBA COMBUSTIBLE DIESEL 1 3.123.469,44      593.459,19       3.716.928,63       1 3.865.606,87           734.465,31        4.600.072,18          1 3.123.469,44     593.459,19        3.716.928,63      

6.16 CAMBIO BOMBA AGUA Y SISTEMA REFRIGERACION 1 1.148.880,10      218.287,22      1.367.167,31        1 1.421.855,10            270.152,47        1.692.007,57           1 1.148.880,10      218.287,22        1.367.167,31       

6,17 MANTEMINIENTO BOMBA AGUA 1 624.693,89        118.691,84        743.385,73        1 773.122,25              146.893,23        920.015,47             1 624.693,89        118.691,84         743.385,73       

7   SISTEMA HIDRAULICO

7,1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 278.328,96        52.882,50       331.211,46          1 278.328,96             52.882,50         331.211,46               1 278.328,96        52.882,50         331.211,46         

7,2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 46.388,16          8.813,75          55.201,91            1 46.388,16                8.813,75           55.201,91                1 46.388,16          8.813,75            55.201,91           

8  SISTEMA DE LA DIFERENCIAL

8,1 REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN LA DIFERENCIAL
1

278.328,96        52.882,50       331.211,46          1 278.328,96             52.882,50         331.211,46               1 278.328,96        52.882,50         331.211,46         

8,2 REVISION Y CAMBIO ACEITE O VALVULINA 1 193.939,20         36.848,45       230.787,65         1 193.939,20              36.848,45         230.787,65             1 193.939,20        36.848,45         230.787,65        

9  MANTENIMIENTO GENERAL

9,1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 777.774,82        147.777,22       925.552,03        1 777.774,82              147.777,22        925.552,03             1 777.774,82        147.777,22        925.552,03       

9,2 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 1 92.776,32          17.627,50        110.403,82         1 92.776,32                17.627,50          110.403,82              1 92.776,32          17.627,50          110.403,82        

9,3 CINTA REFLECTIVA NORMA TECNICA 3246/2018 1 32.471,71           6.169,63           38.641,34           1 32.471,71                 6.169,63            38.641,34               1 32.471,71           6.169,63            38.641,34          

9,4 DISEÑO INSITUCIONAL AULA DE CONSTRUCCION 1 2.819.848,45     535.771,21       3.355.619,66       

10  CARROCERIA 

10,1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL 

SISTEMA HIDRAULICO Y NEUMATICO DEL FURGON TIPO 

AULA , UTILIZADO PARA LA  APERTURA Y CIERRE DEL AULA

1 587.583,36        111.640,84       699.224,20         1 587.583,36             111.640,84         699.224,20             1 587.583,36       

111.640,84         699.224,20        

11

 ACCESORIOS EN GENERAL PARA LAS AULAS MOVILES DEL 

CTDPE 
1 5.505.882,78     1.046.117,73     6.552.000,51      1 5.505.882,78          1.046.117,73      6.552.000,51           1 5.505.882,78    1.046.117,73       6.552.000,51     

Atentamente; 

JORGE FANDIÑO

OFERTA ECONOMICA

 SISTEMA DE FRENOS

DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
 AULA MOVIL - CONSTRUCCION MODELO 2009 TIPO 

FURGON         PLACA OBI-073 

 AULA MOVIL - CARNICOS MODELO 2009 TIPO FURGON         

PLACA OBH-179 

 AULA MOVIL OBH-981 SENNOVA - 

TECNOACADEMIA  



DESCRIPCION  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CANT. CANT. CANT. CANT.

1
SISTEMA DE 
DIRECCION

VALOR UNITARIO 
SIN IVA 

 IVA % 
VALOR UNITARIO 

CON IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
 IVA % 

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
 IVA % 

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
 IVA % 

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

1.1 ALINEACION 1 57.127,20                    10.854,17                    67.981,37                    1 57.127,20               10.854,17               67.981,37               1 57.127,20                10.854,17             67.981,37             1 59.406,80             11.287,29             70.694,09             

1.2 BALANCEO 1 19.041,98                    3.617,98                      22.659,96                    1 19.041,98               3.617,98                 22.659,96               1 19.041,98                3.617,98               22.659,96             1 19.801,83             3.762,35               23.564,18             

1.3 CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION 1 422.737,66                 80.320,16                    503.057,82                 1 348.472,05             66.209,69               414.681,74             1 740.790,09              140.750,12           881.540,20           1 635.056,80           120.660,79           755.717,59           

1.4 REVISION DE CAJA DE DIRECCION 1 379.891,51                 72.179,39                    452.070,90                 1 379.891,51             72.179,39               452.070,90             1 298.486,84              56.712,50             355.199,34           1 310.397,62           58.975,55             369.373,16           

1.5 CAMBIOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS 1 325.621,30                 61.868,05                    387.489,34                 1 408.455,61             77.606,57               486.062,18             1 394.887,73              75.028,67             469.916,40           1 1.512.207,38        287.319,40           1.799.526,78        

1.6 REVISION BOMBA HIDRAULICA 1 462.868,66                 87.945,05                    550.813,71                 1 423.164,85             80.401,32               503.566,17             1 449.872,11              85.475,70             535.347,82           1 467.823,74           88.886,51             556.710,25           

1.7 REVISION SISTEMA DE DIRECCION 1 295.714,04                 56.185,67                    351.899,70                 1 328.036,36             62.326,91               390.363,27             1 343.292,04              65.225,49             408.517,53           1 356.990,71           67.828,24             424.818,95           

2 -                           -                        

2.1 CAMBIO DE PASTILLAS 1 308.483,88                 58.611,94                    367.095,82                 1 398.887,07             75.788,54               474.675,61             1 279.921,10              53.185,01             333.106,10           1 427.192,50           81.166,58             508.359,08           

2.2 CAMBIO DE BANDAS 1 199.442,88                 37.894,15                    237.337,03                 1 170.950,85             32.480,66               203.431,51             1 199.442,88              37.894,15             237.337,03           1 356.895,00           67.810,05             424.705,05           

2.3 CAMBIO DE CILINDROS 1 336.475,34                 63.930,31                    400.405,65                 1 336.475,34             63.930,31               400.405,65             1 317.481,09              60.321,41             377.802,50           1 330.149,81           62.728,46             392.878,27           

2.4 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO 1 2.465.228,00              468.393,32                 2.933.621,32              1 2.026.996,17          385.129,27             2.412.125,44          1 1.307.914,17           248.503,69           1.556.417,86        1 1.360.104,98        258.419,95           1.618.524,92        

2.5 CAMBIO DE LIQUIDOS PARA FRENO 1 94.972,55                    18.044,78                    113.017,33                 1 94.972,55               18.044,78               113.017,33             1 94.972,55                18.044,78             113.017,33           1 98.762,32             18.764,84             117.527,16           

2.6 CAMBIO DE LIGAS 1 181.804,90                 34.542,93                    216.347,83                 1 157.384,28             29.903,01               187.287,30             1 162.810,65              30.934,02             193.744,67           1 169.307,42           32.168,41             201.475,83           

2.7 CAMBIO  DE EMPAQUETADURAS BOMBA DE FRENOS 1 128.892,25                 24.489,53                    153.381,78                 1 103.114,07             19.591,67               122.705,74             1 118.038,21              22.427,26             140.465,47           1 122.748,39           23.322,19             146.070,58           

2.8 REVISION BUSTER 1 542.703,47                 103.113,66                 645.817,13                 1 471.294,53             89.545,96               560.840,49             1 542.703,47              103.113,66           645.817,13           1 564.359,43           107.228,29           671.587,72           

2.9 CAMBIO BUSTER 1 2.465.228,00              468.393,32                 2.933.621,32              1 1.587.406,77          301.607,29             1.889.014,05          1 1.747.503,58           332.025,68           2.079.529,26        1 1.817.235,69        345.274,78           2.162.510,47        

2.10 CAMBIOS DE DISCOS  DE FRENOS DELANTEROS O CAMPANAS 1
1.453.873,08              276.235,88                 1.730.108,96              

1
929.449,68             176.595,44             1.106.045,12          

1
1.360.414,04           258.478,67           1.618.892,70        

1
1.414.699,79        268.792,96           1.683.492,75        

2.11 CAMBIOS DE DISCO DE FRENOS TRASEROS O CAMPANAS 1 1.160.384,10              220.472,98                 1.380.857,08              1 628.393,15             119.394,70             747.787,85             1 985.433,90              187.232,44           1.172.666,35        1 1.024.756,51        194.703,74           1.219.460,24        

2.12 CAMBIO DE PASADORES MORDAZA 1 235.933,59                 44.827,38                    280.760,97                 1 212.368,67             40.350,05               252.718,71             1 177.092,70              33.647,61             210.740,31           1 184.159,38           34.990,28             219.149,66           

2.13 REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS 1 279.115,20                 53.031,89                    332.147,09                 1 279.115,20             53.031,89               332.147,09             1 285.230,84              54.193,86             339.424,70           1 296.612,64           56.356,40             352.969,05           

3. -                        

3.1 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO 1 244.216,63                 46.401,16                    290.617,79                 1 244.216,63             46.401,16               290.617,79             1 244.216,63              46.401,16             290.617,79           1 253.961,81           48.252,74             302.214,55           

3.2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRLA Y  DE ALARMA 1 67.838,10                    12.889,24                    80.727,34                    1 67.838,10               12.889,24               80.727,34               1 67.838,10                12.889,24             80.727,34             1 70.545,10             13.403,57             83.948,67             

3.3 CAMBIO DE BATERIA 1 849.513,60                 161.407,58                 1.010.921,18              1 849.513,60             161.407,58             1.010.921,18          1 849.513,60              161.407,58           1.010.921,18        1 883.412,46           167.848,37           1.051.260,83        

3.4 CAMBIO DE ALARMA 1 461.297,49                 87.646,52                    548.944,01                 1 461.297,49             87.646,52               548.944,01             1 461.297,49              87.646,52             548.944,01           1 479.705,04           91.143,96             570.848,99           

3.5 CAMBIO DE ALTERNADOR 1 2.801.704,65              532.323,88                 3.334.028,53              1 1.364.898,23          259.330,66             1.624.228,89          1 1.786.849,65           339.501,43           2.126.351,08        1 2.311.122,24        439.113,23           2.750.235,47        

3.6 REVISION DEL ALTERNADOR 1 325.621,30                 61.868,05                    387.489,34                 1 325.621,30             61.868,05               387.489,34             1 325.621,30              61.868,05             387.489,34           1 338.614,84           64.336,82             402.951,66           

3.7 CAMBIO DE BOMBILLO DE ALTA  Y BAJA 1 40.702,33                    7.733,44                      48.435,78                    1 40.702,33               7.733,44                 48.435,78               1 40.702,33                7.733,44               48.435,78             1 42.326,51             8.042,04               50.368,55             

3.8 CAMBIO DE BOMBILLO STOP 1 14.996,22                    2.849,28                      17.845,50                    1 14.996,22               2.849,28                 17.845,50               1 14.996,22                2.849,28               17.845,50             1 15.594,62             2.962,98               18.557,60             

3.9 CAMBIO DE SOKET 1 40.702,33                    7.733,44                      48.435,78                    1 40.702,33               7.733,44                 48.435,78               1 40.702,33                7.733,44               48.435,78             1 42.326,51             8.042,04               50.368,55             

3.10 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP  1 54.270,22                    10.311,34                    64.581,56                    1 54.270,22               10.311,34               64.581,56               1 54.270,22                10.311,34             64.581,56             1 56.435,81             10.722,80             67.158,61             

3.11 CAMBIO DE UNIDA LAMPARAS DELANTERAS 1 1.559.271,17              296.261,52                 1.855.532,69              1 705.514,12             134.047,68             839.561,80             1 649.815,57              123.464,96           773.280,52           1 675.745,71           128.391,68           804.137,39           

3.12 CAMBIO DE EXPLORADORAS 1 679.806,69                 129.163,27                 808.969,96                 1 568.409,59             107.997,82             676.407,41             1 499.858,63              94.973,14             594.831,77           1 519.804,91           98.762,93             618.567,85           

3.13 CAMBIO DE FUSILES 1 20.351,82                    3.866,85                      24.218,67                    1 20.351,82               3.866,85                 24.218,67               1 20.351,82                3.866,85               24.218,67             1 21.163,94             4.021,15               25.185,09             

3.14 REVISION TABLERO DE INSTRUMENTOS 1 244.216,63                 46.401,16                    290.617,79                 1 244.216,63             46.401,16               290.617,79             1 244.216,63              46.401,16             290.617,79           1 253.961,81           48.252,74             302.214,55           

3.15
CAMBIO DE CORREAS  DE SERVICIO ALTERNADOR  AIRE 
ACONDICIONADO 

1
297.129,27                 56.454,56                    353.583,83                 

1
222.508,54             42.276,62               264.785,16             

1
252.356,83              47.947,80             300.304,63           

1
262.426,84           49.861,10             312.287,94           

3.16 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE 1 2.799.204,41              531.848,84                 3.331.053,25              1 621.251,47             118.037,78             739.289,25             1 679.806,69              129.163,27           808.969,96           1 1.294.122,90        245.883,35           1.540.006,25        

3.17 REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE 1 514.139,37                 97.686,48                    611.825,85                 1 392.745,23             74.621,59               467.366,82             1 392.745,23              74.621,59             467.366,82           1 408.417,27           77.599,28             486.016,55           

3.18 CAMBIO DE PITO 1 128.534,52                 24.421,56                    152.956,07                 1 128.534,52             24.421,56               152.956,07             1 128.534,52              24.421,56             152.956,07           1 133.663,54           25.396,07             159.059,61           

3.19 REVISION DE SWICH DE LUCES 1 328.477,97                 62.410,81                    390.888,78                 1 257.070,34             48.843,36               305.913,71             1 257.070,34              48.843,36             305.913,71           1 267.328,44           50.792,40             318.120,84           

3.20 CAMBIO DE PERA DE FRENOS 1 242.788,29                 46.129,78                    288.918,07                 1 239.931,62             45.587,01               285.518,63             1 219.937,54              41.788,13             261.725,67           1 228.713,89           43.455,64             272.169,53           

3.21 CAMBIO DE PLUMILLAS 1 187.200,00                 35.568,00                    222.768,00                 1 74.622,04               14.178,19               88.800,23               1 74.622,04                14.178,19             88.800,23             1 77.599,74             14.743,95             92.343,70             

3.22 ARREGLO PITO 1 57.126,89                    10.854,11                    67.981,00                    1 57.126,89               10.854,11               67.981,00               1 57.126,89                10.854,11             67.981,00             1 59.406,47             11.287,23             70.693,70             

3.23 CAMBIO COCUYOS 1 14.282,05                    2.713,59                      16.995,64                    1 14.282,05               2.713,59                 16.995,64               1 14.282,05                2.713,59               16.995,64             1 14.851,96             2.821,87               17.673,83             

3.24 REVISION MOTOR LIMPIABRISAS 1 85.689,68                    16.281,04                    101.970,72                 1 85.689,68               16.281,04               101.970,72             1 85.689,68                16.281,04             101.970,72           1 89.109,02             16.930,71             106.039,74           

3.25 CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS 1 639.818,52                 121.565,52                 761.384,04                 1 639.818,52             121.565,52             761.384,04             1 639.818,52              121.565,52           761.384,04           1 665.349,74           126.416,45           791.766,20           

3.26 BOMBILLOS LED 1 230.880,00                 43.867,20                    274.747,20                 1 230.880,00             43.867,20               274.747,20             1 230.880,00              43.867,20             274.747,20           1 240.093,00           45.617,67             285.710,67           
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4.1 CAMBIO DE ACEITE 1 299.200,00                 56.848,00                    356.048,00                 1 299.200,00             56.848,00               356.048,00             1 299.200,00              56.848,00             356.048,00           1 313.851,30           59.631,75             373.483,05           

4.2 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 42.059,91                    7.991,38                      50.051,29                    1 42.059,91               7.991,38                 50.051,29               1 40.702,33                7.733,44               48.435,78             1 42.326,51             8.042,04               50.368,55             

4.3 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 1 42.059,91                    7.991,38                      50.051,29                    1 42.059,91               7.991,38                 50.051,29               1 31.205,87                5.929,11               37.134,98             1 45.747,45             8.692,02               54.439,47             

4.4 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 77.334,57                    14.693,57                    92.028,13                    1 77.334,57               14.693,57               92.028,13               1 56.160,00                10.670,40             66.830,40             1 58.401,00             11.096,19             69.497,19             

4.5 SINCRONIZACION CON LAVADO DE INYECTORES 1 1.113.969,73              211.654,25                 1.325.623,98              1 922.594,98             175.293,05             1.097.888,03          1 1.113.969,73           211.654,25           1.325.623,98        1 1.158.421,41        220.100,07           1.378.521,47        

4.6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.399.602,86              265.924,54                 1.665.527,40              1 949.730,75             180.448,84             1.130.179,59          1 1.221.081,83           232.005,55           1.453.087,37        1 1.968.330,00        373.982,70           2.342.312,70        

4.7 CAMBIO VALVULAS GUIAS Y BALANCES 1 5.598.410,13              1.063.697,92              6.662.108,05              1 4.278.784,91          812.969,13             5.091.754,04          1 2.814.914,79           534.833,81           3.349.748,60        1 3.143.540,72        597.272,74           3.740.813,46        

4.8 CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 1.221.081,83              232.005,55                 1.453.087,37              1 1.221.081,83          232.005,55             1.453.087,37          1 949.730,75              180.448,84           1.130.179,59        1 987.628,66           187.649,44           1.175.278,10        

4.9 REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION 1 371.322,81                 70.551,33                    441.874,14                 1 371.322,81             70.551,33               441.874,14             1 371.322,81              70.551,33             441.874,14           1 386.140,01           73.366,60             459.506,62           

4.10 CAMBIO DE REFRIGERANTE 1 84.118,51                    15.982,52                    100.101,02                 1 84.118,51               15.982,52               100.101,02             1 84.118,51                15.982,52             100.101,02           1 87.475,16             16.620,28             104.095,44           

4.11 CAMBIO KIT DISTRIBUCION 1 1.859.472,01              353.299,68                 2.212.771,70              1 3.598.976,91          683.805,61             4.282.782,52          1 1.135.392,15           215.724,51           1.351.116,66        1 1.903.440,00        361.653,60           2.265.093,60        

4.12 CAMBIO DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO 1 677.022,09                 128.634,20                 805.656,29                 1 N/A N/A N/A 1 559.840,88              106.369,77           666.210,65           1 582.180,69           110.614,33           692.795,02           

4.13 CAMBIO DE BUJIAS 1 677.022,09                 128.634,20                 805.656,29                 1 N/A N/A N/A 1 559.840,88              106.369,77           666.210,65           1 582.180,69           110.614,33           692.795,02           
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4.14 CAMBIO DE TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 636.319,76                 120.900,75                 757.220,51                 1 477.416,72             90.709,18               568.125,90             1 264.210,71              50.200,03             314.410,75           1 489.162,45           92.940,87             582.103,32           

4.15 REPARACION MOTOR 1 20.622.712,22            3.918.315,32              24.541.027,54            1 19.080.224,65        3.625.242,68          22.705.467,34        1 18.994.603,12         3.608.974,59        22.603.577,71      1 17.589.560,84      3.342.016,56        20.931.577,40      

4.16 ANILLADO DE MOTOR 1 2.849.190,93              541.346,28                 3.390.537,20              1 4.014.667,24          762.786,78             4.777.454,01          1 2.849.190,93           541.346,28           3.390.537,20        1 2.962.884,60        562.948,07           3.525.832,68        

4.17 CAMBIO DE INYECTORES 1 2.781.352,83              528.457,04                 3.309.809,87              1 1.024.389,48          194.634,00             1.219.023,48          1 1.923.882,11           365.537,60           2.289.419,71        1 2.684.823,75        510.116,51           3.194.940,26        

4.18 CAMBIO DE TERMOSTATO 1 325.621,30                 61.868,05                    387.489,34                 1 211.134,27             40.115,51               251.249,78             1 183.162,47              34.800,87             217.963,34           1 866.551,88           164.644,86           1.031.196,73        

4.19 CAMBIO BOMBA DE ACEITE 1 4.029.569,11              765.618,13                 4.795.187,24              1 2.951.179,36          560.724,08             3.511.903,44          1 1.105.757,45           210.093,92           1.315.851,37        1 1.979.145,00        376.037,55           2.355.182,55        

4.20 REVISION EXOSTO 1 244.216,63                 46.401,16                    290.617,79                 1 281.511,92             53.487,27               334.999,19             1 244.216,63              46.401,16             290.617,79           1 253.961,81           48.252,74             302.214,55           

4.21 CAMBIO DEL EXOSTO 1 759.784,33                 144.359,02                 904.143,36                 1 875.813,70             166.404,60             1.042.218,31          1 759.784,33              144.359,02           904.143,36           1 1.006.402,65        191.216,50           1.197.619,16        

4.22 CAMBIO DE EMPAQUETADURA 1 244.216,63                 46.401,16                    290.617,79                 1 140.755,31             26.743,51               167.498,81             1 162.810,65              30.934,02             193.744,67           1 169.307,42           32.168,41             201.475,83           
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5.1 REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENSION 1 379.891,51                 72.179,39                    452.070,90                 1 358.183,43             68.054,85               426.238,28             1 379.891,51              72.179,39             452.070,90           1 395.050,64           75.059,62             470.110,27           

5.2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES 1 833.048,80                 158.279,27                 991.328,07                 1 1.192.589,80          226.592,06             1.419.181,86          1 634.962,18              120.642,81           755.605,00           1 747.640,95           142.051,78           889.692,73           

5.3 CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE 1 325.621,30                 61.868,05                    387.489,34                 1 N/A N/A N/A 1 325.621,30              61.868,05             387.489,34           1 N/A N/A N/A

5.4 CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES 1 393.459,39                 74.757,28                    468.216,68                 1 865.468,09             164.438,94             1.029.907,03          1 579.834,96              110.168,64           690.003,61           1 662.418,75           125.859,56           788.278,31           

5.5 CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES  1 553.557,51                 105.175,93                 658.733,44                 1 N/A N/A N/A 1 845.474,01              160.640,06           1.006.114,07        1 935.713,80           177.785,62           1.113.499,42        

5.6 CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS 1 473.507,80                 89.966,48                    563.474,28                 1 473.507,80             89.966,48               563.474,28             1 473.507,80              89.966,48             563.474,28           1 492.402,58           93.556,49             585.959,07           

5.7 CAMBIO DE MUÑECOS ESTABILIZADORES 1 N/A N/A N/A 1 425.593,02             80.862,67               506.455,70             1 171.379,35              32.562,08             203.941,43           1 259.019,25           49.213,66             308.232,91           

5.8 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 1 57.126,89                    10.854,11                    67.981,00                    1 57.126,89               10.854,11               67.981,00               1 57.126,89                10.854,11             67.981,00             1 59.406,47             11.287,23             70.693,70             

5.9 ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION 1 40.702,33                    7.733,44                      48.435,78                    1 40.702,33               7.733,44                 48.435,78               1 40.702,33                7.733,44               48.435,78             1 42.326,51             8.042,04               50.368,55             

5.10 REVISION ROTULAS  SUPERIOR INFERIORES 1 799.772,50                 151.956,78                 951.729,28                 1 1.399.602,86          265.924,54             1.665.527,40          1 819.766,58              155.755,65           975.522,23           1 852.478,42           161.970,90           1.014.449,32        

5.11 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR INFERIORES 1 171.379,35                 32.562,08                    203.941,43                 1 171.379,35             32.562,08               203.941,43             1 171.379,35              32.562,08             203.941,43           1 718.968,05           136.603,93           855.571,98           
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6.0 REVISION DE TRANSMISION 1 515.567,71                 97.957,86                    613.525,57                 1 401.599,60             76.303,92               477.903,52             1 401.599,60              76.303,92             477.903,52           1 525.774,97           99.897,24             625.672,21           

6.1 ENGRASE DE CRUCETAS 1 27.135,76                    5.155,80                      32.291,56                    1 27.135,76               5.155,80                 32.291,56               1 27.135,76                5.155,80               32.291,56             1 28.218,58             5.361,53               33.580,12             

6.2 CAMBIO DE CRUCETAS 1 237.432,69                 45.112,21                    282.544,90                 1 206.226,82             39.183,10               245.409,92             1 237.432,69              45.112,21             282.544,90           1 311.797,16           59.241,46             371.038,62           

6.3 CAMBIO DE RETENEDOR SPIK 1 259.925,70                 49.385,88                    309.311,59                 1 246.359,13             46.808,23               293.167,37             1 246.359,13              46.808,23             293.167,37           1 256.189,81           48.676,06             304.865,87           

6.4 REVISION DE CAJA DE CAMBIOS 1 786.918,79                 149.514,57                 936.433,36                 1 651.243,90             123.736,34             774.980,24             1 786.918,79              149.514,57           936.433,36           1 818.319,87           155.480,78           973.800,65           

6.5 CAMBIO DE VALVULINA DE LA TRANSMISION 1 70.551,94                    13.404,87                    83.956,80                    1 70.551,94               13.404,87               83.956,80               1 70.551,94                13.404,87             83.956,80             1 116.802,00           22.192,38             138.994,38           

6.6 CAMBIO DE  LA VALVULINA CAJA DE CAMBIOS 1 122.108,31                 23.200,58                    145.308,89                 1 122.108,31             23.200,58               145.308,89             1 122.108,31              23.200,58             145.308,89           1 126.980,90           24.126,37             151.107,28           

6.7 REVISION DE EMBRAGUE 1 404.313,44                 76.819,55                    481.132,99                 1 404.313,44             76.819,55               481.132,99             1 404.313,44              76.819,55             481.132,99           1 420.447,10           79.884,95             500.332,05           

6.8 CAMBIO DE DISCOS Y BALINERAS PRENSA EMBRAGUE 1 1.899.460,18              360.897,43                 2.260.357,62              1 1.559.556,84          296.315,80             1.855.872,63          1 2.499.290,54           474.865,20           2.974.155,74        1 3.006.570,00        571.248,30           3.577.818,30        

6.9 CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA PRINCIPAL  DEL 
SISTEMA DE EMBRAGUE

1
407.027,28                 77.335,18                    484.362,46                 

1
407.027,28             77.335,18               484.362,46             

1
407.027,28              77.335,18             484.362,46           

1
423.269,23           80.421,15             503.690,38           

6.10
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL 
SISTEMA DE AMBRAGUE 

1
407.027,28                 77.335,18                    484.362,46                 

1
407.027,28             77.335,18               484.362,46             

1
407.027,28              77.335,18             484.362,46           

1
423.269,23           80.421,15             503.690,38           

6.11 ENGRASE DE RODAMIENTOS 1 176.378,53                 33.511,92                    209.890,45                 1 203.313,80             38.629,62               241.943,42             1 176.378,53              33.511,92             209.890,45           1 183.416,71           34.849,18             218.265,89           

6.12 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 1 271.351,08                 51.556,71                    322.907,79                 1 312.791,17             59.430,32               372.221,49             1 271.351,08              51.556,71             322.907,79           1 282.179,03           53.614,02             335.793,05           

6.13 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 162.810,65                 30.934,02                    193.744,67                 1 187.674,18             35.658,09               223.332,27             1 162.810,65              30.934,02             193.744,67           1 169.307,42           32.168,41             201.475,83           

6.14 CAMBIO DE RETENEDORES DE CAJA 1 693.302,50                 131.727,48                 825.029,98                 1 731.930,47             139.066,79             870.997,26             1 693.302,50              131.727,48           825.029,98           1 824.968,20           156.743,96           981.712,16           

6.15 CAMBIO DE RETENDORES DE TRANSMISION 1 241.502,79                 45.885,53                    287.388,32                 1 209.569,65             39.818,23               249.387,88             1 162.810,65              30.934,02             193.744,67           1 169.307,42           32.168,41             201.475,83           

6.16 BOMBA DE GASOLINA 1 N/A N/A N/A 1 2.733.789,24          519.419,96             3.253.209,20          1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A

6.17 BOMBA DE COMBUSTIBLE  DIESEL 1 10.087.490,65            1.916.623,22              12.004.113,87            1 N/A N/A N/A 1 7.584.274,15           1.441.012,09        9.025.286,24        1 7.886.915,86        1.498.514,01        9.385.429,87        

6.18 CAMBIO DE BOMBA AGUA 1 636.319,76                 120.900,75                 757.220,51                 1 535.919,53             101.824,71             637.744,24             1 615.967,93              117.033,91           733.001,84           1 640.547,42           121.704,01           762.251,43           

7. -                        

7.1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 257.070,34                 48.843,36                    305.913,71                 1 272.384,99             51.753,15               324.138,13             1 257.070,34              48.843,36             305.913,71           1 267.328,44           50.792,40             318.120,84           

7.2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 40.702,33                    7.733,44                      48.435,78                    1 43.127,88               8.194,30                 51.322,18               1 40.702,33                7.733,44               48.435,78             1 42.326,51             8.042,04               50.368,55             

8 -                        

8.1 REVISION Y CORRECION DE FUGAS EN LA DIFERENCIAL 1 244.216,63                 46.401,16                    290.617,79                 1 244.216,63             46.401,16               290.617,79             1 244.216,63              46.401,16             290.617,79           1 253.961,81           48.252,74             302.214,55           

8.2 REVISION Y CAMBIO DE ACEITE O VALVULINA 1 40.702,33                    7.733,44                      48.435,78                    1 27.135,76               5.155,80                 32.291,56               1 40.702,33                7.733,44               48.435,78             1 42.326,51             8.042,04               50.368,55             

8.3 PREPARACION DIFERENCIAL 1 2.613.543,00              496.573,17                 3.110.116,18              1 1.642.391,15          312.054,32             1.954.445,47          1 2.027.994,70           385.318,99           2.413.313,69        1 2.433.375,00        462.341,25           2.895.716,25        

8.4 CAMBIO DE RETENEDORES MOTOR 1 188.518,08                 35.818,43                    224.336,51                 1 171.379,35             32.562,08               203.941,43             1 196.372,61              37.310,80             233.683,41           1 204.208,64           38.799,64             243.008,28           

9 -                        

9.1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 399.886,91                 75.978,51                    475.865,42                 1 399.886,91             75.978,51               475.865,42             1 399.886,91              75.978,51             475.865,42           1 415.843,93           79.010,35             494.854,28           

9.2 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO 1 74.880,00                    14.227,20                    89.107,20                    1 74.880,00               14.227,20               89.107,20               1 74.880,00                14.227,20             89.107,20             1 77.868,00             14.794,92             92.662,92             

10 -                        

10.1 LATONERIA Y PINTURA GENERAL 1 5.484.156,35              1.041.989,71              6.526.146,06              1 4.798.636,32          911.740,90             5.710.377,22          1 5.141.396,33           976.865,30           6.118.261,64        1 5.346.557,82        1.015.845,99        6.362.403,81        

10.2 CAMBIO DE BOMPER DELANTERO 1 1.456.728,44              276.778,40                 1.733.506,84              1 746.444,46             141.824,45             888.268,91             1 743.146,19              141.197,78           884.343,96           1 772.800,58           146.832,11           919.632,69           

10.3 CAMBIO BOMPER TRASERO 1 4.081.698,13              775.522,64                 4.857.220,77              1 1.042.560,79          198.086,55             1.240.647,34          1 1.556.841,69           295.799,92           1.852.641,61        1 1.618.965,66        307.603,47           1.926.569,13        

10.4 CAMBIO PORTARESPUESTOS 1 457.012,48                 86.832,37                    543.844,86                 1 399.886,91             75.978,51               475.865,42             1 428.449,69              81.405,44             509.855,14           1 445.546,49           84.653,83             530.200,32           

10.5 TAPICERIA GENERAL 1 1.713.798,78              325.621,77                 2.039.420,55              1 1.713.798,78          325.621,77             2.039.420,55          1 1.713.798,78           325.621,77           2.039.420,55        1 1.782.185,94        338.615,33           2.120.801,27        

10.6 CAMBIO DE LOGOS 1 214.225,50                 40.702,85                    254.928,35                 1 214.225,50             40.702,85               254.928,35             1 214.225,50              40.702,85             254.928,35           1 222.773,92           42.327,05             265.100,97           

11 LLANTAS

11.1 LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS 1 810.500,00                 153.995,00                 964.495,00                 1 N/A N/A N/A 1 810.500,00              153.995,00           964.495,00           1 971.600,00           184.604,00           1.156.204,00        

11. ACCESORIOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DEL CTDPE 1           2.359.663,49              448.336,06                 2.807.999,55              1 2.359.663,49          448.336,06             2.807.999,55          1 2.359.663,49           448.336,06           2.807.999,55        1 2.453.823,14        466.226,40           2.920.049,53        

Atentamente,

WUALTER ALVERNIA 

CC.13.495.868

CARROCERIA

SUSPENSION

MANTENIMIENTO GENERAL 

SISTEMA DE LA DIFERENCIAL 

CAJA Y TRANSMISION

SISTEMA HIDRAULICO



ITEM UND

1

SISTEMA DE DIRECCION
VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA 

 IVA % 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

INCLUIDO 

1,1 ALINEACION 1 87.360,00             16.598,40            103.958,40        
1,2 BALANCEO 1 19.041,98             3.617,98              22.659,96          
1,3 CAMBIO TERMINALES DIRECCION 1 658.944,00           125.199,36          784.143,36        
1,4 REVISION CAJA DIRECCION 1 474.240,00           90.105,60            564.345,60        
1,5 CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA 1 2.648.256,00        503.168,64          3.151.424,64     

2

2,1 CAMBIO BANDAS 1 481.728,00           91.528,32            573.256,32        
2,2 CAMBIO CILINDROS 1 355.680,00           67.579,20            423.259,20        
2,3 CAMBIO BOMBA FRENO 1 2.449.824,00        465.466,56          2.915.290,56     
2,4 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1 150.209,28           28.539,76            178.749,04        

2,5 CAMBIO DE LIGAS 1 181.804,90           34.542,93            216.347,83        
2,6 CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO 1 203.424,00           38.650,56            242.074,56        
2,7 REVISION BUSTER 1 561.600,00           106.704,00          668.304,00        

2,8 CAMBIO BUSTER 1 3.332.160,00        633.110,40          3.965.270,40     

3

3,1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 324.480,00           61.651,20            386.131,20        
3,2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA 1 124.800,00           23.712,00            148.512,00        
3,3 CAMBIO BATERIA 1 899.783,04           170.958,78          1.070.741,82     
3,4 CAMBIO ALARMA 1 461.296,99           87.646,43            548.943,42        
3,5 CAMBIO ALTERNADOR 1 4.366.752,00        829.682,88          5.196.434,88     
3,6 REVISION ALTERNADOR 1 349.440,00           66.393,60            415.833,60        
3,7 CAMBIO BOMBILLOS DE ALTA Y BAJA 1 44.179,20             8.394,05              52.573,25          
3,8 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1 29.452,80             5.596,03              35.048,83          
3,9 CAMBIO SOCKET 1 44.179,20             8.394,05              52.573,25          

4 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 274.435,20                52.142,69            326.577,89        
4,1 CAMBIO UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS 1 472.992,00           89.868,48            562.860,48        
4,2 CAMBIO EXPLORADORAS 1 376.995,84           71.629,21            448.625,05        
4,3 CAMBIO FUSIBLES 1 14.726,40             2.798,02              17.524,42          
4,4 REVISION TABLERO INSTRUMENTOS 1 265.075,20           50.364,29            315.439,49        
4,5 CAMBIO PORTAFUSIBLES 1 44.179,20             8.394,05              52.573,25          

4,6
CAMBIO CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR, AIRE 
ACONDICIONADO 1 303.264,00           57.620,16            360.884,16        

4,7 CAMBIO DE BOMBILLAS DE LAS UNIDADES 1 112.951,49           21.460,78            134.412,27        
4

4,1 CAMBIO ACEITE 1 298.300,00           56.677,00            354.977,00        
4,2 CAMBIO FILTRO ACEITE 1 47.424,00             9.010,56              56.434,56          
4,3 CAMBIO FILTRO AIRE 1 34.944,00             6.639,36              41.583,36          
4,4 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 1 43.680,00             8.299,20              51.979,20          

4,5 SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES 1 848.640,00           161.241,60          1.009.881,60     
4,6 CAMBIO EMPAQUE CULATA 1 1.372.800,00        260.832,00          1.633.632,00     
4,7 CAMBIO EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 698.880,00           132.787,20          831.667,20        
4,8 REVISION SISTEMA REFRIGERACION-RADIADOR 1 371.322,43           70.551,26            441.873,69        
4,9 CAMBIO REFRIGERANTE 1 179.662,08           34.135,80            213.797,88        

4.10 CAMBIO BUJIAS 1 534.144,00           101.487,36          635.631,36        
4.11 CAMBIO TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 471.993,60           89.678,78            561.672,38        
4.12 REPARACION MOTOR 1 15.624.960,00      2.968.742,40       18.593.702,40   
4.13 ANILLADO MOTOR 1 4.080.960,00        775.382,40          4.856.342,40     

4.14 CAMBIO INYECTORES 1 8.573.760,00        1.629.014,40       10.202.774,40   
4.15 CAMBIO GUAYA  ACELERADOR 1 404.352,00           76.826,88            481.178,88        
4.16 CAMBIO TERMOSTATO 1 404.352,00           76.826,88            481.178,88        
4.17 CAMBIO BOMBA  ACEITE 1 842.400,00           160.056,00          1.002.456,00     

5

DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO

 CAMION MITSUBISHI CANTER MODELO 2008 
PLACA OBG462 

         SUSPENSION

    SISTEMA DE FRENOS

 SISTEMA ELECTRICO

  MOTOR

OFERTA ECONOMICA

TALLER DE MECANICA
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5,1 REVISION SISTEMA SUSPENSION 1 379.891,20           72.179,33            452.070,53        
5,2 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 813.696,00           154.602,24          968.298,24        
5,3 CAMBIO HOJAS DE RESORTE O BALLESTAS 1 529.152,00           100.538,88          629.690,88        
5,4 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1 708.864,00           134.684,16          843.548,16        
5,5 ENGRASE CRUCETAS 1 44.179,20             8.394,05              52.573,25          
5,6 CAMBIO CRUCETAS 1 777.553,92           147.735,24          925.289,16        
5,7 ENGRASE GENERAL SUSPENSION 1 44.179,20             8.394,05              52.573,25          

6

6,1 REVISION TRANSMICION 1 723.840,00           137.529,60          861.369,60        
6,2 REVISION CAJA DE CAMBIOS Y RELACION 1 694.387,20           131.933,57          826.320,77        
6,3 CAMBIO VALVULINA TRANSMICION 1 331.344,00           62.955,36            394.299,36        
6,4 REVISION DEL EXOSTO 1 265.075,20           50.364,29            315.439,49        
6,5 CAMBIO DEL EXOSTO 1 1.119.206,40        212.649,22          1.331.855,62     
6,6 CAMBIO EMPAQUETADURA MULTIPLE 1 265.075,20           50.364,29            315.439,49        
6,7 REVISION EMBRAGUE 1 399.360,00           75.878,40            475.238,40        

6,8
CAMBIO DISCO,BALINERA Y PRENSA DEL 
EMBRAGUE 1 3.355.872,00        637.615,68          3.993.487,68     

6,9 CAMBIO PLUMILLAS 1 66.268,80             12.591,07            78.859,87          
6.10 ENGRASE RODAMIENTOS 1 265.075,20           50.364,29            315.439,49        

6,11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 474.240,00           90.105,60            564.345,60        
6.12 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 412.339,20           78.344,45            490.683,65        
6.13 CAMBIO RETENEDORES CAJA 1 706.867,20           134.304,77          841.171,97        
6.14 CAMBIO RETENEDORES TRANSMICION 1 267.072,00           50.743,68            317.815,68        
6.15 BOMBA COMBUSTIBLE DIESEL 1 3.474.432,00        660.142,08          4.134.574,08     

6.16 CAMBIO BOMBA AGUA Y SISTEMA REFRIGERACION 1 713.856,00           135.632,64          849.488,64        
6.17 MANTEMINIENTO BOMBA AGUA 1 594.946,56           113.039,85          707.986,41        

7 -                        

7,1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 461.760,00           87.734,40            549.494,40        
7,2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 44.179,20             8.394,05              52.573,25          

8

8,1
REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN LA 
DIFERENCIAL 1 267.321,60           50.791,10            318.112,70        

8,2 REVISION Y CAMBIO ACEITE O VALVULINA 1 184.704,00           35.093,76            219.797,76        
9

9,1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 740.737,92           140.740,20          881.478,12        
9,2 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 1 88.358,40             16.788,10            105.146,50        

9,3 CINTA REFLECTIVA NORMA TECNICA 3246/2018 1 30.925,44             5.875,83              36.801,27          

9,4 DISEÑO INSITUCIONAL AULA DE CONSTRUCCION 
N//A N//A N//A

10

10,1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 
DEL SISTEMA HIDRAULICO Y NEUMATICO DEL 
FURGON TIPO AULA , UTILIZADO PARA LA  
APERTURA Y CIERRE DEL AULA

1 N//A N//A N//A

11.
ACCESORIOS EN GENERALPARA LOS VEHICULOS  
(CAMION) DEL CTDPE 

1 786.554,50           149.445,35          935.999,85        

Atentamente,

WUALTER ALVERNIA 

CC.13.495.868

CARROCERIA O AULA

CAJA Y TRANSMISION

SISTEMA HIDRAULICO

 SISTEMA DE LA DIFERENCIAL

MANTENIMIENTO GENERAL



ITEM UND UND UND

1.

  SISTEMA DE DIRECCION

VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA 
IVA %

VALOR 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

VALOR UNITARIO 
SIN IVA 

IVA %
VALOR UNITARIO 

CON IVA 
INCLUIDO 

VALOR UNITARIO 
SIN IVA 

IVA %
VALOR UNITARIO 

CON IVA 
INCLUIDO 

1,1 ALINEACION 1 82.467,84             15.668,89           98.136,73              1 82.467,84                   15.668,89           98.136,73                   1 82.467,84                   15.668,89           98.136,73                    
1,2 BALANCEO 1 22.089,60             4.197,02             26.286,62              1 22.089,60                   4.197,02             26.286,62                   1 22.089,60                   4.197,02             26.286,62                    
1,3 CAMBIO TERMINALES DIRECCION 1 474.190,08           90.096,12           564.286,20            1 474.190,08                 90.096,12           564.286,20                 1 497.899,58                 94.600,92           592.500,50                  
1,4 REVISION CAJA DIRECCION 1 353.433,60           67.152,38           420.585,98            1 353.433,60                 67.152,38           420.585,98                 1 353.433,60                 67.152,38           420.585,98                  
1,5 CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA 1 1.101.534,72        209.291,60         1.310.826,32         1 1.101.534,72              209.291,60         1.310.826,32              1 1.156.611,46              219.756,18         1.376.367,63               

2

2,1 CAMBIO BANDAS 1 446.209,92           84.779,88           530.989,80            1 446.209,92                 84.779,88           530.989,80                 1 446.209,92                 84.779,88           530.989,80                  
2,2 CAMBIO CILINDROS 1 668.578,56           127.029,93         795.608,49            1 668.578,56                 127.029,93         795.608,49                 1 702.007,49                 133.381,42         835.388,91                  
2,3 CAMBIO BOMBA FRENO 1 1.166.330,88        221.602,87         1.387.933,75         1 1.166.330,88              221.602,87         1.387.933,75              1 1.224.647,42              232.683,01         1.457.330,43               
2,4 CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS 1 150.209,28           28.539,76           178.749,04            1 150.209,28                 28.539,76           178.749,04                 1 150.209,28                 28.539,76           178.749,04                  

2,5 CAMBIO DE LIGAS 1 88.358,40             16.788,10           105.146,50            1 88.358,40                   16.788,10           105.146,50                 1 88.358,40                   16.788,10           105.146,50                  
2,6 CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO 1 235.622,40           44.768,26           280.390,66            1 235.622,40                 44.768,26           280.390,66                 1 235.622,40                 44.768,26           280.390,66                  
2,7 REVISION BUSTER 1 412.339,20           78.344,45           490.683,65            1 412.339,20                 78.344,45           490.683,65                 1 412.339,20                 78.344,45           490.683,65                  
2,8 CAMBIO BUSTER 1 2.945.280,00        559.603,20         3.504.883,20         1 2.945.280,00              559.603,20         3.504.883,20              1 2.945.280,00              559.603,20         3.504.883,20               

3  SISTEMA ELECTRICO

3,1 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO 1 353.433,60           67.152,38           420.585,98            1 353.433,60                 67.152,38           420.585,98                 1 353.433,60                 67.152,38           420.585,98                  
3,2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y ALARMA 1 88.358,40             16.788,10           105.146,50            1 88.358,40                   16.788,10           105.146,50                 1 88.358,40                   16.788,10           105.146,50                  
3,3 CAMBIO BATERIA 1 899.783,04           170.958,78         1.070.741,82         1 899.783,04                 170.958,78         1.070.741,82              1 899.783,04                 170.958,78         1.070.741,82               
3,4 CAMBIO ALARMA 1 574.329,60           109.122,62         683.452,22            1 574.329,60                 109.122,62         683.452,22                 1 574.329,60                 109.122,62         683.452,22                  
3,5 CAMBIO ALTERNADOR 1 3.018.912,00        573.593,28         3.592.505,28         1 3.018.912,00              573.593,28         3.592.505,28              1 3.018.912,00              573.593,28         3.592.505,28               
3.6 REVISION ALTERNADOR 1 265.075,20           50.364,29           315.439,49            1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                 1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                  
3,7 CAMBIO BOMBILLOS DE ALTA Y BAJA 1 44.179,20             8.394,05             52.573,25              1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                   1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                    
3,8 CAMBIO BOMBILLOS STOP 1 29.452,80             5.596,03             35.048,83              1 29.452,80                   5.596,03             35.048,83                   1 29.452,80                   5.596,03             35.048,83                    
3,9 CAMBIO SOCKET 1 44.179,20             8.394,05             52.573,25              1 44.179,20                 8.394,05             52.573,25                   1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                    

4 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 274.435,20           52.142,69           326.577,89            1 274.435,20                 52.142,69           326.577,89                 1 274.435,20                 52.142,69           326.577,89                  
4,1 CAMBIO UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS 1 1.285.614,72        244.266,80         1.529.881,52         1 1.285.614,72              244.266,80         1.529.881,52              1 1.285.614,72              244.266,80         1.529.881,52               
4,2 CAMBIO EXPLORADORAS 1 376.995,84           71.629,21           448.625,05            1 376.995,84                 71.629,21           448.625,05                 1 376.995,84                 71.629,21           448.625,05                  
4,3 CAMBIO FUSIBLES 1 14.726,40             2.798,02             17.524,42              1 14.726,40                   2.798,02             17.524,42                   1 14.726,40                   2.798,02             17.524,42                    
4,4 REVISION TABLERO INSTRUMENTOS 1 265.075,20           50.364,29           315.439,49            1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                 1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                  
4,5 CAMBIO PORTAFUSIBLES 1 44.179,20             8.394,05             52.573,25              1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                   1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                    

4,6
CAMBIO CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR, AIRE 
ACONDICIONADO 

1
431.483,52           81.981,87           513.465,39            1 431.483,52                 81.981,87           513.465,39                 1 452.100,48                 85.899,09           537.999,57                  

4,7 CAMBIO DE BOMBILLAS DE LAS UNIDADES 1 95.721,60             18.187,10           113.908,70            1 112.951,49                 21.460,78           134.412,27                 1 112.951,49                 21.460,78           134.412,27                  

TALLER DE MECANICA

CENTRO DODGE

CRA. 8 A N.23-33 B/ SANTANDER GIRARDOT

TEL. 311 515 67 35

 AULA MOVIL - CONSTRUCCION MODELO 2009 
TIPO FURGON         PLACA OBI-073 

 AULA MOVIL - CARNICOS MODELO 2009 TIPO 
FURGON         PLACA OBH-179 

 AULA MOVIL OBH-981 SENNOVA - TECNOACADEMIA  

OFERTA ECONOMICA

 SISTEMA DE FRENOS

DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO



4   MOTOR

4,1 CAMBIO ACEITE 1 298.300,00           56.677,00           354.977,00            1 298.300,00                 56.677,00           354.977,00                 1 298.300,00                 56.677,00           354.977,00                  
4,2 CAMBIO FILTRO ACEITE 1 86.885,76             16.508,29           103.394,05            1 86.885,76                   16.508,29           103.394,05                 1 86.885,76                   16.508,29           103.394,05                  
4,3 CAMBIO FILTRO AIRE 1 173.771,52           33.016,59           206.788,11            1 173.771,52                 33.016,59           206.788,11                 1 173.771,52                 33.016,59           206.788,11                  
4,4 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 1 167.880,96           31.897,38           199.778,34            1 167.880,96                 31.897,38           199.778,34                 1 167.880,96                 31.897,38           199.778,34                  
4,5 SINCRONIZACION Y LAVADO DE INYECTORES 1 706.867,20           134.304,77         841.171,97            1 706.867,20                 134.304,77         841.171,97                 1 706.867,20                 134.304,77         841.171,97                  
4,6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.301.813,76        247.344,61         1.549.158,37         1 1.301.813,76              247.344,61         1.549.158,37              1 1.301.813,76              247.344,61         1.549.158,37               
4,7 CAMBIO EMPAQUETADURA DEL CARTER 1 323.980,80           61.556,35           385.537,15            1 323.980,80                 61.556,35           385.537,15                 1 323.980,80                 61.556,35           385.537,15                  
4,8 REVISION SISTEMA REFRIGERACION-RADIADOR 1 88.358,40             16.788,10           105.146,50            1 88.358,40                   16.788,10           105.146,50                 1 88.358,40                   16.788,10           105.146,50                  
4,9 CAMBIO REFRIGERANTE 1 179.662,08           34.135,80           213.797,88            1 179.662,08                 34.135,80           213.797,88                 1 179.662,08                 34.135,80           213.797,88                  

5 CAMBIO BUJIAS 1 136.955,52           26.021,55           162.977,07            1 136.955,52                 26.021,55           162.977,07                 1 136.955,52                 26.021,55           162.977,07                  
5,1 CAMBIO TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE 1 58.905,60             11.192,06           70.097,66              1 58.905,60                   11.192,06           70.097,66                   1 58.905,60                   11.192,06           70.097,66                    
5,2 REPARACION MOTOR 1 12.402.574,08      2.356.489,08      14.759.063,16       1 12.402.574,08            2.356.489,08      14.759.063,16            1 13.022.555,52            2.474.285,55      15.496.841,07             
5,3 ANILLADO MOTOR 1 3.239.808,00        615.563,52         3.855.371,52         1 3.239.808,00              615.563,52         3.855.371,52              1 3.401.798,40              646.341,70         4.048.140,10               

5,4 CAMBIO INYECTORES 1 2.694.931,20        512.036,93         3.206.968,13         1 2.694.931,20              512.036,93         3.206.968,13              1 2.829.677,76              537.638,77         3.367.316,53               
5,5 CAMBIO GUAYA  ACELERADOR 1 427.065,60           81.142,46           508.208,06            1 427.065,60                 81.142,46           508.208,06                 1 427.065,60                 81.142,46           508.208,06                  
5,6 CAMBIO TERMOSTATO 1 188.497,92           35.814,60           224.312,52            1 188.497,92                 35.814,60           224.312,52                 1 198.806,40                 37.773,22           236.579,62                  
5,7 CAMBIO BOMBA  ACEITE 1 1.298.868,48        246.785,01         1.545.653,49         1 1.298.868,48              246.785,01         1.545.653,49              1 1.363.811,90              259.124,26         1.622.936,17               

5       SUSPENSION

5,1 REVISION SISTEMA SUSPENSION 1 412.339,20           78.344,45           490.683,65            1 412.339,20                 78.344,45           490.683,65                 1 412.339,20                 78.344,45           490.683,65                  
5,2 CAMBIO AMORTIGUADORES 1 665.633,28           126.470,32         792.103,60            1 665.633,28                 126.470,32         792.103,60                 1 698.914,94                 132.793,84         831.708,78                  
5,3 CAMBIO HOJAS DE RESORTE O BALLESTAS 1 176.716,80           33.576,19           210.292,99            1 176.716,80                 33.576,19           210.292,99                 1 176.716,80                 33.576,19           210.292,99                  
5,4 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS 1 633.235,20           120.314,69         753.549,89            1 633.235,20                 120.314,69         753.549,89                 1 664.896,96                 126.330,42         791.227,38                  
5,5 ENGRASE CRUCETAS 1 44.179,20             8.394,05             52.573,25              1 441.792,00                 83.940,48           525.732,48                 1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                    
5,6 CAMBIO CRUCETAS 1 777.553,92           147.735,24         925.289,16            1 777.553,92                 147.735,24         925.289,16                 1 777.553,92                 147.735,24         925.289,16                  
5,7 ENGRASE GENERAL SUSPENSION 1 44.179,20             8.394,05             52.573,25              1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                   1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                    

6 CAJA Y TRANSMISION

6,1 REVISION TRANSMICION 1 559.603,20           106.324,61         665.927,81            1 692.565,96                 131.587,53         824.153,49                 1 559.603,20                 106.324,61         665.927,81                  
6,2 REVISION CAJA DE CAMBIOS Y RELACION 1 706.867,20           134.304,77         841.171,97            1 874.819,89                 166.215,78         1.041.035,67              1 706.867,20                 134.304,77         841.171,97                  
6,3 CAMBIO VALVULINA TRANSMICION 1 331.344,00           62.955,36           394.299,36            1 410.072,37                 77.913,75           487.986,13                 1 331.344,00                 62.955,36           394.299,36                  
6,4 REVISION DEL EXOSTO 1 265.075,20           50.364,29           315.439,49            1 328.058,11                 62.331,04           390.389,15                 1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                  
6,5 CAMBIO DEL EXOSTO 1 1.119.206,40        212.649,22         1.331.855,62         1 1.385.130,88              263.174,87         1.648.305,75              1 1.119.206,40              212.649,22         1.331.855,62               
6,6 CAMBIO DE EMPAQUETADURA EXOSTO O MULTIPLE 1 265.075,20           50.364,29           315.439,49            1 328.058,11                 62.331,04           390.389,15                 1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                  
6,7 REVISION EMBRAGUE 1 399.360,00           75.878,40           475.238,40            1 494.248,98                 93.907,31           588.156,28                 1 399.360,00                 75.878,40           475.238,40                  

6,8 CAMBIO DISCO,BALINERA Y PRENSA DEL EMBRAGUE
1

3.445.977,60        654.735,74         4.100.713,34         1 4.264.742,92              810.301,15         5.075.044,07              1 3.445.977,60              654.735,74         4.100.713,34               
6,9 CAMBIO PLUMILLAS 1 66.268,80             12.591,07           78.859,87              1 82.015,31                   15.582,91           97.598,22                   1 66.268,80                   12.591,07           78.859,87                    

6.10 ENGRASE RODAMIENTOS 1 265.075,20           50.364,29           315.439,49            1 328.058,11                 62.331,04           390.389,15                 1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                  

6.11 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 559.603,20           106.324,61         665.927,81            1 692.565,96                 131.587,53         824.153,49                 1 412.339,20                 78.344,45           490.683,65                  
6..12 RECARGA AIRE ACONDICIONADO 1 412.339,20           78.344,45           490.683,65            1 510.312,03                 96.959,29           607.271,32                 1 412.339,20                 78.344,45           490.683,65                  
6.13 CAMBIO RETENEDORES CAJA 1 706.867,20           134.304,77         841.171,97            1 874.819,89                 166.215,78         1.041.035,67              1 706.867,20                 134.304,77         841.171,97                  
6.14 CAMBIO RETENEDORES TRANSMICION 1 176.716,80           33.576,19           210.292,99            1 218.705,75                 41.554,09           260.259,84                 1 176.716,80                 33.576,19           210.292,99                  
6.15 BOMBA COMBUSTIBLE DIESEL 1 2.974.732,80        565.199,23         3.539.932,03         1 3.681.530,35              699.490,77         4.381.021,12              1 2.974.732,80              565.199,23         3.539.932,03               

6.16 CAMBIO BOMBA AGUA Y SISTEMA REFRIGERACION
1

1.094.171,52        207.892,59         1.302.064,11         1 1.354.147,71              257.288,07         1.611.435,78              1 1.094.171,52              207.892,59         1.302.064,11               
6,17 MANTEMINIENTO BOMBA AGUA 1 594.946,56           113.039,85         707.986,41            1 736.306,90                 139.898,31         876.205,21                 1 594.946,56                 113.039,85         707.986,41                  

7   SISTEMA HIDRAULICO



7,1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 265.075,20           50.364,29           315.439,49            1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                 1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                  
7,2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 44.179,20             8.394,05             52.573,25              1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                   1 44.179,20                   8.394,05             52.573,25                    

8  SISTEMA DE LA DIFERENCIAL

8,1
REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN LA 
DIFERENCIAL

1
265.075,20           50.364,29           315.439,49            1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                 1 265.075,20                 50.364,29           315.439,49                  

8,2 REVISION Y CAMBIO ACEITE O VALVULINA 1 184.704,00           35.093,76           219.797,76            1 184.704,00                 35.093,76           219.797,76                 1 184.704,00                 35.093,76           219.797,76                  
9  MANTENIMIENTO GENERAL

9,1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 740.737,92           140.740,20         881.478,12            1 740.737,92                 140.740,20         881.478,12                 1 740.737,92                 140.740,20         881.478,12                  
9,2 SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS 1 88.358,40             16.788,10           105.146,50            1 88.358,40                   16.788,10           105.146,50                 1 88.358,40                   16.788,10           105.146,50                  
9,3 CINTA REFLECTIVA NORMA TECNICA 3246/2018 1 30.925,44             5.875,83             36.801,27              1 30.925,44                   5.875,83             36.801,27                   1 30.925,44                   5.875,83             36.801,27                    
9,4 DISEÑO INSITUCIONAL AULA DE CONSTRUCCION 1 2.685.569,95        510.258,29         3.195.828,24         

10  CARROCERIA 

10,1
SISTEMA HIDRAULICO Y NEUMATICO DEL FURGON 
TIPO AULA , UTILIZADO PARA LA  APERTURA Y CIERRE 

1 559.603,20           106.324,61         665.927,81            1 559.603,20                 106.324,61         665.927,81                 1 559.603,20                 
106.324,61         665.927,81                  

11
 ACCESORIOS EN GENERAL PARA LAS AULAS MOVILES 
DEL CTDPE 

1 5.243.697,89        996.302,60         6.240.000,49         1 5.243.697,89              996.302,60         6.240.000,49              1 5.243.697,89              996.302,60         6.240.000,49               

Atentamente,

WUALTER ALVERNIA 

CC.13.495.868




