INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

oficiales de Santiago de Cali. BP.26002565

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construccién de obras
para la adecuacion de la Instituciéon Educativa Republica de Argentina Sede Principal, en
desarrollo del proyecto “mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes educativas

FECHA: 14-sep-23

4143.010.32.1751-20023

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQ. UNIDAD: M2
ITEM: 1,01
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
||LISTON 2 x2x300 OTOBO UND 0,11 6.232,00 685,52
"PUNTILLA 2ccC LBS 0,02 4.419,00 88,38
[[PIoLA GRUESA 50 METROS ROL 0,06 2.852,00 171,12
||MINERAL ROJO KLS 0,005 12.886,00 64,43
SUBTOTAL MATERIALES 1.009,45
MANO DE OBRA
[[M-0- ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OF! HC 0,06 37.806,00 2.268,36
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO-1 TOP He 002 69.895,00 1.397,90
SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.666,26
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0041 1.690,00 69,29
SUBTOTAL EQUIPO 69,29
COSTO DIRECTO 4.745,00 4.745,00
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD UNIDAD: ML
ITEM: 1,02
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
GUADUA [TACQ] 2.50-3M UND 0,2 11.090,00 2.218,00
PUNTILLA 2 CC LBS 0,1 4.419,00 441,90
\VARETA 2"X1"X3M UND 06 0 3.601,00 2.160,60
MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M M2 1 3.727,00 3.727,00
SUBTOTAL MATERIALES 8.547,50
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 01 \ 26.695,00 2.669,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.669,50
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR B | 015 \ 1.690,00 253,50
SUBTOTAL EQUIPO 253,50
COSTO DIRECTO 11.470,50 11.471,00
DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO UNIDAD: M2
ITEM: 1,03
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC | o044] \ 37.806,00 5.292,84
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.292,84
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,052 1.690,00 87,88
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO ) 01 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 362,88

COSTO DIRECTO 5.655,72 5.656,00




DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO UNIDAD: M2
ITEM: 1,04
DESCRIPCION UND [cANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0124\ \ 37.806,00 0.073,44
SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.073,44
EQUIPO
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,1 2.750,00 275,00
TABLONES DE 3 MTS DIA 0,1 565,00 56,50
SUBTOTAL EQUIPO 331,50
COSTO DIRECTO 9.404,94 9.405,00
DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA) UNIDAD: M2
ITEM: 1,05
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC ’ 0,28‘ 0] 21.222,00 5.942,16
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.942,16
EQUIPO
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 0.2 2.750,00 550,00
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,2 1.690,00 338,00
SUBTOTAL EQUIPO 888,00
COSTO DIRECTO 6.830,16 6.830,00
RETIRO DE SALDOS EN SITIO UNIDAD: M3
ITEM: 1,06
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC \ 0,7 \ 10.511,00 7.357,70
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.357,70
EQUIPO
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0,08 3.802,00 304,16
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,402 1.690,00 679,38
SUBTOTAL EQUIPO 983,54
COSTO DIRECTO 8.341,24 8.341,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 UNIDAD: M3
de 2005) ITEM: 1,07
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | 0,75] \ 10.511,00 7.883,25
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.883,25
EQUIPO
\VOLQUETA(ACARREO) M3K 1 26.500,00 26.500,00
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 1.690,00 1.690,00
SUBTOTAL EQUIPO 28.190,00
COSTO DIRECTO 36.073,25 36.073,00




ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO TUBERIAS Y PERLINES PARA CUBIERTA (SEGUN UNIDAD: KG
DISENO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE TEm: 201
DESCRIPCION UND [cANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 KLS 1 0 6.135,00 6.135,00
SOLDADURA 6011 x 1/8" KLS 0,05 12.670,00 633,50
ESMALTE PINTUCOAT GLN 0,005 0 158.377,00 791,88
PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,004 0 42.142,00 168,56
SUBTOTAL MATERIALES 7.728,94
MANO DE OBRA
|||v|.o. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 0,04 31.833,00 1.273,32
||M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,077 32.034,00 2.466,61
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,025 28.709,00 717,72
SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.457,65
EQUIPO
SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,01 50.275,00 502,75
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,044 1.690,00 74,36
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,005 51.226,00 256,13
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,3 2.750,00 825,00
PLUMA GRUA 250 KILOS DIA 0,02 32.747,00 654,94
SUBTOTAL EQUIPO 2.313,18
COSTO DIRECTO 14.499,77 14.500,00
SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAVIENTOS EN VARILLA LISA ROSCADA DE 5/8" PERNADA A LA UNIDAD: ML
ESTRUCTURA METALICA
ITEM: 2,02
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
HIERRO .5/8" 60.000 [12M] KLS 1,56 0 4.225,00 6.591,00
TUERCA HEXAGONAL 5/8" UND 2 0 786,00 1.572,00
SUBTOTAL MATERIALES 8.163,00
MANO DE OBRA
|||v|.o. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,06 26.695,00 1.601,70
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,15 32.034,00 4.805,10
SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.406,80
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,1 1.690,00 169,00
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 719,00
COSTO DIRECTO 15.288,80 15.289,00
TEJA UPVC 2.5 MM UNIDAD: M2
ITEM: 2,03
DESCRIPCION UND \CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TEJA UPVC 11.80X1.13M UND 0,085 0 517.897,00 44.021,24
UPVC SET FIJACION PLACA-TO UND 4 0 2.143,00 8.572,00
SUBTOTAL MATERIALES 52.593,24
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,415‘ 37.806,00 15.689,49
SUBTOTAL MANO DE OBRA 15.689,49
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1,6 1.690,00 2.704,00
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,35 2.750,00 962,50
SUBTOTAL EQUIPO 3.666,50
COSTO DIRECTO 71.949,23 71.949,00




CABALLETE UPVC 2.5 MM UNIDAD: ML
ITEM: 2,04
DESCRIPCION UND ‘CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
HMATERIALES
UPVC SET FIJACION PLACA-TO UND 0 2.143,00 8.572,00
CABALLETE UPVC 90-110CM UND 43.832,00 43.832,00
SUBTOTAL MATERIALES 52.404,00
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC ’ 0,55‘ 26.695,00 14.682,25
SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.682,25
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1,001 1.690,00 1.691,69
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 2.241,69
COSTO DIRECTO 69.327,94 69.328,00
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM UNIDAD: M2
ITEM: 2,05
DESCRIPCION UND ‘CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE GALVANIZADO # 10 KLS 0,1 5.598,00 559,80
PERFIL D CANAL 40 GALV 3.0 UND 0,355 0 5.281,00 1.874,75
ANGULO 29x29x2440MM C.26 UND 0,55 0 3.169,00 1.742,95
PERFIL D OMEGA 60 244-C26 UND 0,7 0 4.014,00 2.809,80
[[PUNTILLA 1.1/2 AC LBS 0,05 4.119,00 205,95
PERFIL CORNISA CONCAVA ML 0,6 0 6.250,00 3.750,00
CHAZO EXPANDIBLE 3/8" UND 0,5 527,00 263,50
LAMINA PVC 25CM 10MM 5950 UND 1,05 0 40.538,00 42.564,90
||PERFIL PVC PERIMETRAL S-S UND 0,05 0 13.942,00 697,10
[[PERFIL PVC PERIMETRAL C-S UND 0,065 0 14.153,00 919,94
[PERFIL PVC PERIMETRAL P-P UND 0,065 0 19.540,00 1.270,10
PERFIL PVC SOPORTE SUJECC UND 0,125 0 18.167,00 2.270,87
SUBTOTAL MATERIALES 58.929,66
MANO DE OBRA
MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDANTE HC \ 05 24.195,00 12.097,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 12.097,50
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1,498 1.690,00 2.531,62
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,8 2.750,00 2.200,00
SUBTOTAL EQUIPO 4.731,62
COSTO DIRECTO 75.758,78 75.759,00
SOLAPA LAMINA GALVANIZADA UNIDAD: ML
ITEM: 2,06
DESCRIPCION UND [cANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[[PUNTILLA 2 AC UND 01 4.489,00 448,90
LAM.GALVANIZADA C.30 UND 0,48 30.102,00 14.448,96
SUBTOTAL MATERIALES 14.897,86
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0,2 26.695,00 5.339,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.339,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,997 1.690,00 1.684,93
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 2.234,93
COSTO DIRECTO 22.471,79 22.472,00




CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL .22 UNIDAD: ML
ITEM: 2,07
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
||ESMALTE SINTETICO MATE GLS 01 65.266,00 6.526,60
LAM.GALVANIZADA C.22 100x200 CM UND 0,55 0 87.651,00 48.208,05
SOLDADURA ESTANO LBS 0,05 0 161.599,00 8.079,95
PLATINA 1/ 8x1 x6M UND 0,165 15.918,00 2.626,47
SUBTOTAL MATERIALES 65.441,07
MANO DE OBRA
|||v|.o. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,16 28.709,00 4.593,44
|||v|.o. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0,36 21.222,00 7.639,92
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,8 25.709,00 20.567,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA 32.800,56
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,798 1.690,00 1.348,62
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,5 2.750,00 1.375,00
SUBTOTAL EQUIPO 2.723,62
COSTO DIRECTO 100.965,25 100.965,00
DEMOLICION CULATA MURO UNIDAD: M2
ITEM: 3,01
DESCRIPCION UND [cANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | 0,85] ] 10.511,00 8.934,35
SUBTOTAL MANO DE OBRA 8.934,35
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,1 1.690,00 169,00
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 719,00
COSTO DIRECTO 9.653,35 9.653,00
MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO UNIDAD: M2
ITEM: 3,02
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[[ILADR sUCIO COMUN UND 60 0 622,00 37.320,00
MORTERO 1:4 M3 0,035 356.381,00 12.473,33
SUBTOTAL MATERIALES 49.793,33
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OF HC | 0,5 37.806,00 18.903,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 18.903,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,201 1.690,00 339,69
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 889,69
COSTO DIRECTO 69.586,02 69.586,00




COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM UNIDAD: ML
ITEM: 3,03
DESCRIPCION UND [CcANT. [DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
PUNTILLA 2 CC LBS 0,05 4.419,00 220,95
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,67 15.738,00 10.544,46
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 210 MPa M3 0,03 407.100,00 12.213,00
SUBTOTAL MATERIALES 22.978,41
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OF HC | 0,55] 43.417,00 23.879,35
SUBTOTAL MANO DE OBRA 23.879,35
EQUIPO
\VIBRADOR DIA 0,01 31.840,00 318,40
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,333 1.690,00 562,77
TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT DIA 1 138,00 138,00
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,1 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 1.294,17
COSTO DIRECTO 48.151,93 48.152,00
\VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM UNIDAD: ML
ITEM: 3,04
DESCRIPCION UND [CcANT. [DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
PUNTILLA 2 CC LBS 0,15 4.419,00 662,85
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,7 15.738,00 11.016,60
\VARETA 2"x2"x3M UND 0,5 3.380,00 1.690,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 210 MPa M3 0,024 407.100,00 9.770,40
SUBTOTAL MATERIALES 23.139,85
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0,45] 26.695,00 12.012,75
SUBTOTAL MANO DE OBRA 12.012,75
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,333 1.690,00 562,77
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 1.112,77
COSTO DIRECTO 36.265,37 36.265,00
ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM UNIDAD: ML
ITEM: 3,05
DESCRIPCION UND [cANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
/ALAMBRE NEGRO # 18 KLS 0,01 6.079,00 60,79
LISTON 2 x2x300 OTOBO UND 0,6 6.232,00 3.739,20
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1 15.738,00 15.738,00
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA KLS 3 5.268,00 15.804,00
||DILATAC.MADERA ML 2 2.510,00 5.020,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 210 MPa M3 0,03 407.100,00 12.213,00
SUBTOTAL MATERIALES 52.574,99
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] 0,75\ 26.695,00 20.021,25
SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.021,25
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,198 1.690,00 334,62
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 0,1 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 609,62
COSTO DIRECTO 73.205,86 73.206,00




ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa UNIDAD: KG
ITEM: 3,06
DESCRIPCION UND [cANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 18 KLS 0,04 0 6.079,00 243,16
SEGUETA SIN MARCO UND 0,04 0 6.284,00 251,36
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA KLS 1 0 5.268,00 5.268,00
SUBTOTAL MATERIALES 5.762,52
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC [ 006] 10.511,00 630,66
SUBTOTAL MANO DE OBRA 630,66
COSTO DIRECTO 6.393,18 6.393,00
RASQUETEADA - LIJADA - RESANE UNIDAD: M2
ITEM: 4,01
DESCRIPCION UND [cANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ESTUCO LISTO POLVO KLS 0,15 1.872,00 280,80
ACRONAL GLN 0,005 33.520,00 167,60
AGUA LTS 0,5 36,00 18,00
LIJA 400 AGUA PLI 0,01 1.162,00 11,62
SUBTOTAL MATERIALES 478,02
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0,04] 28.709,00 1.148,36
SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.148,36
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,102 1.690,00 172,38
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO ) 0.1 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 447,38
COSTO DIRECTO 2.073,76 2.074,00
REGATAS SOBRE MUROS UNIDAD: ML
ITEM: 4,02
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | 035 \ 10.511,00 3.678,85
SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.678,85
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 6B | 0298 \ 1.690,00 503,62
SUBTOTAL EQUIPO 503,62
COSTO DIRECTO 4.182,47 4.182,00
REPELLO MURO 1:2 UNIDAD: ML
ITEM: 4,03
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
MORTERO 1:2 M3 | 0,02] \ 442.221,00 8.844,42
SUBTOTAL MATERIALES 8.844,42
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0.29] | 26.695,00 7.741,55
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.741,55
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,029 1.690,00 49,01
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO ) 0.1 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 324,01
COSTO DIRECTO 16.909,98 16.910,00




REPELLO MURO CULATAS 1.3 UNIDAD: M2
ITEM: 4,04
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
MORTERO 1:3 M3 | o003 \ 412.330,00 12.369,90
SUBTOTAL MATERIALES 12.369,90
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 042 | 26.695,00 11.211,90
SUBTOTAL MANO DE OBRA 11.211,90
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,098 1.690,00 165,62
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 03 2.750,00 825,00
SUBTOTAL EQUIPO 990,62
COSTO DIRECTO 24.572,42 24.572,00
FILOS - DILATACIONES UNIDAD: ML
ITEM: 4,05
DESCRIPCION UND [cANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ESTUCO LISTO POLVO KLS 04 1.872,00 748,80
CAL - OXIDO DE CALCIO BTO 0,01 428,00 4,28
LIJA 400 AGUA PLI 0,02 1.162,00 23,24
YESO BLANCO ESTUCADOR BTO 0,01 22.497,00 224,97
SUBTOTAL MATERIALES 1.001,29
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0,11] 28.709,00 3.157,99
SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.157,99
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,018 1.690,00 30,42
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 01 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 305,42
COSTO DIRECTO 4.464,70 4.465,00
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] UNIDAD: M2
ITEM: 4,06
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 09 36,00 32,40
ESTUCO PLASTICO PASTA KLS 2,15 0 2.535,00 5.450,25
LIJA 400 AGUA PLI 0,02 1.162,00 23,24
SUBTOTAL MATERIALES 5.505,89
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI He | o6 28.709,00 4.503 44
SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.503 44
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,023 1.690,00 38,87
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 01 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 313,87
COSTO DIRECTO 10.413,20 10.413,00




\VINILO MURO TIPO 1 [3M] UNIDAD: M2
ITEM: 4,07
DESCRIPCION UND \CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,01 12.674,00 126,74
AGUA LTS 0,035 36,00 1,26
RODILLO FELPA UND 0,03 10.361,00 310,83
CINTA ENMASCARAR ROL 0,01 5.175,00 51,75
VINILO TIPO 1 GLN 0,079 0 55.979,00 4.422,34
SUBTOTAL MATERIALES 4.912,92
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] o,lg\ 28.709,00 5.454,71
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.454,71
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,019 1.690,00 32,11
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,1 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 307,11
COSTO DIRECTO 10.674,74 10.675,00
PINTURA ESMALTE S/MURO COLOR AZUL UNIDAD: M2
ITEM: 4,08
DESCRIPCION UND \CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
||DISOLVENTE GLN 0,006 47.529,00 285,17
ESMALTE SEMIBRILLANTE COLOR AZUL GLN 0,045 0 66.541,00 2.994,34
SUBTOTAL MATERIALES 3.279,51
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OF HC ] 0,33\ 28.709,00 9.473,97
SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.473,97
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,028 1.690,00 47,32
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 0,1 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 322,32
COSTO DIRECTO 13.075,80 13.076,00
VINILO LINEAL SOBRE VIGAS Y COLUMNAS TIPO 1 [3M] UNIDAD: ML
ITEM: 4,09
DESCRIPCION UND \CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,003 12.674,00 38,02
AGUA LTS 0,012 36,00 0,43
RODILLO FELPA UND 0,01 10.361,00 103,61
CINTA ENMASCARAR ROL 0,003 5.175,00 15,52
VINILO TIPO 1 GLN 0,025 0 55.979,00 1.399,47
SUBTOTAL MATERIALES 1.557,05
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] 0,15\ 28.709,00 4.306,35
SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.306,35
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,019 1.690,00 32,11
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 0,1 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 307,11
COSTO DIRECTO 6.170,51 6.171,00




PINTURA ESMALTE SOBRE COLUMNAS CIRCULARES D=35 CM (2M) UNIDAD: ML
ITEM: 4,10
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[ESMALTE SEMIBRILLANTE GLN 0,03 0 66.541,00 1.996,23
DISOLVENTE GLN 0,01 47.529,00 475,29
SUBTOTAL MATERIALES 2.471,52
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 04 28.709,00 11.483,60
SUBTOTAL MANO DE OBRA 11.483,60
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1,1 1.690,00 1.859,00
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,5 2.750,00 1.375,00
SUBTOTAL EQUIPO 3.234,00
COSTO DIRECTO 17.189,12 17.189,00
ESMALTE GUARDAESCOBA UNIDAD: ML
ITEM: 4,11
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
||DISOLVENTE GLN 0,01 0 47.529,00 475,29
ESMALTE DOMESTICO LTS 0,02 0 1.046,00 20,92
SUBTOTAL MATERIALES 496,21
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,124\ ] 28.709,00 3.559,91
SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.559,91
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,01] ] 1.690,00 16,90
SUBTOTAL EQUIPO 16,90
COSTO DIRECTO 4.073,02 4.073,00
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA UNIDAD: M2
ITEM: 4,12
DESCRIPCION UND [cANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
"LIJA 400 AGUA PLI 0,002 1.162,00 2,32
[[ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,045 65.266,00 2.936,97
DISOLVENTE GLN 0,006 47.529,00 285,17
SUBTOTAL MATERIALES 3.224,46
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,27] 28.709,00 7.751,43
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.751,43
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,033 1.690,00 55,77
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,1 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 330,77
COSTO DIRECTO 11.306,66 11.307,00




ESMALTE REJAS - VENTANAS UNIDAD: M2
ITEM: 4,13
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[IL19A 400 AGUA PLI 1,05 1.162,00 1.220,10
(IDISOLVENTE GLN 0,03 47.529,00 1.425,87
ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,05 0 65.266,00 3.263,30
SUBTOTAL MATERIALES 5.909,27
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI \ HC 0.5 \ 28.709,00 14.354,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.354,50
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR T 0,06] \ 1.690,00 101,40
SUBTOTAL EQUIPO 101,40
\ COSTO DIRECTO 20.365,17 20.365,00
SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN RESINA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO UNIDAD: M2
ALIFATICO COLODUR ECO EN DOS CAPAS DE 150GR/M2 O SIMILAR DE IGUAL O MAYOR CALIDAD,
APLICADO CON ARAGAN O RODILLO COLOR GRIS SOBRE TODA LA SUPERFICIE. ITEM: 5,01

DESCRIPCION UND ’CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
([RoDILLO UND 0,01 0 10.361,00 103,61
Egﬁggﬁgﬂgggo RESINA  COMPONENTE ~ POLIURETANO  ALIFATICO| | o . 0 90.568,00 27.170,40
SUBTOTAL MATERIALES 27.274,01
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,95| 28.709,00 27.27355
SUBTOTAL MANO DE OBRA 27.273,55
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,8367 1.690,00 1.414,02
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 01 2.750,00 275.00
SUBTOTAL EQUIPO 1.689,02
COSTO DIRECTO 56.236,58 56.237,00
PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO UNIDAD: M2
ITEM: 5,02
[DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[MORTERO DE REPARACION ESTR KLS 1 0 5.714,00 5.714,00
MORTERO 1:2 M3 0,03 442.221,00 13.266,63
SUBTOTAL MATERIALES 18.980,63
MANO DE OBRA
||M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0,25 0 10.511,00 2.627,75
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF HC 045 0 26.695,00 12.012,75
SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.640,50
EQUIPO
[[PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 0,1 0 28.792,00 2.879,20
HERRAMIENTA MENOR GLB 1,049 0 1.690,00 1.772,81
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 5.202,01
COSTO DIRECTO 38.823,14 38.820,00




ALISTADO IMPERMEABLE 5 CM UNIDAD: M2
ITEM: 5,03
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,7 14.760,00 10.332,00
MORTERO 1:3 M3 0,05 412.330,00 20.616,50
SUBTOTAL MATERIALES 30.948,50
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC ’ 0,42‘ 26.695,00 11.211,90
SUBTOTAL MANO DE OBRA 11.211,90
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,298 1.690,00 503,62
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 1.053,62
COSTO DIRECTO 43.214,02 43.214,00
LIMPIEZA GENERAL UNIDAD: M2
ITEM: 5,04
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | o015 \ 10.511,00 1.576,65
SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.576,65
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 025 \ 1.690,00 422,50
SUBTOTAL EQUIPO 422,50
COSTO DIRECTO 1.999,15 1.999,00
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UNIDAD: UND
ITEM: 6,01
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA ROL 1 37.039,00 37.039,00
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA KLS 12 5.268,00 63.216,00
MEZCLA CONCRETO 1:2.5:4« 2500 PSI-17.5MPa M3 0,125 349.502,00 43.687,75
SUBTOTAL MATERIALES 143.942,75
MANO DE OBRA
||M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.4 10.511,00 4.204,40
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,4 26.695,00 10.678,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.882,40
COSTO DIRECTO 158.825,15 158.825,00
RETIRO LAMPARA UNIDAD: UND
ITEM: 6,02
DESCRIPCION UND [cANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF! HC | 015 ] 37.874,00 5.681,10
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.681,10
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR cB | o ] 1.690,00 169,00
SUBTOTAL EQUIPO 169,00

COSTO DIRECTO 5.850,10 5.850,00




RETIRO SALIDA ELECTRICA

UNIDAD: UND

ITEM: 6,03
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 04 \ 37.874,00 15.149,60
SUBTOTAL MANO DE OBRA 15.149,60
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 0,098 \ 1.690,00 165,62
SUBTOTAL EQUIPO 165,62
COSTO DIRECTO 15.315,22 15.315,00
RETIRO SWITCHE O TOMA UNIDAD: UND
ITEM: 6,04
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0,08] \ 37.874,00 3.029,92
SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.029,92
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 0102 \ 1.690,00 172,38
SUBTOTAL EQUIPO 172,38
COSTO DIRECTO 3.202,30 3.202,00
RETIRO DE CABLE #16 A #10 UNIDAD: ML
ITEM: 6,05
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0101\ \ 37.874,00 378,74
SUBTOTAL MANO DE OBRA 378,74
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR Gl | 0,08 \ 1.690,00 174,07
SUBTOTAL EQUIPO 174,07
COSTO DIRECTO 552,81 553,00
RETIRO DE CABLE #8A # 2 UNIDAD: ML
ITEM: 6,06
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ’ 0,02‘ ’ 37.874,00 757,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA 757,48
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 01 \ 1.690,00 169,00
SUBTOTAL EQUIPO 169,00
COSTO DIRECTO 926,48 926,00
RETIRO TABLEROS UNIDAD: UND
ITEM: 6,07
DESCRIPCION UND [cANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] 1‘ ] 37.874,00 37.874,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 37.874,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR cte8 | 0103 \ 1.690,00 174,07
SUBTOTAL EQUIPO 174,07
COSTO DIRECTO 38.048,07 38.048,00




CABLE COBRE HF-ZH# 8 UNIDAD: ML
ITEM: 6,08
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH#8 ML 1] ol 8.267,00 8.267,00
SUBTOTAL MATERIALES 8.267,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ‘ 0,03‘ ‘ 37.874,00 1.136,22
SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.136,22
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 0,098 \ 1.690,00 165,62
SUBTOTAL EQUIPO 165,62
COSTO DIRECTO 9.568,84 9.569,00
CABLE COBRE HF-ZH# 10 UNIDAD: ML
ITEM: 6,09
DESCRIPCION UND [cANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH#10 ML ] 1] 0] 6.574,00 6.574,00
SUBTOTAL MATERIALES 6.574,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ’ 0,03‘ ’ 37.874.00 1.136,22
SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.136,22
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR ol | 0103 ] 1.690,00 174,07
SUBTOTAL EQUIPO 174,07
COSTO DIRECTO 7.884,29 7.884,00
CABLE COBRE HF-ZH# 12 UNIDAD: ML
ITEM: 6,10
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 1] ol 4.247,00 4.247,00
SUBTOTAL MATERIALES 4.247,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ‘ 0‘02‘ ‘ 37.874,00 757,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA 757,48
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,098 \ 1.690,00 165,62
SUBTOTAL EQUIPO 165,62
COSTO DIRECTO 5.170,10 5.170,00
[ACOM.E 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH UNIDAD: ML
ITEM: 6,11
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 3 0 4.247,00 12.741,00
UNION 3/4" EMT" UND 0,333 3.380,00 1.125,54
CURVA EMT MET, 3/4" UND 0,17 1.875,00 318,75
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 0,333 31.243,00 10.403,91
SUBTOTAL MATERIALES 24.589,20
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF! HC | o019 ‘ 37.874,00 7.196,06
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.196,06
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,099 \ 1.690,00 167,31
SUBTOTAL EQUIPO 167,31
COSTO DIRECTO 31.952,57 31.953,00




[ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH UNIDAD: ML
ITEM: 6,12
DESCRIPCION UND [CcANT. [DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH#10 ML 3 0 6.574,00 19.722,00
UNION 3/4" EMT" UND 0,333 3.380,00 1.125,54
CURVA EMT MET, 3/4" UND 0,17 1.875,00 318,75
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 0,333 31.243,00 10.403,91
SUBTOTAL MATERIALES 31.570,20
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0125\ \ 37.874,00 0.468,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.468,50
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 0,208 \ 1.690,00 174,07
SUBTOTAL EQUIPO 174,07
COSTO DIRECTO 41.212,77 41.213,00
[ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF-ZH UNIDAD: ML
ITEM: 6,13
DESCRIPCION UND [cANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH#10 ML 1 0 6.574,00 6.574,00
CABLE COBRE HF-ZH#8 ML 2 0 8.267,00 16.534,00
UNION EMT 1" UND 0,333 1.066,00 354,97
CURVA EMT MET 1" UND 0,17 3.308,00 562,36
TUBO EMT 3MT X1" UND 0,333 27.820,00 9.264,06
SUBTOTAL MATERIALES 33.289,39
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0.3 \ 37.874,00 11.362,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA 11.362,20
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 0097] \ 1.690,00 163,93
SUBTOTAL EQUIPO 163,93
COSTO DIRECTO 44.815,52 44.816,00
CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL UNIDAD: ML
ITEM: 6,14
DESCRIPCION UND \CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE 3X12 AWG-7H HLFRLS ML 1 5.228,00 5.228,00
AMARRAS PLASTICAS 55 CMS UND 0,01 1.267,00 12,67
SUBTOTAL MATERIALES 5.240,67
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] 0,19‘ ] 37.874.00 7.196,06
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.196,06
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR ol | 0053 ] 1.690,00 89,57
SUBTOTAL EQUIPO 89,57
COSTO DIRECTO 12.526,30 12.526,00




TABLERO 3F 18 CTOS NTQ

UNIDAD: UND

ITEM: 6,15
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TABLERO 3F 18 CTOS NTQ UND | 1] ol 576.526,00 576.526,00
SUBTOTAL MATERIALES 576.526,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF e | 26 | 37.874,00 98.472.40
SUBTOTAL MANO DE OBRA 98.472,40
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | o101 \ 1.690,00 170,69
SUBTOTAL EQUIPO 170,69
COSTO DIRECTO 675.169,09 675.169,00
TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UNIDAD: UND
ITEM: 6,16
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND | 1] ol 286.328,00 286.328,00
SUBTOTAL MATERIALES 286.328,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF HC | 18 | 37.874,00 68.173.20
SUBTOTAL MANO DE OBRA 68.173,20
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,099 \ 1.690,00 167,31
SUBTOTAL EQUIPO 167,31
COSTO DIRECTO 354.668,51 354.669,00
TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA) UNIDAD: UND
ITEM: 6,17
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA) UND ‘ 1‘ o\ 180.000,00 180.000,00
SUBTOTAL MATERIALES 180.000,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF e | o7 | 37.874,00 26.511.80
SUBTOTAL MANO DE OBRA 26.511,80
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,099 \ 1.690,00 167,31
SUBTOTAL EQUIPO 167,31
COSTO DIRECTO 206.679,11 206.679,00
BREAKER LF DESDE 15 HASTA 60 AMP UNIDAD: UND
ITEM: 6,18
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND | 1] ol 35.000,00 35.000,00
SUBTOTAL MATERIALES 35.000,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0,4 ‘ 37.874,00 15.149,60
SUBTOTAL MANO DE OBRA 15.149,60
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,099 \ 1.690,00 167,31
SUBTOTAL EQUIPO 167,31
COSTO DIRECTO 50.316,91 50.317,00




BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP

UNIDAD: UND

ITEM: 6,19
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND | 1] 0] 85.580,00 85.580,00
SUBTOTAL MATERIALES 85.580,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 05 ‘ 37.874.,00 18.937,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 18.937,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 01 \ 1.690,00 169,00
SUBTOTAL EQUIPO 169,00
COSTO DIRECTO 104.686,00 104.686,00
BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP UNIDAD: UND
ITEM: 6,20
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP UND | 1] 0] 198.846,00 198.846,00
SUBTOTAL MATERIALES 198.846,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF! HC | 07 ‘ 37.874.,00 26.511,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA 26.511,80
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB ‘ 0,1 ‘ 1.690,00 169,00
SUBTOTAL EQUIPO 169,00
COSTO DIRECTO 225.526,80 225.527,00
CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA UNIDAD: UND
ITEM: 6,21
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA UND | 1] ol 45.000,00 45.000,00
SUBTOTAL MATERIALES 45.000,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF!I HC | 0.6 ’ 37.874.00 22.724,40
SUBTOTAL MANO DE OBRA 22.724,40
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR B | 02 ] 1.690,00 338,00
SUBTOTAL EQUIPO 338,00
COSTO DIRECTO 68.062,40 68.062,00
TUBERIA EMT 1 1/4 UNIDAD: ML
ITEM: 6,22
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TUBO EMT 1 1/4” UND 0,33 0 28.560,00 9.424,80
UNION 1 1/4” EMT" UND 0,335 0 2.060,00 690,10
GRAPA GALV-GRUESA 1 1/4" UND 0,5 0 1.350,00 675,00
ADAPTADOR EMT 1 1/4” UND 0,04 0 2.429,00 97,16
SUBTOTAL MATERIALES 10.887,06
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 005 ‘ 37.874,00 1.893,70
SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.893,70
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 01 \ 1.690,00 169,00
SUBTOTAL EQUIPO 169,00

COSTO DIRECTO 12.949,76 12.950,00




CURVA EMT 1 1/4 UNIDAD: UND
ITEM: 6,23
DESCRIPCION UND [CANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CURVAEMT 1 1/4 UND | 1] \ 5.703,00 5.703,00
SUBTOTAL MATERIALES 5.703,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0,03\ \ 37.874,00 1.136,22
SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.136,22
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,05] \ 1.690,00 84,50
SUBTOTAL EQUIPO 84,50
COSTO DIRECTO 6.923,72 6.924,00
TUBERIA EMT 3/4 UNIDAD: ML
ITEM: 6,24
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ADAPTADOR EMT .3/4 UND 0,04 1.288,00 51,52
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 0,5 699,00 349,50
UNION 3/4" EMT" UND 0,335 3.380,00 1.132,30
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 0,335 0 31.243,00 10.466,40
SUBTOTAL MATERIALES 11.999,72
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0,06\ \ 37.874,00 2.272,44
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.272,44
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 03 \ 1.690,00 507,00
SUBTOTAL EQUIPO 507,00
COSTO DIRECTO 14.779,16 14.779,00
CONDULETA TIPO LB 3/4 UNIDAD: UND
ITEM: 6,25
DESCRIPCION UND ’CANT. \ DESP.%’ PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CONDULETATIPO LB 3 4 UND | 1] \ 8.586,00 8.586,00
SUBTOTAL MATERIALES 8.586,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0,25\ \ 37.874,00 0.468,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.468,50
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0498 \ 1.690,00 841,62
SUBTOTAL EQUIPO 841,62
COSTO DIRECTO 18.896,12 18.896,00
CURVA EMT 3/4 UNIDAD: UND
ITEM: 6,26
DESCRIPCION UND [CANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CURVA EMT 3/4" UND | 1] ] 1.875,00 1.875,00
SUBTOTAL MATERIALES 1.875,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF! HC | 002 ] 37.874,00 757,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA 757,48
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 6B | 0047] \ 1.690,00 79,43
SUBTOTAL EQUIPO 79,43
COSTO DIRECTO 2.711,91 2.712,00




CAJA CUADRADA DE ALUMINIO 2400.

UNIDAD: UND

ITEM: 6,27
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CAJA CUADRADA DE ALUMINIO 2400 UND 1 0 15.500,00 15.500,00
TAPA CIEGA 2400 UND 1 0 3.550,00 3.550,00
SUBTOTAL MATERIALES 19.050,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ’ 0,02‘ ] 37.874,00 757,48
SUBTOTAL MANO DE OBRA 757,48
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR cL8 | 0,097] ] 1.690,00 163,93
SUBTOTAL EQUIPO 163,93
COSTO DIRECTO 19.971,41 19.971,00
CONDULETA TIPO LB 1” EMT UNIDAD: UND
ITEM: 6,28
DESCRIPCION UND [CANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CONDULETATIPO LB 1" UND ] 1\ o] 12.250,00 12.250,00
SUBTOTAL MATERIALES 12.250,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] 0,25‘ ] 37.874,00 9.468,50
SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.468,50
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR ol | 0498 ] 1.690,00 841,62
SUBTOTAL EQUIPO 841,62
COSTO DIRECTO 22.560,12 22.560,00
CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS UNIDAD: UND
ITEM: 6,29
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CANALETA METALICA 10X4X240 CON DIVISION Y TAPA UND | 1] 0| 62.580,00 62.580,00
SUBTOTAL MATERIALES 62.580,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0,5 \ 37.874,00 18.937,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 18.937,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR B | 1,001] \ 1.690,00 1.691,69
SUBTOTAL EQUIPO 1.691,69
COSTO DIRECTO 83.208,69 83.209,00
TROQUEL PARA TOMACORRIENTE UNIDAD: UND
ITEM: 6,30
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TROQUEL PARA TOMACORRIENTE DOBLE UND \ 1\ o\ 8.280,00 8.280,00
SUBTOTAL MATERIALES 8.280,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0,2 \ 37.874,00 7.574,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.574,80
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,5 \ 1.690,00 845,00
SUBTOTAL EQUIPO 845,00
COSTO DIRECTO 16.699,80 16.700,00




SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH)

UNIDAD: UND

ITEM: 6,31
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 9 0 4.247,00 38.223,00
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0,05 10.456,00 522,80
GRAPA GALV-GRUESA 3/4” UND 3 699,00 2.097,00
CONECTOR DE RESORTE 12 AWG UND 3 650,00 1.950,00
TOMA DOBLE P-T AMBIA UND 1 17.825,00 17.825,00
ADAPTADOR EMT .3/4" UND 2 1.288,00 2.576,00
UNION 3/4" EMT" UND 2 3.380,00 6.760,00
CURVA EMT MET, 3/4" UND 1 1.875,00 1.875,00
CAJA RAWELT 3/4" UND 1 11.086,00 11.086,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1 0 31.243,00 31.243,00
SUBTOTAL MATERIALES 114.157,80
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 087] \ 37.874,00 32.950,38
SUBTOTAL MANO DE OBRA 32.950,38
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,099 \ 1.690,00 167,31
SUBTOTAL EQUIPO 167,31
COSTO DIRECTO 147.275,49 147.275,00
SAL TOMA 220 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UNIDAD: UND
ITEM: 6,32
DESCRIPCION UND [CANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH#10 ML 9 0 6.574,00 59.166,00
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0,05 10.456,00 522,80
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3 699,00 2.097,00
ADAPTADOR EMT .3/4" UND 2 1.288,00 2.576,00
CONECTOR DE RESORTE 10 AWG UND 3 0 570,00 1.710,00
UNION 3/4" EMT" UND 2 3.380,00 6.760,00
CURVA EMT MET, 3/4" UND 1 1.875,00 1.875,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1 0 31.243,00 31.243,00
CAJA RAWELT 3/4" UND 1 0 11.086,00 11.086,00
TOMA 220 - 20A 1/4 GIRO CON POLO A TIERRA UND 1 0 43.250,00 43.250,00
SUBTOTAL MATERIALES 160.285,80
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 1] ] 37.874,00 37.874,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 37.874,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR Gl | 0097] ] 1.690,00 163,93
SUBTOTAL EQUIPO 163,93
COSTO DIRECTO 198.323,73 198.324,00




SALIDA S1 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT

UNIDAD: UND

ITEM: 6,33
DESCRIPCION UND \CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 9 0 4.247,00 38.223,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3 699,00 2.097,00
SWITCHE SENCILLO LUNARE UND 1 14.825,00 14.825,00
ADAPTADOR EMT .3/4" UND 2 1.288,00 2.576,00
UNION 3/4" EMT" UND 2 3.380,00 6.760,00
CURVA EMT MET, 3/4" UND 1 1.875,00 1.875,00
CAJA RAWELT 3/4" UND 1 11.086,00 11.086,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1 0 31.243,00 31.243,00
SUBTOTAL MATERIALES 108.685,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] 1\ ] 37.874,00 37.874,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 37.874,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 1] y 1.690,00 1.690,00
SUBTOTAL EQUIPO 1.690,00
COSTO DIRECTO 148.249,00 148.249,00
SALIDA S2 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT UNIDAD: UND
ITEM: 6,34
DESCRIPCION UND \CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 18 0 4.247,00 76.446,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3 699,00 2.097,00
SWITCHE DOBLE AMBIA UND 1 0 20.461,00 20.461,00
ADAPTADOR EMT .3/4" UND 2 1.288,00 2.576,00
UNION 3/4" EMT" UND 2 3.380,00 6.760,00
CURVA EMT MET, 3/4" UND 1 1.875,00 1.875,00
CAJA RAWELT 3/4" UND 1 11.086,00 11.086,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 2 31.243,00 62.486,00
SUBTOTAL MATERIALES 183.787,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 1] \ 37.874,00 37.874,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 37.874,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 01 \ 1.690,00 169,00
SUBTOTAL EQUIPO 169,00
COSTO DIRECTO 221.830,00 221.830,00
SALIDA SC1 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UNIDAD: UND
ITEM: 6,35
DESCRIPCION UND ](:ANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 9 0 4.247,00 38.223,00
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3 699,00 2.097,00
SWITCHE CONMUTABLE AMBIA UND 1 0 14.153,00 14.153,00
ADAPTADOR EMT .3/4" UND 2 1.288,00 2.576,00
UNION 3/4" EMT" UND 2 3.380,00 6.760,00
CURVA EMT MET, 3/4" UND 1 1.875,00 1.875,00
CAJA RAWELT 3/4" UND 1 11.086,00 11.086,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1 0 31.243,00 31.243,00
SUBTOTAL MATERIALES 108.013,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 1.2 \ 37.874,00 45.448,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA 45.448,80
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,099 \ 1.690,00 167,31
SUBTOTAL EQUIPO 167,31
COSTO DIRECTO 153.629,11 153.629,00




SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UNIDAD: UND
ITEM: 6,36
DESCRIPCION UND [cANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 13,5 0 4.247,00 57.334,50
[ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0.1 10.456,00 1.045,60
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3 699,00 2.097,00
CONECTOR DE RESORTE 12 AWG UND 3 0 650,00 1.950,00
ADAPTADOR EMT .3/4" UND 2 1.288,00 2.576,00
UNION 3/4" EMT" UND 2 3.380,00 6.760,00
CURVA EMT MET, 3/4" UND 1 1.875,00 1.875,00
CAJA RAWELT 3/4" UND 1 11.086,00 11.086,00
TAPA CIEGA UND 1 0 3.550,00 3.550,00
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1 31.243,00 31.243,00
SUBTOTAL MATERIALES 119.517,10
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] 0,9 ] 37.874,00 34.086,60
SUBTOTAL MANO DE OBRA 34.086,60
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 1] y 1.690,00 1.690,00
SUBTOTAL EQUIPO 1.690,00
COSTO DIRECTO 155.293,70 155.294,00
PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONQOCIDA) UNIDAD: UND
ITEM: 6,37
[[PESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
emcPanc aachpeconoasyy 0 OF NORUSTAR COLGAR Oy [ a[ o 1000000
CABLE CU ENCAUCH 3X12 HF-ZH ML 1 0 5.850,00 5.850,00
PRENSA ESTOPA 1/2" (13,5 MM) UND 2 0 3.400,00 6.800,00
SUBTOTAL MATERIALES 142.650,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC \ 0,5 37.874,00 18.937,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 18.937,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,56 1.690,00 946,40
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 1.496,40
COSTO DIRECTO 163.083,40 163.083,00
LAMPARA HERMETICA LED 2X18W (MARCA RECONOCIDA) UNIDAD: UND
ITEM: 6,38
DESCRIPCION UND ’CANT. \ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE CU ENCAUCH 3X12 HF-ZH ML 1 0 5.850,00 5.850,00
LAMPARA HERMETICA 2X18 W UND 1 0 85.000,00 85.000,00
PRENSA ESTOPA 1/2" (13,5 MM) UND 2 0 3.400,00 6.800,00
SUBTOTAL MATERIALES 97.650,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ‘ 0,5 37.874,00 18.937,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 18.937,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1,498 1.690,00 2.531,62
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 3.081,62
COSTO DIRECTO 119.668,62 119.669,00




BALA PANEL LED 18W DE INCRUSTAR O SOBREPONER - (MARCA RECONOCIDA) UNIDAD: UND
ITEM: 6,39
[[DEscRriPcION UND [CANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
||FB£LCAONPOAC|\:§;) LED 18W DE INCRUSTAR O SOBREPONER - (MARCAl = 1 0 48.000,00 48.000,00
SUBTOTAL MATERIALES 48.000,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC ] 0,35‘ 37.874,00 13.255,90
SUBTOTAL MANO DE OBRA 13.255,90
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.690,00 1.690,00
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 01 2.750,00 275,00
SUBTOTAL EQUIPO 1.965,00
COSTO DIRECTO 63.220,90 63.221,00
LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA, INCLUYE BATERIA RECARGABLE — Minimo 90 MINUTOS DE UNIDAD: UND
AUTONOMIA — (Voltaje nominal 120 — 277v)
ITEM: 6,40
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
HMATERIALES
LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA, INCLUYE BATERIA
RECARGABLE — MINIMO 90 MINUTOS DE AUTONOMIA — (VOLTAJE NOMINAL|  UND 1 0 120.000,00 120.000,00
120 — 277V)
SUBTOTAL MATERIALES 120.000,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFl HC | 0.2 \ 37.874,00 7.574,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.574,80
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 14908 \ 1.690,00 2.531,62
SUBTOTAL EQUIPO 2.531,62
COSTO DIRECTO 130.106,42 130.106,00
REFLECTOR 100 W LED (MARCA RECONOCIDA) UNIDAD: UND
ITEM: 6,41
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE CU ENCAUCH 3X12 HF-ZH ML 1 0 5.850,00 5.850,00
PRENSA ESTOPA 1/2" (13,5 MM) UND 2 0 3.400,00 6.800,00
REFLECTOR 100 W LED (MARCA RECONOCIDA) UND 1 0 112.981,00 112.981,00
SUBTOTAL MATERIALES 125.631,00
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0.8 37.874,00 30.299,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA 30.299,20
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,998 1.690,00 1.686,62
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO uD 0,2 2.750,00 550,00
SUBTOTAL EQUIPO 2.236,62
COSTO DIRECTO 158.166,82 158.167,00
INSTALACION DE REFLECTOR UNIDAD: UND
ITEM: 6,42
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI HC \ 1\ \ 46.872,00 46.872,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 46.872,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 4,5 1.690,00 7.605,00
[ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 05 2.750,00 1.375.00
SUBTOTAL EQUIPO 8.980,00
COSTO DIRECTO 55.852,00 55.852,00




TOMA BLANCO NORMAL UNIDAD: UND
ITEM: 6,43
DESCRIPCION UND [CANT. [ DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TOMA DOBLE P-T AMBIA UND | 1] 0] 17.825,00 17.825,00
SUBTOTAL MATERIALES 17.825,00
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC ’ 0,5 ] 32.034,00 16.017,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 16.017,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR Gl | 0,096 ] 1.690,00 162,24
SUBTOTAL EQUIPO 162,24
COSTO DIRECTO 34.004,24 34.004,00
CERTIFICACION RETIE UNIDAD: UND
ITEM: 6,44
DESCRIPCION UND [CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CERTIFICACION UND | 1] | 2.900.000,00 2.900.000,00
SUBTOTAL MATERIALES 2.900.000,00
COSTO DIRECTO ___ 2.900.000,00 2.900.000,00
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