SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Hepeihdion oo Cotumbic

nrolicapes clle Cosll

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA
COMUNA 9

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

CANTIDAD/

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD TOTAL VALOR UNIT VIR TOTAL
ADECUACION CUBIERTA -FASE Il
1 PRELIMINARES
1,01 |LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQ. M2 403,20 $ 4,745,00 | $ 1.913.184,00
1,02 |CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 20,00 $ 11.471,00 | $ 229.420,00
1,03 |DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 403,20 $ 5.656,00 | $ 2.280.499,00
1,04 |DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO M2 403,20 $ 9.405,00 | $ 3.792.096,00
1,05 |DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA) M2 403,20 $ 6.830,00 | $ 2.753.856,00
1,06 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 130,00 $ 8.341,00 | $ 1.084.330,00
L07.|51SPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (OECRETO 0201 de oong) | M3 | 1000 [S 3607300|$ 468049000
TOTAL CAPITULO | $ 16.742.875,00
2 CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL Tl~PO
TUBERIAS Y PERLINES PARA CUBIERTA (SEGUN DISENO
2,01 INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MO(NTAJE, PINTURA) KG 4.680,00 $ 14.500,00| $ 67.860.000,00
ANTICORROSIVO Y ESMALTE
SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAVIENTOS EN VARILLA
2,02 [LISA ROSCADA DE 5/8" PERNADA A LA ESTRUCTURA ML 199,00 $ 15.289,00 | $ 3.042.511,00
METALICA
2,03 |TEJA UPVC 2.5 MM M2 403,20 $ 71.949,00 | $ 29.009.837,00
2,04 (CABALLETE UPVC 2.5 MM ML 36,00 $ 69.328,00 | $ 2.495.808,00
2,05 |C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM M2 55,00 $ 75.759,00 | $ 4.166.745,00
2,06 |SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 6,00 $ 22.472,00 | $ 134.832,00
2,07 |CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 ML 40,00 $ 100.965,00 | $ 4.038.600,00
TOTAL CAPITULO | $ 110.748.333,00
3 MAMPOSTERIA
3,01 [DEMOLICION CULATA MURO M2 46,90 $ 9.653,00 | $ 452.726,00
3,02 [MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO M2 46,90 $ 69.586,00 | $ 3.263.583,00
3,03 [COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM ML 14,00 $ 48.152,00 | $ 674.128,00
3,04 |VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML 49,00 $ 36.265,00 | $ 1.776.985,00
3,05 |ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM ML 49,00 $ 73.206,00 | $ 3.587.094,00
3,06 |[ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 189,00 $ 6.393,00 | $ 1.208.277,00
TOTAL CAPITULO | $ 10.962.793,00
4 REPELLOS - ESTUCOS - PINTURA
4,01 |[RASQUETEADA - LIJADA - RESANE M2 1.035,00 $ 2.074,00 | $ 2.146.590,00
4,02 |REGATAS SOBRE MUROS ML 14,00 $ 4.182,00 | $ 58.548,00
4,03 |REPELLO MURO 1:2 ML 14,00 $ 16.910,00 | $ 236.740,00
4,04 |REPELLO MURO CULATAS 1:3 M2 10,20 $ 24.572,00 | $ 250.634,00
4,05 [FILOS - DILATACIONES ML 387,00 $ 4.465,00 | $ 1.727.955,00
4,06 |ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2 691,00 $ 10.413,00 | $ 7.195.383,00
4,07 |VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 690,00 $ 10.675,00 | $ 7.365.750,00
4,08 [PINTURA ESMALTE S/MURO COLOR AZUL M2 354,09 $ 13.076,00 | $ 4.630.081,00
4,09 |[VINILO LINEAL SOBRE VIGAS Y COLUMNAS TIPO 1 [3M] ML 425,00 $ 6.171,00 | $ 2.622.675,00




ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD/ VALOR UNIT VIR TOTAL
TOTAL
410 (PZI'\I\/II')I'URA ESMALTE SOBRE COLUMNAS CIRCULARES D=35CM| . 77,00 s 17.189.00 | 1.323.563.00
4,11 |ESMALTE GUARDAESCOBA ML 416,00 |$ 4.073,00 | $ 1.694.368,00
4,12 |ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 32,00 $ 11.307,00 | $ 361.824,00
4,13 |ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 75,00 $ 20.365,00 | $ 1.527.375,00
TOTAL CAPITULO |$ 31.141.476,00
5 |[IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA
SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN RESINA
MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFATICO COLODUR
5,01 |[ECO EN DOS CAPAS DE 150GR/M2 O SIMILAR DE IGUAL O| M2 77,40 $ 56.237,00 | $ 4.352.744,00
MAYOR CALIDAD, APLICADO CON ARAGAN O RODILLO COLOR
GRIS SOBRE TODA LA SUPERFICIE.
5,02 [PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO M2 74,00 $ 38.820,00 | $ 2.872.680,00
5,03 |ALISTADO IMPERMEABLE 5 CM M2 74,00 $ 43.214,00 | $ 3.197.836,00
5,04 [LIMPIEZA GENERAL M2 40320 | $ 1.999,00 | $ 805.997,00
TOTAL CAPITULO | $ 11.229.257,00
TOTAL COSTOS DIRECTO CUBIERTA| $  180.824.734,00
6 |INSTALACIONES ELECTRICAS
PRELIMINARES
6,01 |[CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 1,00 $ 158.825,00 | $ 158.825,00
6,02 |RETIRO LAMPARA UND 75,00 $ 5.850,00 | $ 438.750,00
6,03 [RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 75,00 $ 15.315,00 | $ 1.148.625,00
6,04 [RETIRO SWITCHE O TOMA UND 30,00 $ 3.202,00 | $ 96.060,00
6,05 |RETIRO DE CABLE #16 A #10 ML 32800 |$ 553,00 | $ 181.384,00
6,06 [RETIRO DE CABLE #8 A # 2 ML 100,00 |$ 926,00 | $ 92.600,00
6,07 |RETIRO TABLEROS UND 2,00 $ 38.048,00 | $ 76.096,00
TOTAL CAPITULO |$ 2.192.340,00
ACOMETIDA Y CABLEADO
6,08 |CABLE COBRE HF-ZH# 8 ML 70,00 $ 9.569,00 | $ 669.830,00
6,09 |CABLE COBRE HF-ZH# 10 ML 60,00 $ 7.884,00 | $ 473.040,00
6,10 [CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 557,00 | $ 5.170,00 | $ 2.879.690,00
6,11 |ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH ML 130,00 |$ 31.953,00 | $ 4.153.890,00
6,12 |ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH ML 80,00 $ 41.213,00 | $ 3.297.040,00
6,13 |ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF-ZH ML 50,00 $ 44.816,00 | $ 2.240.800,00
6,14 |CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL ML 35,00 $ 12.526,00 | $ 438.410,00
TOTAL CAPITULO |$ 14.152.700,00
TABLEROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
6,15 |TABLERO 3F 18 CTOS NTQ UND 1,00 $ 675.169,00 | $ 675.169,00
6,16 |TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND 1,00 $ 354.669,00 | $ 354.669,00
6,17 |TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA) UND 1,00 $ 206.679,00 | $ 206.679,00
6,18 |BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 10,00 $ 50.317,00 | $ 503.170,00
6,19 |BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 6,00 $ 104.686,00 | $ 628.116,00
6,20 |[BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP UND 2,00 $ 225.527,00 | $ 451.054,00
TOTAL CAPITULO | $ 2.818.857,00
DUCTOS Y CAJAS
6,21 |CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA UND 8,00 $ 68.062,00 | $ 544.496,00
6,22 |TUBERIA EMT 1 1/4 ML 20,00 $ 12.950,00 | $ 259.000,00
6,23 [CURVA EMT 1 1/4 UND 4,00 $ 6.924,00 | $ 27.696,00
6,24 [TUBERIA EMT 3/4 ML 35,00 $ 14.779,00 | $ 517.265,00
6,25 |CONDULETA TIPO LB 3/4 UND 10,00 $ 18.896,00 | $ 188.960,00
6,26 |CURVA EMT 3/4 UND 8,00 $ 2.712,00 | $ 21.696,00
6,27 |CAJA CUADRADA DE ALUMINIO 2400. UND 10,00 $ 19.971,00 | $ 199.710,00
6,28 |CONDULETA TIPO LB 1" EMT UND 8,00 $ 22.560,00 | $ 180.480,00
6,29 |CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS UND 10,00 $ 83.209,00 | $ 832.090,00




CANTIDAD/

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD TOTAL VALOR UNIT VIR TOTAL
6,30 |[TROQUEL PARA TOMACORRIENTE UND 12,00 $ 16.700,00 | $ 200.400,00
TOTAL CAPITULO | $ 2.971.793,00
SALIDAS
6,31 [SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) UND 25,00 $ 147.275,00 | $ 3.681.875,00
6,32 |SAL TOMA 220 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 4,00 $ 198.324,00 | $ 793.296,00
6,33 |SALIDA S1 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 10,00 $ 148.249,00 | $ 1.482.490,00
6,34 |SALIDA S2 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 4,00 $ 221.830,00 | $ 887.320,00
6,35 [SALIDA SC1 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 2,00 $ 153.629,00 | $ 307.258,00
6,36 |SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 90,00 $ 155.294,00 | $ 13.976.460,00
PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR,
6,37 COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA) UND 45,00 $ 163.083,00 | 7.338.735,00
6,38 |LAMPARA HERMETICA LED 2X18W (MARCA RECONOCIDA) UND 25,00 $ 119.669,00 | $ 2.991.725,00
BALA PANEL LED 18W DE INCRUSTAR O SOBREPONER -
6,39 (MARCA RECONOCIDA) UND 6,00 $ 63.221,00 | $ 379.326,00
LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA, INCLUYE
6,40 [BATERIA RECARGABLE — Minimo 90 MINUTOS DE UND 12,00 $ 130.106,00 | $ 1.561.272,00
AUTONOMIA — (Voltaje nominal 120 — 277v)
6,41 |REFLECTOR 100 W LED (MARCA RECONOCIDA) UND 2,00 $ 158.167,00 | $ 316.334,00
6,42 [INSTALACION DE REFLECTOR UND 2,00 $ 55.852,00 | $ 111.704,00
6,43 |TOMA BLANCO NORMAL UND 12,00 $ 34.004,00 | $ 408.048,00
TOTAL CAPITULO | $ 34.235.843,00
SALIDAS
6,44 |CERTIFICACION RETIE UND 1,00 $ 2.900.000,00 | $ 2.900.000,00
TOTAL CAPITULO | $ 2.900.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTO INSTALACIONES ELECTRICAS| $ 59.271.533,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS| $ 240.096.267,00
ADMINISTRACION 33,00%( $ 79.231.768,00
UTILIDAD 5,00%( $ 12.004.813,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 91.236.581,00
PRESUPUESTO TOTAL REPUBLICA DE ARGENTINA - FASE Il $ 331.332.848,00

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.527.209 de Popayan

PLAZO DE ENTREGA: (2 MESES)




