OTERO SPORTS

*Nit. 86.064.904-0*

| 2. CANCHA SINTETICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | BORDEO Y DESHIEBRE CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR SINTETICA | UND | $ 400.000 | 2 | $ 800.000 |
| 2.1 | CEPILLADO, RODILLADA, NIVELACION DE RELLENOS Y REDISTRIBUCION DE CAUCHO CAMPO AUXILIAR SINTETICO | UND | $ 250.000 | 2 | $ 500.000 |
| 2.2 | MANTENIMIENTO GENERAL ARCOS PORTATILES CANCHA AUXILIAR | UND | $ 400.000 | 1 | $ 400.000 |
| **COSTO DIRECTO MENSUAL** | | | | | **$ 20.100.000** |

*Cordialmente,*

***HERVIN OTERO LOZANO***
***Representante Legal***

*Oficina Colombia Villavicencio – Meta Carrera 20A# 40 22*
*Movil: 314-3588043 email: hervinotelo@hotmail.com*

OTERO SPORTS

*Nit. 86.064.904-0*

Villavicencio, 18 de septiembre de 2023.

Doctor
**FABIAN HERNAN TORRES CARRILLO**
Director General **IDERMETA**
Ciudad

*En nuestra empresa **Otero Sports** somos conocedores de su espíritu administrativo y colaborativo en pro del deporte metense y teniendo en cuenta que los escenarios deportivos del departamento del meta requieren un mantenimiento periódico; ponemos a disposición nuestra experiencia en mantenimiento de campos deportivos, hago allegar a usted nuestra propuesta económica para continuar con el mantenimiento preventivo de la cancha de futbol profesional de grama natural del estadio Bello Horizonte rey pele y su cancha alterna sintética.*

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CANCHA GRAMA NATURAL ESTADIO BELLO HORIZONTE REY PELE Y CANCHA AUXILIAR SINTETICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA: 08 SEPTIEMBRE 2023** | | | | **AREA M2:** | **14.500,00** |
| **1. CANCHA GRAMA NATURAL** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UN** | **VR. UNIT** | **FRECUENCIA MES Y/O CANTIDAD** | **VR. PARCIAL FINAL** |
| 1.1 | BORDEO Y DESHIERBE CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL | UND | $ 400.000 | 4 | $ 1.600.000 |
| 1.2 | CORTE DE CESPED CANCHA DE FUTBOL GRAMA NATURAL | UND | $ 400.000 | 16 | $ 6.400.000 |
| 1.3 | RIEGO MANUAUTOMATICO CAMPO DE CESPED NATURAL | UND | $ 35.000 | 56 | $ 1.960.000 |
| 1.4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIVOTS | UND | $ 400.000 | 2 | $ 800.000 |
| 1.5 | MANTINIMIENTO PREVENTIVO ARENA PRELAVADA – HUECOS CESPED CANCHA PRINCIPAL | UND | $ 200.000 | 4 | $ 800.000 |
| 1.6 | CONTROL FOTOSANITARIO (FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS) | UND | $ 200.000 | 3 | $ 600.000 |
| 1.7 | MANTENIMIENTO GENERAL ARCOS PORTATILES CANCHA PRINCIPAL | KG | $ 380.000 | 3 | $ 1.140.000 |
| 1.8 | **DESFIBRILACION Y ASENTAMIENTO DE LA GRAMA NATURAL** | **UND** | **$ 400.000** | **5** | **$ 2.000.000** |
| 1.9 | **CREACION Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO EXTERNO** | **UND** | **$ 350.000** | **6** | **$ 2.100.000** |
| 1.10 | DEMARCACIÓN DE CANCHA GRAMA NATURAL CON PINTURA VINILO TIPO 1 | UND | $ 250.000 | 4 | $ 1.000.000 |

*Oficina Colombia Villavicencio – Meta Carrera 20A# 40 22*
*Movil: 314-3588043 email: hervinotelo@hotmail.com*

Golffer
G F M
Maquinarias usadas

Villavicencio, 21 de septiembre de 2023.

**Ingeniero**
FABIAN TORRES CARRILLO
**Director IDERMETA**
Ciudad

**REF: Propuesta Mantenimiento Campo De Grama Natural Estadio Bello Horizonte Rey pele Y Auxiliar Sintética.**
A continuación, relaciono mi propuesta para que sea estudiada:

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CANCHA NATURAL ESTADIO BELLO HORIZONTE Y AUXILIAR SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 01 JUNIO 2023 | | | | AREA M2 APROX | 15.000,00 |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | VR. UNIT | FRECUENCIA MES Y/O CANTIDAD | VR. PARCIAL FINAL |
| 1.1 | BORDEO CAMPO NATURAL Y AUXILIAR SINTETICA | UND | $ 700.000 | 4 | $ 2.800.000 |
| 1.2 | CORTE DE CESPED CANCHA DE FUTBOL GRAMA NATURAL | UND | $ 300.000 | 8 | $ 2.400.000 |
| 1.3 | CONTROL FOTOSANITARIO (FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS) | UND | $ 800.000 | 4 | $ 3.200.000 |
| 1.4 | RIEGO MANUAL CAMPO CESPED NATURAL | UND | $ 60.000 | 56 | $ 3.360.000 |
| 1.5 | CEPILLADO Y REDISTRIBUCION DE CAUCHO CAMPO AUXILIAR SINTETICO | UND | $ 500.000 | 4 | $ 2.000.000 |
| 1.6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIVOTS | UND | $ 350.000 | 4 | $ 1.400.000 |
| 1.7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARENA PRELAVADA CANCHA PRINCIPAL | UND | $ 300.000 | 8 | $ 2.400.000 |
| 1.8 | MANTENIMIENTO GENERAL PORTERIAS CANCHA PRINCIPAL Y AUXILIAR | UND | $ 700.000 | 4 | $ 2.800.000 |
| 1.9 | DESFIBRILACION Y ASENTAMIENTO DE LA GRAMA NATURAL | UND | $ 450.000 | 4 | $ 1.800.000 |
| 1.10 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y TRABAJO DE DEMARCACION DE CAMPOS | UND | $ 950.000 | 4 | $ 3.800.000 |
| COSTO MENSUAL TOTAL A TODO COSTO | | | | | $ 25.960.000 |

Cordialmente.

FERNANDO PULECIO MOLINA

CC. 93084923

**Gerente General GOLFFER SAS.**

Villavicencio,20 de septiembre de 2023.

Doctor
**FABIAN HERNAN TORRES CARRILLO**
Director General IDERMETA
**Ciudad**

**REF: PROPUESTA MANTENIMIENTO CAMPO DE GRAMA NATURAL ESTADIO BELLO HORIZONTE Y AUXILIAR SINTETICA.**

| *1. CANCHA GRAMA NATURAL* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *ITEM* | *DESCRIPCION* | *UN* | *VR. UNIT* | *FRECUENCIA MES Y/O CANTIDAD* | *VR. PARCIAL FINAL* |
| *1.1* | *BORDEO Y DESHIERBE CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL* | *UND* | *$ 600.000* | *4* | *$ 2.400.000* |
| *1.2* | *CORTE DE CESPED CANCHA DE FUTBOL GRAMA NATURAL* | *UND* | *$ 500.000* | *16* | *$ 8.000.000* |
| *1.3* | *RIEGO MANUAUTOMATICO CAMPO DE CESPED NATURAL* | *UND* | *$ 50.000* | *56* | *$ 2.800.000* |
| *1.4* | *MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIVOTS* | *UND* | *$ 500.000* | *2* | *$ 1.000.000* |
| *1.5* | *MANTINIMIENTO PREVENTIVO ARENA PRELAVADA – HUECOS CESPED CANCHA PRINCIPAL* | *UND* | *$ 280.000* | *4* | *$ 1.120.000* |
| *1.6* | *CONTROL FOTOSANITARIO (FERTILIZANTES, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS)* | *UND* | *$ 350.000* | *4* | *$ 1.400.000* |
| *1.7* | *MANTENIMIENTO GENERAL ARCOS PORTATILES CANCHA PRINCIPAL* | *KG* | *$ 450.000* | *3* | *$ 1.350.000* |
| *1.8* | *DEMARCACIÓN DE CANCHA GRAMA NATURAL CON PINTURA VINILO TIPO 1* | *UND* | *$ 650.000* | *2* | *$ 1.300.000* |
| *2. CANCHA SINTETICA* | | | | | |
| *2.1* | *BORDEO Y DESHIEBRE CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR SINTETICA* | *UND* | *$ 600.000* | *2* | *$ 1.200.000* |
| *2.2* | *CEPILLADO, RODILLADA, NIVELACION DE RELLENOS Y REDISTRIBUCION DE CAUCHO CAMPO AUXILIAR SINTETICO* | *UND* | *$ 400.000* | *2* | *$ 800.000* |
| *2.3* | *MANTENIMIENTO GENERAL ARCOS PORTATILES CANCHA AUXILIAR* | *UND* | *$ 500.000* | *2* | *$ 1.000.000* |
| *COSTO DIRECTO MENSUAL* | | | | | *$ 22.370.000* |

Cordialmente,

**LEONARDO QUEVEDO GOMEZ**
Ing. F.U.S.M.
M.P. N° 25255219878CND

| IDERMETA | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META | Código: GES-FO-48 |
|---|---|---|
| | PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA | Vigencia: 31/01/2023 |
| | PRESUPUESTO OFICIAL | Versión: 02 |

«CONTRATO»

**ENFOQUE:** **ACTIVIDADES** [X] **MENSUAL** [ ]

**FECHA: 02 de octubre del 2023**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ Y CANCHA AUXILIAR DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META** |
| **TERMINO DE EJECUCIÓN** | UN MES (01) Y QUINCE (15) DIAS |

| ÍTEM | CÓDIGOS UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (UNIDADES O TIEMPO) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102900 | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE – REY PELÉ Y CANCHA AUXILIAR DE FUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META** | **UN** | UN MES (01) Y QUINCE (15) DIAS | **$30.150.000** | $30.150.000 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | $30.150.000 |

**ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX**
Subdirector Administrativo y Financiero

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró: Daniela Cruz Jaramillo** | **Cargo:**CPS | **Firma:** |
| **Revisó:** _____ | **Cargo:** _____ | **Firma:** |