SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE MARIA CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ITEM 08,
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
GUADUA [TACQ] 2.50-3M UND 0.20 - $ 10,500 | $ 2,100
PUNTILLA 2 CC LBS 0.10 - $ 3,900 | $ 390
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0.20 - $ 9,900 | $ 1,980
MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M M2 1.00 500 $ 4,850 ( $ 5,093
SUBTOTAL MATERIALES | $ 9,563
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.15 - $ 23,896 | $ 3,584
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,584
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - $ 2,000 | $ 300
SUBTOTAL EQUIPO | $ 300
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $ 13,446.90 | $ 13,447
RETIRO TUBERIA GAS PROPANO ITEM L0
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ B
MANO DE OBRA
RETIRO TUBERIA GAS PROPANO HC 0.500 - $ 31,500 | $ 15,750
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 15,750
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.250 - $ 2,000 | $ 500
SUBTOTAL EQUIPO | $ 500
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $ 16,250.00 | $ 16,250
RETIRO LAMPARA ITEM 1,03
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES
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MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.300 - s 33,455 10,037
SUBTOTAL MANO DE OBRA 10,037
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.250 - s 2,000 500
SUBTOTAL EQUIPO 500
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  10,536.50 10,537
RETIRO SALIDA ELECTRICA ITEM 1,04
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.600 - s 33,455 20,073
SUBTOTAL MANO DE OBRA 20,073
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.100 - s 2,000 200
SUBTOTAL EQUIPO 200
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  20,273.00 20,273
DESM.NAVE EXISTENTE SENCILLA ITEM 1,05
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF HC 1.00 - | 23,896 23,896
SUBTOTAL MANO DE OBRA 23,896
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - | 2,000 400
SUBTOTAL EQUIPO 400
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  24,296.00 24,296
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DESM.REJA METALICA ITEM 106
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.60 - |3 8,949 [ $ 5,369
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 5,369
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - s 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ $  5,769.40 | $ 5,769
DESM.APARATO SANITARIO ITEM 1,07
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 1.00 - | 35,087 | $ 35,087
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 35,087
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - |3 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ $ 35,487.00 | $ 35,487
DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA) ITEM 1,08
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0.220 - s 17,898 | $ 3,938
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,938
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.55 - s 2,000 [ $ 1,100
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/D 0.15 - s 1,750 | $ 263
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,363
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OTROS

SUBTOTAL OTROS

COSTODIRECTO [ $  5,300.06 5,300
DEMOL.MESON CONCRETO ITEM 1,09
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 2.000 - s 8,949 17,898
SUBTOTAL MANO DE OBRA 17,898
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.33 - |3 2,000 660
SUBTOTAL EQUIPO 660
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  18,558.00 18,558
DEMOL.MURO LAD. SOGA ITEM 1,10
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.650 - s 8,949 5,817
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,817
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.08 - | 2,000 160
SUBTOTAL EQUIPO 160
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  5,976.85 5,977
DEMOL.GUARDAESCOBA ITEM 111
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA
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M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.250 - s 8,949 2,237
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,237
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.04 - s 2,000 80
SUBTOTAL EQUIPO 80
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  2,317.25 2,317
DEMOL.ENCHAPE CERAMICO ITEM 1,12
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.900 - s 8,949 8,054
SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,054
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.08 - s 2,000 160
SUBTOTAL EQUIPO 160
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  8,214.10 8,214
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO ITEM 1,13
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.550 - s 8,949 4,922
SUBTOTAL MANO DE OBRA 4,922
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60 - s 2,000 1,200
SUBTOTAL EQUIPO 1,200
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  6,121.95 6,122
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE ITEM 1,14
UNIDAD M2
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SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE MARIA CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
ESTUCO LISTO POLVO KLS 0.150 $ 1,110 [ s 167
ACRONAL GLN 0.005 $ 31,736 | $ 159
AGUA LTS 0.500 $ 30 (s 15
LIJA 400 AGUA PLI 0.010 $ 1,100 [ $ 11
SUBTOTAL MATERIALES | $ 351
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.080 $ 25,301 ] $ 2,031
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 2,031
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.100 HE 2,000 | $ 200
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/D 0.120 HE 1,750 | s 210
SUBTOTAL EQUIPO | $ 410
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 2,792.46 | $ 2,792
DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM TEM Lolld
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.300 - |'s 8949 [ $ 2,685
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 2,685
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06 - s 2,000 [ $ 120
SUBTOTAL EQUIPO [ $ 120
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ $  2,804.70 [ $ 2,805
RETIRO DE SALDOS EN SITIO TEM Lod
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.700 HE 8,949 | 3 6,264
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,264
EQUIPO
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.070 HE 3,600 | $ 252
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 HE 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,052
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OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 7,316 | $ 7,316
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO ITEM 1,17
OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
CONTRATO A TODO COSTO
RETIRO EN VOLQUETA Y DISPOSICION FINAL. HC
INCLUYE CARGUE Y ASEO 1.000 i $ 34,000 34,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 34,000
EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO | $ -
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 34,000 | $ 34,000
ITEM 2,01
MURO LAD.SOGA SUCIO REVITADO [1C]
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LADR SUCIO COMUN UND 60.0 200 | $ 420 | $ 25,704
MORTERO 1:4 M3 0.035 3.00|$ 364,884 | $ 13,154
SUBTOTAL MATERIALES | $ 38,858
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.00 $ 23,896 | $ 23,896
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 23,896
EQUIPO
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/b 0.80 - $ 1,750 | $ 1,400
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25 - $ 2,000 | $ 500
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,900
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 64,654.08 | $ 64,654
ITEM 2,02

VICA CONCRETON REMATE MIEIBRO 1Nv200CN _ INCT

PEMATE MEQNNEQ
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U R SOOI T i
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
PUNTILLA 2 CC LBS 0.15 - |s 3,900 | $ 585
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0.70 - |3 14,500 | $ 10,150
VARETA 2'x2"x3M UND 0.50 E 4,200 | $ 2,100
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI - 21 Mpa M3 0.024 800|$ 3806183 9,866
SUBTOTAL MATERIALES | $ 22,701
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 2.80 $ 23,89 | $ 66,909
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 66,909
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.50 - |s 2,000 | $ 3,000
ANDAMIO METALICO TUBULAR /D 2.50 - |s 1,750 | $ 4,375
SUBTOTAL EQUIPO | $ 7,375
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO| 9698442 | $ 96,984
COLUMNA AMARRE MURO 3000 PS| TEM e
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
PUNTILLA 2 CC LBS 0.05 - |s 3,900 | $ 195
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0.67 - |s 14,500 | $ 9,715
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI - 21 Mpa M3 0.024 800|$ 380618 (% 9,866
SUBTOTAL MATERIALES | $ 19,776
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OF! HC 1.80 $ 41,794 | $ 75,229
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 75,229
EQUIPO
VIBRADOR DIA 0.08 - |s 30,146 | $ 2,412
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.80 - |s 2,000 | $ 1,600
TACO METALICO EXTENSION DE 2.0MA3.30MT [ DIA 4.50 - |s 131 $ 590
ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0.80 - |s 1,750 | $ 1,400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 6,001
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO|  101,006.00 | $ 101,006
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa TEM e
UNIDAD KG
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 18 KLS 0.040 - |s 5756 | $ 230
SEGUETA SIN MARCO UND 0.040 - |s 5950 | $ 238
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA KLS 1.00 5.00 | $ 4,287 [ $ 4,501
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SUBTOTAL MATERIALES | $ 4,970
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.100 - [s 8,949 | 3 895
SUBTOTAL MANO DE OBRA
OTROS $ 895
SUBTOTAL OTROS
$ -
COSTO DIRECTO 5864.49 | $ 5,864
ANCLAJE HIERRO 3/8"-PERF. 1/2" 10-15CM TEM e
UNIDAD PTO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0.040 HE 89,357 | $ 3,574
HIERRO .3/8" 60.000 [6M] KG 0.300 5.00 [ $ 4,200 | $ 1,323
BROCA TUGSTENO ,3/4"-50 UND 0.004 HE 72,380 | $ 290
SUBTOTAL MATERIALES | $ 5,187
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.250 HE 23,896 | $ 5,974
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.150 HE 25,301 | $ 3,809
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 9,783
EQUIPO
TALADRO PERCUTOR TIPO HILT! DIA 0.06 - s 50,000 | $ 3,000
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.56 HE 2,000 [ $ 1,120
SUBTOTAL EQUIPO | $ 4,120
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO[  19,089.45 | $ 19,089
LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO ITEM 209
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
LADR SUCIO COMUN UND 60.00 HE 420 s 25,200
LLAVE JARDINERA CROMO LIVI UND 1.00 HE 28,300 | $ 28,300
HIERRO .3/8" 37.000 [CH] KLS 2.000 HE 4,000 [ $ 8,000
PIRAGUA DE ALUMINIO NATURAL, TIRA 6M UND 1.20 010 ( $ 7,500 | $ 9,009
ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0.12 HE 13,975 [ $ 1,677
CERAMICA 20.5 X 20.5 M2 3.30 0.05[ s 22,800 | $ 75,278
REGILLA PISO 2" AL UND 1.00 - $ 4,800 | $ 4,800
MEZCLA CONCRETO 3100 PS - 21 Mpa M3 0.030 8oo|s  380618[s 12,332
MORTERO 1:3 M3 0.070 800[$  392337[s 29,661
SUBTOTAL MATERIALES | $ 194,256
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 5.90 $ 23,896 | $ 140,976
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 140,976
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EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 4.00 - $ 2,000 | $ 8,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 8,000
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 343,231.98 | $ 343,232.00
RETIRO DE SALDOS EN SITIO ITEM &9}
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.700 - $ 8,949  $ 6,264
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,264
EQUIPO
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.070 - $ 3,600 | $ 252
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - $ 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,052
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 7316 | $ 7,316
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO ITEM 2,08
OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
CONTRATO A TODO COSTO
RETIRO EN VOLQUETA 'Y DISPOSICION FINAL. HC
INCLUYE CARGUE Y ASEO 1.000 ) $ 34,000 34,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 34,000
EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO | $ -
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 34,000 | $ 34,000
ITEM 3,01
PERFORACION PILOTES PILOTEADORA DIAMETRO 30 CMS
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES
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SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. OFICIAL ESTRUCTURAS HRS 2.478 - $ 11,200 | $ 27,748
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 27,748
EQUIPO
BARRENA MANUAL O MECANICA DIA 0.22 - $ 47,600 | $ 10,472
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.50 - $ 2,000 | $ 5,000
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.070 - $ 3,600 | $ 252
SUBTOTAL EQUIPO | $ 15,724
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 43,472.00 | $ 43,472.00
PILOTE CONCRETO 3000 PSI, DIAMETRO 30 CMS ITEM 3,02
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 21 Mpa M3 0.180 10.00 [ $ 380,618 | $ 75,362
SUBTOTAL MATERIALES | $ 75,362
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3.00 $ 23,896 | $ 71,688
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 71,688
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00 - $ 2,000 | $ 4,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 4,000
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOl 151,050.42 | $ 151,050
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa ITEM 3,03
UNIDAD KG
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 18 KLS 0.040 - $ 5,756 | $ 230
SEGUETA SIN MARCO UND 0.040 - $ 5,950 | $ 238
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA KLS 1.00 10.00 | $ 4,287 | $ 4,716
SUBTOTAL MATERIALES | $ 5,184
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.080 - $ 8,949 | $ 716
SUBTOTAL MANO DE OBRA
OTROS $ 716
SUBTOTAL OTROS
$ -
COSTO DIRECTO 5,899.86 | $ 5,900
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VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA TEM S
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
TUERCA GALV. 1/2" UND 1.000 $ B 717
VARILLA ROSCADA 1/2"X100 UND 1.000 $ 5,600 | $ 5,600
SUBTOTAL MATERIALES [ $ 6,317
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.12 $ 23,896 | $ 2,868
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 2,868
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 HE 2,000 | $ 200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 200
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO| 9,384.52 | $ 9,385
PLATINA LAMINA HR D=0.30ML - E=1/4"; 5 HUECOS 1/2" TEM S0
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
LAM.HOT ROLLED 1/4 UND 0.080 $ 150,565 | $ 12,045
SUBTOTAL MATERIALES | $ 12,045
MANO DE OBRA
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OF HC 1.00 $ 25,391 | $ 25,391
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 25,301
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00 HE 2,000 | $ 2,000
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0.20 HE 48,500 | $ 9,700
SUBTOTAL EQUIPO | $ 11,700
OTROS |
SUBTOTAL OTROS [ $ -
COSTODIRECTO| 4913617 [ $ 49,136
COLUMNA C1 TUBO ESTRUCTURAL (150x200-6.3)mm. - INCL. TODO TEM S0
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
TUBO ESTRUC. 100x6.3MMX100 UND 0.170 $ 567,738 s 96,515
DISOLVENTE GLN 0.100 $ 45,000 | $ 4,500
ANTICORROSIVO ROJO GLN 0.050 $ 43,500 | $ 2,175
SOLDADURA 6011 x 1/8" KLS 0.050 $ 11,99 | $ 600
SUBTOTAL MATERIALES [ $ 103,790
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0.20 $ 17,898 | $ 3,580
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OF HC 1.10 $ 25,301 [ $ 27,930
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M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.10 | $ 25,391 | $ 2,539
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 34,049
EQUIPO
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0.03 - $ 26,000 | $ 780
SOLDADOR ELECTRICO DIA 0.05 - $ 47,600 | $ 2,380
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - $ 2,000 | $ 800
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0.06 - $ 48,500 | $ 2,910
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/D 0.40 - $ 1,750 | $ 700
SUBTOTAL EQUIPO | $ 7,570
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 145,409.06 | $ 145,409
COLUMNA C2 TUBO ESTRUCTURAL P=1.30ML-6.30mm. - INCL. TODO ITEM 3,07
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TUBO ESTRUC. 100x6.3MMx100 UND 0.170 $ 567,738 | $ 96,515
DISOLVENTE GLN 0.100 $ 45,000 | $ 4,500
ANTICORROSIVO ROJO GLN 0.050 $ 43,500 | $ 2,175
SOLDADURA 6011 x 1/8" KLS 0.050 $ 11,996 | $ 600
SUBTOTAL MATERIALES | $ 103,790
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0.20 $ 17,898 | $ 3,580
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.50 $ 25391 | $ 38,087
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.10 $ 25391 | $ 2,539
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 44,205
EQUIPO
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0.03 - $ 26,000 | $ 780
SOLDADOR ELECTRICO DIA 0.05 - $ 47,600 | $ 2,380
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - $ 2,000 | $ 800
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0.06 - $ 48,500 | $ 2,910
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/D 0.40 - $ 1,750 | $ 700
SUBTOTAL EQUIPO | $ 7,570
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 155,565.46 | $ 155,565
VIGA V1 TUBO ESTRUCTURAL (150x300-8)mm. - INCL. TODO ITEM .85
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TUBO ESTRUC. 100x6.3MMx100 UND 0.170 $ 567,738 | $ 96,515
DISOLVENTE GLN 0.100 $ 45,000 | $ 4,500
ANTICORROSIVO ROJO GLN 0.050 $ 43,500 | $ 2,175
SOLDADURA 6011 x 1/8" KLS 0.050 $ 11,996 | $ 600
SUBTOTAL MATERIALES | $ 103,790
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MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0.15 $ 17,898 | $ 2,685
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2.50 $ 25391 | $ 63,478
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.10 $ 25,391 | $ 2,539
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 68,701
EQUIPO
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0.03 - $ 26,000 | $ 780
SOLDADOR ELECTRICO DIA 0.05 - $ 47,600 | $ 2,380
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - $ 2,000 | $ 800
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0.06 - $ 48,500 | $ 2,910
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/D 0.40 - $ 1,750 | $ 700
SUBTOTAL EQUIPO | $ 7,570
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 180,061.56 | $ 180,062
ABRAZADERA EXCENTRICA LAMINA HR P=1.30ML - E=1/4". INCL. TODO. ITEM 3,09
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LAM.HOT ROLLED 1/4 UND 0.080 $ 150,565 | $ 12,045
SUBTOTAL MATERIALES | $ 12,045
MANO DE OBRA
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.40 $ 25391 | $ 10,156
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 10,156
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00 - $ 2,000 | $ 2,000
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0.20 - $ 48,500 | $ 9,700
SUBTOTAL EQUIPO | $ 11,700
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOl 33,901.57 | $ 33,902
RETIRO DE SALDOS EN SITIO ITEM 3,10
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.700 - $ 8,949 | $ 6,264
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,264
EQUIPO
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.070 - $ 3,600 | $ 252
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - $ 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,052
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
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COSTO DIRECTO | $ 7316 | $ 7,316
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO ITEM 3,11
OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
CONTRATO A TODO COSTO
RETIRO EN VOLQUETA 'Y DISPOSICION FINAL. HC
INCLUYE CARGUE Y ASEO 1.000 - $ 34,000 | $ 34,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 34,000
EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO | $ -
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 34,000 | $ 34,000
ITEM 4,01
DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC 0.22 $ 32,845 | $ 7,226
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 7,226
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05 - $ 2,000 | $ 102
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/b 0.15 - $ 2,500 | $ 375
SUBTOTAL EQUIPO | $ 477
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOl 7,702.90 | $ 7,703
E
TEJA FIBRO CEMENTO ITEM 4,02
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
GANCHO P/TEJA FIBRO CEMENTO UND 2.000 $ 450 [ $ 900
TEJA ONDULADA P7 No. 6 FIBRO CEMENTO M2 1.000 $ 29970 | $ 29,970
SUBTOTAL MATERIALES | $ 30,870
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MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC 0.30 $ 32,845 | $ 9,854
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 9,854
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05 - $ 2,000 | $ 102
ANDAMIO METALICO TUBULAR uD 0.15 HE 1,750 | $ 263
SUBTOTAL EQUIPO | $ 365
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO[  41,088.00 | $ 41,088
LIMATESA TEJA FIBRO CEMENTO TEM =t
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
GANCHO P/TEJA FIBRO CEMENTO UND 2.000 $ 450 [ $ 900
LIMATESA ASBESTO-CEMENTO UND 1.150 $ 21,484 ] $ 24,707
SUBTOTAL MATERIALES | $ 25,607
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.33 $ 23,896 | $ 7,886
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 7,886
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50 HE 2,000 | $ 1,000
ANDAMIO METALICO TUBULAR COMPLETO u/D 0.20 HE 1,750 | $ 350
SUBTOTAL EQUIPO [ $ 1,350
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 34,842.78 | $ 34,843
REPARACION CANAL LAMINA DLLO. (51-100)CM ITEM 4,04
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
ESMALTE PINTUCOAT GLN 0.055 $ 149,950 | $ 8,247
CATALIZADOR PINTUCOAT UND 0.006 $ 156,900 | $ 941
AJUSTADOR 121.135 PINTUCO GLN 0.003 $ 35,000 | $ 105
PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.050 $ 39,900 | $ 1,995
SUBTOTAL MATERIALES | $ 11,289
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.127 $ 28,675 | $ 3,636
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.100 $ 25,301 [ $ 2,539
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,175
EQUIPO
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0.05 $ 26,000 | $ 1,300
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 $ 2,000 | $ 200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,500
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OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 18,963.74 | $ 18,964
ITEM
RETIRO DE SALDOS EN SITIO 4,05
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.700 - s 8,949 | $ 6,264
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,264
EQUIPO
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.070 - s 3,600 | $ 252
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - s 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,052
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 7,316 | $ 7,316
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO ITEM 4,06
OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
CONTRATO A TODO COSTO
RETIRO EN VOLQUETA Y DISPOSICION FINAL. HC
INCLUYE CARGUE Y ASEO 1.000 - ® 34000 1% 34,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 34,000
EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO | $ -
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 34,000 | $ 34,000
REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 ITEM 5,01
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0.600 $ 13,975 [ $ 8,385
MORTERO 1:3 M3 0.030 $ 392,337 | $ 11,770
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SUBTOTAL MATERIALES | $ 20,155
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF| HC 0.55 $ 23.89% | $ 13,143
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 13,143
EQUIPO
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/iD 0.08 - s 1,750 | $ 140
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05 - s 2,000 | $ 100
SUBTOTAL EQUIPO | $ 240
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 33,537.91 | $ 33,538
ALISTADO PISO 6 CM ITEM 5,02
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
MORTERO 1:3 M3 0.06 - |$  392337(% 23,540
SUBTOTAL MATERIALES | $ 23,540
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF HC 0.35 - |8 23,89 | $ 8,364
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 8,364
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - s 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
$ -
COSTODIRECTO| $ 32,3038 | $ 32,304
BASE CONCRETO MUEBLE ITEM 5,03
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LADR SUCIO COMUN UND 25.000 $ 420 | $ 10,500
PUNTILLA 2 CC LBS 0.005 $ 3,900 | $ 20
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0.150 $ 14,500 | $ 2,175
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI - 21 Mpa M3 0.015 $ 380618 % 5,709
SUBTOTAL MATERIALES | $ 18,404
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OF| HC 0.800 $ 32,845 | $ 26,276
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 26,276
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.300 - s 2,000 | $ 600
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SUBTOTAL EQUIPO | $ 600
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 45279.77 | $ 45,280
ENCHAPE MURO CERAMICA 1 CALIDAD - BLANCA ITEM 2 U
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
PEGACOR KLS 3.000 200 $ 3150 | $ 9,639
WIPE KLS 0.200 $ 5,800 | $ 1,160
CEMENTO BLANCO BTO 0.010 $ 71,200 | $ 712
CERAMICA 20 X 30 M2 1.000 1.00| $ 28,900 | $ 29,189
SUBTOTAL MATERIALES | $ 40,700
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.600 $ 23,896 | $ 14,338
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 14,338
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.102 - $ 2,000 | $ 204
SUBTOTAL EQUIPO | $ 204
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 55,241.60 | $ 55,242
CENEFA CERAMICA MURO - LISTELLO SED ITEM 5,05
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
PEGACOR KLS 1.000 1.00| $ 3150 | $ 3,182
WIPE KLS 0.100 $ 5,800 | $ 580
CEMENTO BLANCO BTO 0.010 $ 71,200 | $ 712
CENEFA -LISTELLO 25 CM ML 1.000 1.00| $ 14,800 | $ 14,948
SUBTOTAL MATERIALES | $ 19,422
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.320 $ 23,896 | $ 7,647
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 7,647
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.040 - $ 2,000 | $ 80
SUBTOTAL EQUIPO | $ 80
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
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| | COSTODIRECTO| 27,1482 [ $ 27,148
GUARDAESCOBA BASE CONCRETO MUEBLE IDEM PISO TEM =08
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 3.000 $ 30(s 90
PEGANTE CERAMICA KLS 4.000 $ 1,250 | $ 5,000
WIPE KLS 0.100 $ 5,800 | $ 580
EMBOQUILLADOR KLS 0.300 $ 7,500 | $ 2,250
CERAMICA 30.6x30.06 TRAF.4 M2 0.500 $ 35,800 | $ 17,900
SUBTOTAL MATERIALES | $ 25,820
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.400 $ 26,886 | $ 10,754
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 10,754
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.029 - |s 2,000 | $ 58
SUBTOTAL EQUIPO | $ 58
OTROS
SUBTOTAL OTROS [ $ -
COSTO DIRECTO 36,632.40 | $ 36,632
PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO TEM =05
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
PIRAGUA DE ALUMINIO NATURAL, TIRA 6M UND 0335 $ 7,500 | $ 2,513
CEMENTO GRIS KLS 0.050 $ 580 | $ 29
SUBTOTAL MATERIALES [ $ 2,542
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI HC 0.080 $ 35,834 | $ 2,867
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 2,867
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.050 - |s 2,000 | $ 100
SUBTOTAL EQUIPO | $ 100
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 5508.22 | $ 5,508
CERAMICA PISO 1 CALIDAD COLOR SIMIL - TRAFICO 4 CERTIFICADA TEM =
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND | cANT. | DEsP.% | PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
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MATERIALES
AGUA LTS 3.000 $ 30| $ 90
PEGANTE CERAMICA KLS 4.000 $ 1,250 | $ 5,000
WIPE KLS 0.100 $ 5,800 | $ 580
EMBOQUILLADOR KLS 0.300 $ 7,500 | $ 2,250
CERAMICA 30.6x30.06 TRAF.4 M2 1.000 $ 35,800 | $ 35,800
SUBTOTAL MATERIALES | $ 43,720
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.400 $ 26,886 | $ 10,754
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 10,754
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.029 - s 2,000 | $ 58
SUBTOTAL EQUIPO | $ 58
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 54,532.40 | $ 54,532
CORTE CERAMICA PISO DISCO DIAMANTE - AREA PIRLAN ITEM 2,03
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 OFICIAL HC 0.200 $ 12,850 | $ 2,570
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 2,570
EQUIPO
PULIDORA MANUAL ELECTRICA ML 1.000 - s 4200 | $ 4,200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 4,200
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 6,770.00 | $ 6,770
PIRLAN CAMBIO PISO CERAM. SED TRAFICO 4 - COMEDOR ITEM 5,10
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 3.000 $ 30|s% 90
PEGANTE CERAMICA KLS 4.000 $ 1,250 | $ 5,000
WIPE KLS 0.100 $ 5,800 | $ 580
EMBOQUILLADOR KLS 0.300 $ 7,500 | $ 2,250
CERAMICA 30.6x30.06 TRAF.4 M2 0.500 $ 35,800 | $ 17,900
SUBTOTAL MATERIALES | $ 25,820
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MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OF HC 0.400 $ 26,886 | $ 10,754
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 10,754
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.029 - | 2,000 | $ 58
SUBTOTAL EQUIPO | $ 58
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 36,632.40 | $ 36,632
REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" ITEM 511
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 0.100 $ 30| $ 3
CEMENTO BLANCO KLS 0.100 $ 1,780 | $ 178
CEMENTO GRIS KLS 0.100 $ 580 | $ 58
REJILLA SOSCO 4X3 ALUMINIO UND 1.000 $ 13,400 | $ 13,400
SUBTOTAL MATERIALES | $ 13,639
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF| HC 1.050 $ 23,896 | $ 25,091
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 25,091
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.600 - s 2,000 | $ 1,200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,200
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 39,929.80 | $ 39,930
TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6" (15X15)CM - VALVULAS [TEM >,12
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 0.200 $ 303 6
CEMENTO BLANCO KLS 0.200 $ 1,780 | $ 356
TAPA REGISTRO PVC 6X6 UND 1.000 $ 12,700 | $ 12,700
SUBTOTAL MATERIALES | $ 13,062
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OF HC 0.300 $ 26,886 | $ 8,066
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 8,066
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.020 - | s 2,000 | $ 40
SUBTOTAL EQUIPO | $ 40
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OTROS

SUBTOTAL OTROS | $ -

COSTO DIRECTO 21,167.80 | $ 21,168
ITEM 5,13
RETIRO DE SALDOS EN SITIO
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.700 - $ 8,949 | $ 6,264
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,264
EQUIPO
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.070 - $ 3,600 | $ 252
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - $ 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,052
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 7,316 | $ 7,316
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO ITEM 5,14
OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
CONTRATO A TODO COSTO
RETIRO EN VOLQUETA Y DISPOSICION FINAL. HC
INCLUYE CARGUE Y ASEO 1.000 i $ 34000 $ 34,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 34,000
EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO | $ -
OTROS

SUBTOTAL OTROS | $ -

COSTO DIRECTO | $ 34,000 | $ 34,000
ITEM 6,01
MARCO PUERTA ABATIBLE ALUM.BLANCO 1.00x1.00 INCL. SIST.CERRAD.
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CHAZO PLASTICO .1/ 4" UND 7.000 $ 380 | $ 2,660
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TORN PAMPH .1/2x 8 UND 16.000 $ 250 | $ 4,000
PERFIL U 3 x1.1/2x6 CP UND 1.000 $ 52,800 | $ 52,800
BISAGRA 3x2.1/2" ALUMI UND 3.000 $ 10,900 | $ 32,700
TORN AVELLA .3/4x10 UND 18.000 $ 360 | $ 6,480
TORN PAMPH 3x8 UND 7.000 $ 250 | $ 1,750
UNION 8CMX1/8" UND 4.000 $ 4,200 | $ 16,800
PERFIL TUB ALUM 3" x1.1/2 UND 0.200 $ 157,890 | $ 31,578
SUBTOTAL MATERIALES | $ 148,768
MANO DE OBRA
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 4.500 $ 26,886 | $ 120,987
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 120,987
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.500 - $ 2,000 | $ 1,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 270,755.00 | $ 270,755
PUERTA ABATIBLE ALUM. BLANCO ENTAMB. BAT. 1x1. INCL.SIST.CERRAD. ITEM 6,02
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
MANIJA ALUM.OREJA BURRO UND 0.500 $ 12,600 | $ 6,300
TORN PAMPH .1/2x 8 UND 36.000 $ 250 | $ 9,000
UNION 8CMX1/8" UND 6.000 $ 4,200 | $ 25,200
PERF."U" " 1.1/2"*3/4" UND 0.900 $ 38,900 | $ 35,010
PERFIL A/T/L 3"x1" x6 UND 1.850 $ 98,700 | $ 182,595
PERFIL A/T/L 3"x1.1/2x6 UND 0.495 $ 129,400 | $ 64,053
TENS/VAR 3/8" C.R TUERC. UND 0.500 $ 79,200 | $ 39,600
SUBTOTAL MATERIALES | $ 361,758
MANO DE OBRA
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 8.000 $ 26,886 | $ 215,088
SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0.250 $ 100,000 | $ 25,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 240,088
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.500 - $ 2,000 | $ 5,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 5,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 606,846.00 | $ 606,846
VENTANA INDUST. ENROLLABLE ALUMINIO BLANCO INCL. TODO ITEM 6,03
UNIDAD M2
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DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CHAZO PLASTICO .1/ 4" UND 6.000 $ 380 (% 2,280
ALACENA ALUMINIO-ACRILICO M2 3.500 $ 75,200 | $ 263,200
PERFIL U 3 x1.1/2x6 CP UND 0.700 $ 52,800 | $ 36,960
UNION 8CMX1/8" UND 4.000 $ 4,200 | $ 16,800
REMACHE POT 4*4 UND 76.000 $ 180 | $ 13,680
TORN GOLOSO 2.1/2x 8 UND 6.000 $ 1,300 | $ 7,800
SUBTOTAL MATERIALES | $ 340,720
MANO DE OBRA
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 6.500 $ 26,886 | $ 174,759
SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 1.000 $ 100,000 | $ 100,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 274,759
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.500 - $ 2,000 | $ 1,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 616,479.00 | $ 616,479
CUBIERTA MESON A-60 LAM.AC.INOX.CAL.16. INCL. SALP.-FALDON ITEM 9l
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LAMINA ACERO INX C18 304 UND 0.350 $ 628,900 | $ 220,115
SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 0.350 $ 26,700 | $ 9,345
SUBTOTAL MATERIALES | $ 229,460
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 6.64 $ 28,675 | $ 190,393
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 190,393
EQUIPO
MAQUINA DOBLADORA DE LAMINA DIA 12.00 - $ 15,000 | $ 180,000
HERRAMIENTA MENOR GLB 10.00 - $ 2,000 | $ 20,000
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0.50 - $ 48,500 | $ 24,250
SUBTOTAL EQUIPO | $ 224,250
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 644,103.39 | $ 644,103.00
CUBIERTA MESON ENTAMB. A-40 PUBLICO LAM. ACERO INOX. CAL.16 ITEM 92
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LAMINA ACERO INX C18 304 UND 0.350 $ 628,900 | $ 220,115
SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 0.350 $ 26,700 | $ 9,345
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SUBTOTAL MATERIALES | $ 229,460
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 5.80 $ 28,675 | $ 166,315
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 166,315
EQUIPO
MAQUINA DOBLADORA DE LAMINA DIA 12.50 - $ 15,000 | $ 187,500
HERRAMIENTA MENOR GLB 10.00 - $ 2,000 | $ 20,000
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0.50 - $ 48,500 | $ 24,250
SUBTOTAL EQUIPO | $ 231,750
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 627,525.00 | $ 627,525
LAVAPLATOS INDUST. BIPOZO PROF. LAM.AC.INOX.CAL.16- ESCURRIDERO ITEM 7,03
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LAMINA ACERO INX C18 304 UND 0.350 $ 628,900 | $ 220,115
SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 3.600 $ 26,700 | $ 96,120
SUBTOTAL MATERIALES | $ 316,235
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 12.19 $ 28,675 | $ 349,640
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 349,640
EQUIPO
MAQUINA DOBLADORA DE LAMINA DIA 12.00 - $ 15,000 | $ 180,000
HERRAMIENTA MENOR GLB 10.00 - $ 2,000 | $ 20,000
OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0.50 - $ 48,500 | $ 24,250
SUBTOTAL EQUIPO | $ 224,250
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 890,125.01 | $ 890,125
KIT SANITARIO LAVAPLATOS ITEM %
UNIDAD JGO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CANASTILLA-SIFON-ACOPLE UND 1.000 $ 49,200 | $ 49,200
KIT SIFON LAVAPLATOS PVC UND 1.000 $ 41,100 | $ 41,100
SUBTOTAL MATERIALES | $ 90,300
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.60 $ 26,886 | $ 16,132
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 16,132
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - $ 2,000 | $ 300
SUBTOTAL EQUIPO | $ 300
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
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| | COSTO DIRECTO|  106,731.60 | $ 106,732
GRIFO INDUSTRIAL CUELLO GANZO LAVAPLATOS SED TEM s
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
NIPLE GALV .1/2x5 CM UND 2.000 $ 3,890 [ $ 7,780
TEE GALV .1/2" UND 1.000 $ 2,700 | $ 2,700
MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 2.000 $ 4,600 | $ 9,200
GRIFERIA LAVAP.MEZCL 8" UND 1.000 $ 92,600 | $ 92,600
CINTATEFLON 10 M UND 0.120 $ 11,900 | $ 1,428
SUBTOTAL MATERIALES | $ 113,708
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.80 $ 28,675 | $ 22,940
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 22,940
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - |s 2,000 | $ 300
SUBTOTAL EQUIPO | $ 300
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO|  136,948.00 | $ 136,948
TRAMPA GRASAS ACERO INOX. BAJO LAVAPLATOS SUM. E INST. TEM 7,06
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ -
EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO [ $ -
CONTRATO TODO COSTO
TRAVPA GRASAS ACERO INOX. BAJ0 o> 0] - |s imoom|s  sovaooo
SUBTOTAL OTROS | $ 1,806,000
COSTO DIRECTO|  1,806,000.00 | $ 1,806,000
ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) TEM el
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL

MATERIALES
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ESTUCO PLASTICO PASTA KLS 2.15 $ 2,400 | $ 5,160
AGUA LTS 0.90 - $ 30($ 27
LIJA 400 AGUA PLI 0.02 - $ 1,100 | $ 22
SUBTOTAL MATERIALES | $ 5,209
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.310 - $ 25391 $ 7,871
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 7,871
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.02 - $ 2,000 | $ 40
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/b 0.10 - $ 1,750 [ $ 175
SUBTOTAL EQUIPO
OTROS $ 215
SUBTOTAL OTROS
$ -
COSTO DIRECTO 13,295.21 | $ 13,295
KORAZA [3M] ITEM 8,02
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
RODILLO FELPA UND 0.030 $ 9,810 | $ 294
AGUA LTS 0.035 - $ 30|$ 1
CINTA ENMASCARAR ROL 0.010 $ 4,900 | $ 49
KORAZA GL 0.050 10.00 | $ 120,450 | $ 6,625
SUBTOTAL MATERIALES | $ 6,969
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.200 $ 25391 | $ 5,078
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 5,078
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - $ 2,000 | $ 300
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/b 0.20 - $ 1,750 [ $ 350
TABLONES DE 3 MTS DIA 0.20 - $ 535($ 107
CRUCETA ANDAMIO DIA 0.20 - $ 100 | $ 20
SUBTOTAL EQUIPO | $ 777
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 1282430 $ 12,824
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ITEM .93
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BROCHA CERDA MONA 4 UND 0.010 $ 12,000 | $ 120
DISOLVENTE GLN 0.010 $ 45,000 | $ 450
LIJA 400 AGUA PLI 0.160 $ 1,100 | $ 176
ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0.015 500 | $ 59,900 | $ 943
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SUBTOTAL MATERIALES 1,689
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.160 $ 25,391 4,063
SUBTOTAL MANO DE OBRA 4,063
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 - s 2,000 200
SUBTOTAL EQUIPO 200
OTROS |
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO | $  5,951.98 5,952
EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) TV o
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 2.700 $ 8,949 24,162
SUBTOTAL MANO DE OBRA 24,162
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25 - s 2,000 500
SUBTOTAL EQUIPO 500
OTROS |
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO | $  24,662.30 24,662
RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL TEM e
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 5.000 $ 30 150
SUBTOTAL MATERIALES 150
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.900 $ 8,949 8,054
SUBTOTAL MANO DE OBRA 8,054
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.80 - |s 2,000 1,600
SUBTOTAL EQUIPO 1,600
OTROS |
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  9,804.10 9,804
PASE PVC SANITARIO 2" TEM b
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
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MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 | $ 356
TUBO SAN 2" PVC ML 1.000 $ 7,960 | $ 7,960
SUBTOTAL MATERIALES | $ 8,515
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.090 $ 35,087 | $ 3,158
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,158
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - $ 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  12,073.03 [ $ 12,073
PASE PVC SANITARIO 3" ITEM 208
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 | $ 356
TUBO SAN 3" PVC ML 1.000 $ 11,580 | $ 11,580
SUBTOTAL MATERIALES | $ 12,135
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.100 $ 35,087 | $ 3,509
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,509
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - $ 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 16,043.90 | $ 16,044
TUBERIA PVC 2 VENTILACION ITEM 9,05
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 | $ 356
TUBO VENT-LLV. PVC 2 ML 1.000 $ 7,200 | $ 7,200
SUBTOTAL MATERIALES | $ 7,755
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.100 $ 35,087 | $ 3,509
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,509
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 - $ 2,000 | $ 200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 200

30 de 66




SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE MARIA CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ §  11,463.90 | $ 11,464
TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA ) TEM S0
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 [ $ 356
TUBO SAN 2" PVC ML 1.000 $ 7,960 | $ 7,960
SUBTOTAL MATERIALES | $ 8,515
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.120 $ 45540 | $ 5,465
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 5,465
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 HE 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 800
OTROS |
SUBTOTAL OTROS [ $ -
COSTODIRECTO | $  14,780.00 [ $ 14,780
TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) TEM 207
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 | $ 356
TUBO SAN 3" PVC ML 1.000 $ 11,580 | 11,580
SUBTOTAL MATERIALES | $ 12,135
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.150 $ 45540 | $ 6,831
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 6,831
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 HE 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ §  19,366.20 | $ 19,366
PUNTO SANITARIO PVC 2" TEM e
UNIDAD PTO
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 [ $ 200
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 | $ 356
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TUBO SAN 2" PVC ML 1.000 $ 7,960 | $ 7,960
CODO SAN PVC 2 x90 CXC UND 2.000 $ 3,200 | $ 6,400
WIPE KG 0.040 $ 5800 | $ 232
SUBTOTAL MATERIALES | $ 15,147
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.450 $ 45540 | $ 20,493
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 20,493
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.35 - [s 2,000 | $ 700
SUBTOTAL EQUIPO | $ 700
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  36,340.20 [ $ 36,340
PUNTO SANITARIO PVC 3 - SIFON TEM o
UNIDAD PTO
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 | $ 356
TUBO SAN 3" PVC ML 1.000 $ 11,580 | $ 11,580
CODO SAN PVC 3 x90 CxC UND 1.000 $ 4,800 [ $ 4,800
SIFON SANI PVC 3" UND 1.000 $ 8,500 | $ 8,500
WIPE KLS 0.040 $ 5,800 | $ 232
SUBTOTAL MATERIALES | $ 25,667
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.450 $ 45540 [ $ 20,493
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 20,493
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.35 HE 2,000 [ $ 700
SUBTOTAL EQUIPO | $ 700
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ §  46,860.20 | $ 46,860
REGATAS SOBRE MUROS TEM Sl
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.400 $ 8949 | 3,580
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 3,580
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 HE 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
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OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ §  3,979.60 | $ 3,980
PASA MURO PVC PRESION TEM S
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 [ $ 356
TUBO SAN 2" PVC ML 1.000 $ 7,960 | $ 7,960
SUBTOTAL MATERIALES | $ 8,515
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.462 $ 35,087 | $ 16,206
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 16,206
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60 HE 2,000 | $ 1,200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,200
OTROS |
SUBTOTAL OTROS [ $ -
COSTODIRECTO | $  25,920.83 [ $ 25,921.00
TUBERIA PVC ,3/4" TEM 3,12
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND 0.005 $ 88,900 | $ 445
TUBO PRS .3/4 RDE-11 UND 1.000 $ 5,850 | $ 5,850
SUBTOTAL MATERIALES | $ 6,494
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.060 $ 35,087 [ $ 2,105
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 2,105
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.24 - |s 2,000 | $ 480
SUBTOTAL EQUIPO | $ 480
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ §  9,079.32[ $ 9,079
TUBERIA PVC ,1/2" TEM i
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.004 $ 49,900 [ $ 200
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 | $ 356
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TUBERIA PRS .1/2" RDE - 9 ML 1.000 B 3,150 [ $ 3,150
SUBTOTAL MATERIALES | $ 3,705
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.050 $ 35,087 | $ 1,754
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 1,754
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.24 HE 2,000 | $ 480
SUBTOTAL EQUIPO | $ 480
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $ 593955 | $ 5,940
VALVULA CORTINA .3/4 -250PS| RED WHITE TEM =
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
ADAP.H PRS PVC .3/4 UND 2.000 $ 700 [ $ 1,400
VALVULA CORTINA .3/4 UND 1.000 $ 39,800 | $ 39,800
SUBTOTAL MATERIALES | $ 41,200
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.150 $ 8,949 | s 1,342
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.360 $ 35,087 | $ 12,631
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 13,974
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 HE 2,000 [ $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 800
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ $  55973.67 [ $ 55,974
VALVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE ITEM S
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
ADAP.M PRS PVC .1/2 UND 2.000 $ 380 | $ 760
VALVULA CORTINA .1/2 250P UND 1.000 $ 31,400 | $ 31,400
SUBTOTAL MATERIALES | $ 32,160
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.150 $ 8,949 | 3 1,342
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.360 $ 35,087 | $ 12,631
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 13,974
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 HE 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 800
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  46,933.67 [ $ 46,934
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VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" ITEM D
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ADAP.M PRS PVC .1/2 UND 2.000 $ 380 | $ 760
VALVULA C.RAPIDO .1/2" UND 1.000 $ 31,400 | $ 31,400
CINTA TEFLON 10 M UND 0.200 $ 11,900 | $ 2,380
SUBTOTAL MATERIALES | $ 34,540
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.360 $ 35,087 | $ 12,631
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 12,631
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - $ 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 800
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 4797132 $ 47,971
PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2 ITEM 9,17
UNIDAD PTO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ADAP.M PRS PVC .1/2 UND 2.000 $ 380 (% 760
CODO GALYV .1/2x90 UND 1.000 $ 1,720 | $ 1,720
CODO PRES .1/2x90 UND 3.000 $ 1,650 | $ 4,950
NIPLE GALV .1/2x5 CM UND 3.000 $ 3,890 | $ 11,670
TAPON PRS PVC .1/2 UND 1.000 $ 1,200 | $ 1,200
LIMPIADOR PVC 112 GRMS UND 0.004 $ 49,900 | $ 200
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0.004 $ 88,900 | $ 356
WIPE KLS 0.050 $ 5,800 | $ 290
TUBO PRS .1/2" RDE-13.5 ML 1.500 $ 3,150 | $ 4,725
SUBTOTAL MATERIALES | $ 25,870
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 1.100 $ 35,087 | $ 38,596
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 38,596
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.80 - $ 2,000 | $ 1,600
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,600
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO ] $ 66,065.90 | $ 66,066
LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA ITEM 8
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND | CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
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MATERIALES
LLAVE JARDINERA CROMO PESA UND 1.000 $ 31,500 | $ 31,500
UNION GALV. 3/4" UND 1.000 $ 1,009 [ $ 1,009
CINTA TEFLON 10 M UND 0.080 $ 11,900 | $ 952
SUBTOTAL MATERIALES [ $ 33,461
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 0.350 $ 35,087 | $ 12,280
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 12,280
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.80 HE 2,000 | $ 1,600
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,600
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  47,341.45 [ $ 47,341
CAJA INSPECCION 60x 60 CM (CONCRETO) TEM o
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 18 KLS 0.01 HE 5,756 | $ 58
HIERRO .3/8" 37.000 [C] KG 6.00 HE 4,000 [ $ 24,000
ROCA MUERTA M3 0.09 HE 30,000 [ $ 2,700
PUNTILLA 2 CC LBS 0.05 HE 3,900 | $ 195
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 6.00 HE 14,500 | $ 87,000
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 21 Mpa M3 0.294 800|$  380618]3 120,854
SUBTOTAL MATERIALES | $ 234,806
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 5.50 $ 8,949 | 3 49,220
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2.80 $ 23,896 | $ 66,909
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 116,128
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00 HE 2,000 | $ 2,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 2,000
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO| 35293479 [ $ 352,935
REGATAS SOBRE MUROS TEM 1001
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.400 $ 8,949 | 3 3,580
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,580
EQUIPO
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HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 HE 2,000 400
SUBTOTAL EQUIPO 400
OTROS |
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  3,979.60 3,980
) ITEM .
TUBERIA GALVANIZADA C40 ASTM-A53 1/2” GAS. INCL. ACCESORIOS 10.02
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO DE OBRA -
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60 HE 2,000 1,200
SUBTOTAL EQUIPO 1,200
OTROS
TUBERIA GALVANIZADA C40 ASTM-A53 1/2”
GAS. INCL. ACCESORIOS. SUM. E INST. ML 100 o 35,339 35.339
SUBTOTAL OTROS 35,339
COSTODIRECTO [ $  36,539.16 36,539
) ITEM .
TUBERIA GALVANIZADA C40 ASTM-A53 17 GAS. INCL. ACCESORIOS 10.03
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO DE OBRA -
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60 K 2,000 1,200
SUBTOTAL EQUIPO 1,200
OTROS
TUBERIA GALVANIZADA C40 ASTM-A53 1/2°
GAS. INCL. ACCESORIOS. SUM. E INST. ML 100 ~1® 35,339 35,339
SUBTOTAL OTROS 35,339
COSTODIRECTO | $  36,539.16 36,539
VALVULA T-MARIPOSA GAS 1/2” GAS. INCL. COMPLEMENTARIOS TEM 10.04
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT | VALOR TOTAL

MATERIALES
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SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO -
OTROS
VALVULA T-MARIPOSA GAS 1/2° GAS. INCL.
COMPLEMENTARIOS. SUM. E INST. UND 1.00 - | ® 36,500 36,500
SUBTOTAL OTROS 36,500
COSTODIRECTO | $  36,500.00 36,500
VALVULA T-MARIPOSA GAS 1” GAS. INCL. COMPLEMENTARIOS ITEM 00
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO -
OTROS
VALVULA T-MARIPOSA GAS 1" GAS. INCL.
COMPLEMENTARIOS. SUM. E INST. UND 1.00 - |8 57,200 57,200
SUBTOTAL OTROS 57,200
COSTODIRECTO [ $  57,200.00 57,200
) ITEM ,
AUTORIDAD GAS: DESCONEXION - CERTIFICACION - CONEXION 006
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO -
OTROS
AUTORIDAD GAS: DESCONEXION -
CERTIFICACION - CONEXION UND 1.00 - |8 98,500 98,500
SUBTOTAL OTROS 98,500
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| | COSTODIRECTO | $  98,500.00 | $ 98,500
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM TEM 11.01
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE GALVANIZADO # 10 KLS 0.100 - |s 5300 [ $ 530
PERFIL D CANAL 40 GALV 3.0 UND 0.355 - |s 5,000 | $ 1,775
ANGULO 29x29x2440MM C.26 UND 0.550 $ 3,000 [ $ 1,650
PERFIL D OMEGA 60 244-C26 UND 0.700 $ 3800 [ $ 2,660
PUNTILLA 1.1/2 AC LBS 0.050 $ 3,900 [ $ 195
CHAZO EXPANDIBLE 3/8" UND 0.500 $ 499 | 8 250
LAMINA PVC 25CM 10MM 5950 UND 1.050 $ 30,500 | $ 32,025
PERFIL PVC PERIMETRAL S-S UND 0.050 $ 13,200 | $ 660
PERFIL PVC PERIMETRAL C-S UND 0.065 $ 13,400 | $ 871
PERFIL PVC PERIMETRAL P-P UND 0.065 $ 18,500 | $ 1,203
PERFIL PVC SOPORTE SUJECC UND 0.125 $ 17,200 [ $ 2,150
SUBTOTAL MATERIALES | $ 43,968
MANO DE OBRA
M.O. PANELERIA 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE HC 0.800 $ 28,675 [ $ 22,940
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 22,940
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60 - |s 2,000 | $ 1,200
ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0.55 $ 1,750 [ $ 963
CRUCETA ANDAMIO DIA 0.80 $ 100 80
SUBTOTAL EQUIPO | $ 2,243
OTROS
$ -
$ -
COSTODIRECTO[ $  69,150.50 | $ 69,151
REGATAS SOBRE MUROS TEM 12.01
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.400 $ 8,949 [ 3 3,580
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,580
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 HE 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO [ §  3,979.60 [ $ 3,980
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ACOM.E.2F(2# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF-ZH ITEM d2.0z
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE THW# 8 ML 2.00 $ 8,900 | $ 17,800
CABLE COBRE THW# 10 ML 1.00 $ 6,890 | $ 6,890
UNION EMT 1" UND 0.333 $ 1,009 | $ 336
CURVA EMT MET 1" UND 0.17 $ 3132 $ 532
TUBO EMT 3MT X1" UND 0.333 $ 44,900 | $ 14,952
SUBTOTAL MATERIALES | $ 40,510
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.17 $ 33,455 | $ 5,687
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 5,687
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 - $ 2,000 | $ 200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 200
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 46,397.48 | $ 46,397
TABLERO 2F 6 CTOS TQSP ITEM 12.03
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TABLERO 2F- 6 CTOS TQSP UND 1.00 - $ 138,900 | $ 138,900
SUBTOTAL MATERIALES | $ 138,900
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2.80 $ 33,455 | $ 93,674
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 93,674
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.50 - $ 2,000 | $ 3,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 3,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 235,574.00 | $ 235,574
TOTALIZADOR 80 A TRIFASICO (25 - 50 KA) ITEM 12.04
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BREAKER 3x 15 AMP UND 1.00 - $ 169,330 | $ 169,330
SUBTOTAL MATERIALES | $ 169,330

MANO DE OBRA
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M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.80 B 33,455 26,764
SUBTOTAL MANO DE OBRA 26,764
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50 HE 2,000 1,000
SUBTOTAL EQUIPO 1,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTO DIRECTO| ~ 197,094.00 197,094
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP TEM 12.05
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
BREAKER 2x 15 AMP UND 1.00 - $ 73,686 73,686
SUBTOTAL MATERIALES 73,686
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.70 $ 33,455 23,419
SUBTOTAL MANO DE OBRA 23,419
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - $ 2,000 300
SUBTOTAL EQUIPO 300
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTO DIRECTO 97,404.50 97,405
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP - DISTRIBUCCION TEM 12.06
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
BREAKER 1x 15 HASTA 60 AMP UND 1.00 HE 68,900 68,900
SUBTOTAL MATERIALES 68,900
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.65 $ 33,455 21,746
SUBTOTAL MANO DE OBRA 21,746
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 HE 2,000 300
SUBTOTAL EQUIPO 300
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTO DIRECTO|  90,945.75 90,946
HEY 12.07

QAlI'INA Q1 D/ - INTERINR
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SCTOTTOT TV TV T T TOT

UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0.003 $ 88,900 | $ 267
ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 9.00 $ 2,118 $ 19,062
TERMINAL PVC 1/2" UND 2.00 $ 520 | $ 1,040
CURVAPVC ,1/2" UND 1.00 $ 1,250 | $ 1,250
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.003 $ 49,900 | $ 150
TUBO PVC 1/2" X 3 MTS UND 1.00 $ 6,980 | $ 6,980
CAJA 2"X4" PVC UND 1.00 $ 3,200 | $ 3,200
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0.10 $ 9,900 | $ 990
CINTA AISLANTE # 33 UND 0.10 $ 14,900 | $ 1,490
SWITCHE CONMUTABLE AMBIA UND 1.00 $ 13,400 | $ 13,400
SUBTOTAL MATERIALES | $ 47,828
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.17 $ 33,455 | $ 5,687
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 5,687
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 - $ 2,000 | $ 200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 200
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 53,715.75 | $ 53,716
SALIDA S1 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ITEM 12.08
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6.00 $ 2,118 | $ 12,708
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3.00 - $ 662 | $ 1,986
SWITCHE SENCILLO LUNARE UND 1.00 - $ 14,036 | $ 14,036
ADAPTADOR EMT 3/4 UND 2.00 - $ 1,219 | $ 2,438
UNION 3/4" EMT" UND 2.00 - $ 3,200 | $ 6,400
CURVA EMT MET ,3/4" UND 1.00 - $ 1,775 $ 1,775
CAJA RAWELT 3/4" UND 1.00 - $ 7,656 | $ 7,656
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1.00 - $ 26,900 | $ 26,900
SUBTOTAL MATERIALES | $ 73,899
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.12 $ 33,455 | $ 37,581
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 37,581
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - $ 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE | $ -
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COSTO DIRECTO 111,879.67 | $ 111,880.00
SALIDA LAMPARA PVC ITEM 12.09
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0.003 $ 88,900 | $ 267
ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 3.00 $ 1,453 | $ 4,359
ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6.00 $ 2,118 $ 12,708
TERMINAL PVC 1/2" UND 2.00 $ 520 | $ 1,040
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.003 $ 49,900 | $ 150
TUBO PVC 1/2" X 3 MTS UND 1.00 $ 6,980 | $ 6,980
CAJA OCTOGONAL PVC UND 1.00 $ 3850 | $ 3,850
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0.10 $ 9,900 | $ 990
CINTA AISLANTE # 33 UND 0.10 $ 14,900 | $ 1,490
SUBTOTAL MATERIALES | $ 31,833
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.20 $ 33,455 $ 6,691
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,691
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 - $ 2,000 | $ 200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 200
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 38,724.40 | $ 38,724
SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ITEM 2
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 9.00 - $ 2,118 $ 19,062
ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 4.50 - $ 1,453 | $ 6,539
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0.10 - $ 9,900 | $ 990
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3.00 - $ 662 | $ 1,986
CINTA AISLANTE # 33 UND 0.01 $ 14,900 | $ 149
ADAPTADOR EMT 3/4 UND 2.00 - $ 1,219 | $ 2,438
UNION 3/4" EMT" UND 2.00 - $ 3,200 | $ 6,400
CURVA EMT MET ,3/4" UND 1.00 - $ 1,775 | $ 1,775
CAJA RAWELT 3/4" UND 1.00 - $ 7,656 | $ 7,656
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1.00 - $ 26,900 | $ 26,900
SUBTOTAL MATERIALES | $ 73,895
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.20 $ 33,455 $ 40,271
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 40,271
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EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - s 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE | $ -
COSTO DIRECTO 114,565.95 | $ 114,566
LAMPARA HERMETICA LED 2x18 W (MARCA RECONOCIDA) - CIELO ITEM 12.11
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LAMPARA HERMETICA LED 2X20W UND 1.00 - s 125,600 | $ 125,600
CABLE CU ENCAUCH 3x14 ML 1.00 - s 9,250 | $ 9,250
CLAVIJA 20 AMP. UND 1.00 - s 10,700 | $ 10,700
SUBTOTAL MATERIALES | $ 145,550
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.08 $ 33455 | $ 36,131
SUBTOTAL- MANO DE OBRA | $ 36,131
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 - s 2,000 [ $ 200
SUBTOTAL- EQUIPO | $ 200
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 181,881 [ $ 181,881
LAMPARA HERMETICA LED 2x18 W (MARCA RECONOCIDA) - COLGAR ITEM 12.12
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LAMPARA HERMETICA LED 2X20W UND 1.00 - s 125,600 | $ 125,600
CABLE CU ENCAUCH 3x14 ML 1.00 - s 9,250 | $ 9,250
CLAVIJA 20 AMP. UND 1.00 - s 10,700 | $ 10,700
SUBTOTAL MATERIALES | $ 145,550
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.08 $ 33,455 | $ 36,131
SUBTOTAL- MANO DE OBRA | $ 36,131
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 - | 2,000 | $ 200
SUBTOTAL- EQUIPO | $ 200
OTROS
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SUBTOTAL OTROS [ $ -
COSTODIRECTO [ § 181881 $ 181,881
SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) PVC ZONA HUMEDA TEM 12.13
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
SOLDADURA PVC 1/ 4 GLN UND 0.003 $ 88,900 | $ 267
ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 3.00 $ 1453 [ 3 4,359
ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6.00 $ 2,118 | 3 12,708
TERMINAL PVC 1/2" UND 2.00 $ 520 [ $ 1,040
CURVA PVC 12" UND 1.00 $ 1,250 [ $ 1,250
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0.003 $ 49,900 s 150
TUBO PVC 1/2" X 3 MTS UND 1.00 $ 6,980 | $ 6,980
CAJA 2'X4" PVC UND 1.00 $ 3,200 | $ 3,200
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0.10 $ 9,900 | $ 990
CINTA AISLANTE # 33 UND 0.01 $ 14,900 | $ 149
TOMA ZONA HUMEDA GFCI-LEVI UND 1.00 $ 42400 (s 42,400
SUBTOTAL MATERIALES | $ 73,492
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.30 $ 33,455 | $ 10,037
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 10,037
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30 HE 2,000 [ $ 600
SUBTOTAL EQUIPO | $ 600
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 84,128.90 | $ 84,129
LIMPIEZA LAVADO PISO (AC.MURIATICO 10%) TEM 1301
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
ACIDO MURIATICO GLN 0.010 $ 20,700 | $ 207
SUBTOTAL MATERIALES [ $ 207
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.04 $ 23,896 | $ 956
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 956
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.08 HE 2,000 | $ 160
:LE?I%?\ILS?A/:DORA CHORRO PRESION- DIA 0.002 ~ s 2000003 200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 560
OTROS |
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SUBTOTAL OTROS | $
COSTO DIRECTO 1,722.84 | $ 1,723
ITEM .
LIMPIEZA GENERAL 13.02
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.10 $ 8,949 | $ 895
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 895
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00 $ 2,000 | $ 2,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 2,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $
COSTO DIRECTO 2,894.90 | $ 2,895

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA
MERCED SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 4

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ITEM L0
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
GUADUA [TACQ] 2.50-3M UND 1.50 $ 10,500 | $ 15,750
PUNTILLA 2 CC LBS 0.10 $ 3,000 | $ 390
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0.20 $ 9,900 | $ 1,980
TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M SINB ML 1.00 500 $ 4850 | $ 5,093
SUBTOTAL MATERIALES | $ 23,213
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.15 $ 23,896 | $ 3,584
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SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,584
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - |s 2,000 | $ 300
SUBTOTAL EQUIPO | $ 300
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  27,096.90 | $ 27,097
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. TEM TLE
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA ROL 1.00 - |s 25,600 | $ 25,600
HIERRO de 60000 PSI 420 MPA KLS 12.00 - |s 4,287 | $ 51,444
MEZCLA CONCRETO 1:2.5:4 « 2700 PS| M3 0.0125 800[s  311270[s 4,202
SUBTOTAL MATERIALES | $ 81,246
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.40 $ 8,949 [ $ 3,580
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.20 $ 23,89 | $ 4,779
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,580
EQUIPO |
SUBTOTAL EQUIPO | $ -
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO|  87,21533 [ $ 87,215
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO TEM 1.03
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.550 HE 8,949 [ 3 4,922
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 4,922
EQUIPO
ROTOMARTILLO 8-10 JLS DIA 0.05 - |3 45,000 | $ 2,250
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - |s 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 800
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  6,846.95 | $ 6,847
NEMNI CITARNAFQNRA | ITEM 1.04
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UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.250 - s 8,949 2,237
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,237
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.04 - s 2,000 80
SUBTOTAL EQUIPO 80
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO [ $  2,317.25 2,317
DESM.APARATO SANITARIO ITEM D05
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 1.00 - s 35,087 35,087
SUBTOTAL MANO DE OBRA 35,087
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - s 2,000 400
SUBTOTAL EQUIPO 400
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTODIRECTO | $  35,487.00 35,487
DEMOL .ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM ITEM 1.06
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.300 - s 8,949 2,685
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2,685
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06 - s 2,000 120
SUBTOTAL EQUIPO 120

OTROS
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| | SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  2,804.70 | $ 2,805
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi TEM 2.01
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
LISTON 1 x4x300 OTOBO UND 0.335 - |3 31,200 | $ 10,452
PUNTILLA 1.1/2 CC LBS 0.05 - |s 3900 | $ 195
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 21 Mpa M3 0.10 300[s  380618]$ 39,204
HIERRO .3/8" 60.000 [6M] KG 1.00 3.00 (s 4,200 [ $ 4,326
SUBTOTAL MATERIALES | $ 49,851
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.699 - |s 23,896 | $ 16,691
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 16,691
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.249 HE 2,000 | $ 498
SUBTOTAL EQUIPO | $ 498
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
$ -
COSTODIRECTO| $  69,203.0 | $ 69,203
MALLA ELECTROSOLDADA TEM 2.02
UNIDAD KG
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
MALLA ELEC. KLS 1.050 - |s 5800 | $ 6,090
SUBTOTAL MATERIALES | $ 6,090
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OF HC 0.03 - |s 35,834 [ $ 1,075
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 1,075
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.32 - |s 2,000 | $ 640
SUBTOTAL EQUIPO | $ 640
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
$ -
COSTODIRECTO[ $  7.805.0 | $ 7,805
ITEM 2.03

EXCAV/ACION MANITIAT TIERRA QECA H=1 QM/QR)
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UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 2.000 $ 8949 | $ 17,898
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 17,898
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50 - |s 2,000 | $ 1,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,000
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  18,898.00 [ $ 18,898
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE) TEM 2.04
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
ROCA MUERTA M3 1.300 $ 30,000 | $ 39,000
GASOLINA CORRIENTE GLN 0.200 $ 8,890 | $ 1,778
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.010 $ 86,625 | $ 866
SUBTOTAL MATERIALES | $ 41,644
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OF! HC 0.450 $ 41,794 | $ 18,807
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 18,807
EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0.03 - |s 80,000 | $ 2,400
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.15 - |s 3,600 | $ 540
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25 - |s 2,000 | $ 500
SUBTOTAL EQUIPO | $ 3,440
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  63,891.55 | $ 63,892
INSTALACIONES ELECTRICAS
PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER ITEM 3.01
(MARCA RECONOCIDA) UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE
INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA |  UND 1.00 - |s 135300|$ 135,300
RECONOCIDA)
CABLE CU ENCAUCH 3x12 HF-ZH ML 1.00 - |s 5147 [ $ 5,147
PRENSA ESTOPA 1/2" (13,5 mm) UND 2.00 - |s 2,300 | $ 4,600
SUBTOTAL MATERIALES | $ 145,047
MANO DE OBRA
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M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.239 | IE 33,455 | $ 41,451
SUBTOTAL- MANO DE OBRA | $ 41,451
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.107 - s 2,000 [ $ 214
ANDAMIO METALICO TUBULAR CERTIFICADO u/D 0.150 - s 2,500 | $ 375
SUBTOTAL- EQUIPO | $ 589
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 187,087 [ $ 187,087
SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ITEM 3.02
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 9.00 $ 3642 (% 32,778
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3.00 - s 662 | $ 1,986
SWITCHE SENCILLO LUNARE UND 1.00 - s 14,036 | $ 14,036
ADAPTADOR EMT 3/4 UND 2.00 - s 1,219 | $ 2,438
UNION 3/4" EMT" UND 2.00 - s 3,200 [ $ 6,400
CURVA EMT MET ,3/4" UND 1.00 - s 1,775 | $ 1,775
CAJA RAWELT 3/4" UND 1.00 - s 7,656 | $ 7,656
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1.00 - s 26,900 | $ 26,900
SUBTOTAL MATERIALES | $ 93,969
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.85 $ 33455 | $ 28,437
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 28,437
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - s 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE | $ -
COSTO DIRECTO 122,805.75 | $ 122,806
SAL TOMA 120 EMT ITEM 3.03
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6.00 - s 2,118 [ $ 12,708
ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 3.00 - s 1,453 | $ 4,359
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0.10 - | 9,900 | $ 990
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 3.00 - s 662 | $ 1,986
CINTA AISLANTE # 33 UND 0.01 $ 14,900 | $ 149
TOMA DOBLE P-T AMBIA UND 1.00 $ 14,036 | $ 14,036
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ADAPTADOR EMT 3/4 UND 2.00 $ 1,219 | $ 2,438
UNION 3/4" EMT" UND 2.00 - | 3,200 | $ 6,400
CURVA EMT MET ,3/4" UND 1.00 - s 1,775 | $ 1,775
CAJA RAWELT 3/4" UND 1.00 - s 7,656 | $ 7,656
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 1.00 - s 26,900 | $ 26,900
SUBTOTAL MATERIALES | $ 79,397
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.04 $ 33455 | $ 34,654
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 34,654
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - s 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE | $ -
COSTO DIRECTO 114,451.36 | $ 114,451
TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL ITEM 208,
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
STRIP 40-80 PARES UND 1.00 $ 84,100 | $ 84,100
SUBTOTAL MATERIALES | $ 84,100
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3.00 $ 33,455 | $ 100,365
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 100,365
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25 - s 2,000 [ $ 500
SUBTOTAL EQUIPO | $ 500
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE | $ -
COSTO DIRECTO 184,965.00 | $ 184,965
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ITEM 3.05
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 1.00 - s 3642 | $ 3,642
SUBTOTAL MATERIALES | $ 3,642
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.12 $ 33455 | $ 4,015
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 4,015
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - | 2,000 | $ 400
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SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE | $ -
COSTO DIRECTO 8,056.60 | $ 8,057
CABLE DATOS UTP CAT 6A ITEM .89
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE UTP CAT 6A ML 1.00 50( $ 2,850 [ $ 2,993
SUBTOTAL MATERIALES | $ 2,993
MANO DE OBRA
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO HC 0.04 $ 33455 | $ 1,338
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 1,338
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05 - s 2,000 [ $ 100
SUBTOTAL EQUIPO | $ 100
OTROS
SUBTOTAL TRANSPORTE | $ -
COSTO DIRECTO 4,430.70 | $ 4,431
ITEM .07
ACOM.E.1F(2# 12) ,3/4" EMT" CABLE HF-ZH Ei
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 2.00 $ 3642 (% 7,284
UNION 3/4" EMT" UND 0.333 $ 3,200 | $ 1,066
CURVA EMT MET ,3/4" UND 0.17 $ 1,775 | $ 302
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 0.333 $ 26,900 | $ 8,958
SUBTOTAL MATERIALES | $ 17,609
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.12 $ 33,455 | $ 4,015
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 4,015
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - s 2,000 [ $ 300
SUBTOTAL EQUIPO | $ 300
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 21,92365 | $ 21,924
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TUBERIA EMT 3/4" ITEM 3.08
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ADAPTADOR EMT 3/4 UND 0.04 $ 1,219 | $ 49
UNION 3/4" EMT" UND 0.335 $ 3,200 | $ 1,072
GRAPA GALV-GRUESA 3/4" UND 0.50 $ 662 | $ 331
TUBO EMT 3/4"X 3 MT" UND 0.335 $ 26,900 | $ 9,012
SUBTOTAL MATERIALES | $ 10,463
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.15 $ 33,455 | $ 5,080
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 5,080
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10 - $ 2,000 | $ 200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 200
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 15,743.73 | $ 15,744
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP ITEM 2.0
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 1.00 - $ 26,194 | $ 26,194
SUBTOTAL MATERIALES | $ 26,194
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.65 $ 33,455 | $ 21,746
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 21,746
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - $ 2,000 | $ 300
SUBTOTAL EQUIPO | $ 300
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 48,239.75 | $ 48,240
CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1 ITEM 3.10
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
(f(;)’-\)h(lﬁl._g'cl':?ﬂ PTLA/-\ZSTICA 10 X 4.5 CANALETA PLAST UND 1.00 . $ 50000 | $ 50,000
CHAZO PLASTICO .5/16" UND 2.00 - $ 560 | $ 1,120
CANALETA PVC SEPARADOR 100 UND 1.00 - $ 8,250 | $ 8,250
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CANALETA RETENEDOR 100X45 UND 2.00 HE 480 | $ 960
SUBTOTAL MATERIALES | $ 69,330
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.40 $ 33,455 | $ 13,382
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 13,382
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - |s 2,000 | $ 800
SUBTOTAL EQUIPO | $ 800
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO|  83512.00 | $ 83,512
PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT-6A AMP TEM 311
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
PATCH PANEL 48 PUERTOS C 6A GL 1.00 - [s  148300]s 148,300
SUBTOTAL MATERIALES | $ 148,300
MANO DE OBRA
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO | HC 0.80 $ 33,455 | $ 26,764
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 26,764
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.60 - |s 2,000 | $ 3,200
SUBTOTAL EQUIPO | $ 3,200
OTROS |
SUBTOTAL OTROS [ $ -
COSTO DIRECTO|  178,264.00 | $ 178,264
FACEPLATE RJ45-4 PUERTOS+VENT.IDENTIF TEM 3.12
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
FACEPLATE RJA45-4 PUERTOS UND 1.00 - |s 28,400 | $ 28,400
CAJA 2'X4" PVC UND 1.00 - |s 3200 [ $ 3,200
SUBTOTAL MATERIALES | $ 3,200
MANO DE OBRA
MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO | HC 0.14 $ 33,455 | $ 4,684
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 4,684
EQUIPO |
SUBTOTAL EQUIPO | $ -
OTROS |
SUBTOTAL OTROS [ $ -
COSTODIRECTO|  22,083.70 | $ 22,084
GABINETE CON RACK 19 TEM 3.13
UNIDAD UND
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DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
RACK METALICO CERRADO 15" LBS 1.00 - [s  300000]s 300,000
SUBTOTAL MATERIALES | $ 300,000
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 5.00 $ 33,455 | $ 167,275
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 167,275
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 8.00 - [s 2,000 | $ 16,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 16,000
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO[  483,275.00 | $ 483,275
CONEXION EQUIPOS DATOS TEM 3.14
UNIDAD GLB
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 4.00 $ 33,455 | $ 133,820
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 133,820
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00 HE 2,000 [ $ 10,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 10,000
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO|[  143,820.00 [ $ 143,820
REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA
REPELLO MURO 1:3 TEM 4.01
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
MORTERO 1:3 M3 0.020 $ 3923378 7,847
SUBTOTAL MATERIALES | $ 7,847
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.45 $ 23,896 | $ 10,753
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 10,753
EQUIPO
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/D 0.08 HE 1,750 | s 140
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05 HE 2,000 | $ 100
SUBTOTAL EQUIPO | $ 240
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
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COSTO DIRECTO 18,839.94 | $ 18,840
ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] ek 4.02
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
ESTUCO PLASTICO PASTA KLS 2.00 E 2,400 [ $ 4,800
SUBTOTAL MATERIALES | $ 4,800
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.250 HE 25,301 [ $ 6,348
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,348
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.02 HE 2,000 | $ 40
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/D 0.10 - s 1,750 [ $ 175
SUBTOTAL EQUIPO
OTROS $ 215
SUBTOTAL OTROS
$ -
COSTO DIRECTO 11,362.75 | $ 11,363
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE TEM 4.03
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT |  VALOR TOTAL
MATERIALES
ESTUCO LISTO POLVO KLs 0.150 $ 1,110 [ $ 167
ACRONAL GLN 0.005 $ 31,736 | $ 159
AGUA LTS 0.500 $ 30 15
LIJA 400 AGUA PLI 0.010 $ 1,100 [ $ 11
SUBTOTAL MATERIALES | $ 351
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.080 $ 25,301 [ $ 2,031
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 2,031
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.100 HE 2,000 [ $ 200
ANDAMIO METALICO TUBULAR uD 0.120 HE 1,750 [ $ 210
SUBTOTAL EQUIPO | $ 410
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 2,792.46 | $ 2,792
VINILO MURO TIPO 1 [3M] TV 4.04
UNIDAD M2
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DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BROCHA CERDA MONA 4 UND 0.010 $ 12,000 | $ 120
RODILLO FELPA UND 0.030 $ 9,810 | $ 294
AGUA LTS 0.035 - $ 30($ 1
CINTA ENMASCARAR ROL 0.010 $ 4,900 [ $ 49
VINILO TIPO 1 GLN 0.075 10.00 | $ 53,000 | $ 4,373
SUBTOTAL MATERIALES | $ 4,837
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.230 $ 25391 | $ 5,840
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 5,840
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30 - $ 2,000 | $ 600
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/D 0.25 - $ 1,750 | $ 438
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,038
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO ] $ 11,71428 | $ 11,714
KORAZA [3M] ITEM 4.05
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
RODILLO FELPA UND 0.030 $ 9,810 | $ 294
AGUA LTS 0.035 - $ 30($ 1
CINTA ENMASCARAR ROL 0.010 $ 4,900 [ $ 49
KORAZA GLN 0.050 10.00 | $ 120,450 | $ 6,625
SUBTOTAL MATERIALES | $ 6,969
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.250 $ 25391 | $ 6,348
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,348
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15 - $ 2,000 | $ 300
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/b 0.20 - $ 1,750 | $ 350
TABLONES DE 3 MTS DIA 0.20 - $ 535 | $ 107
CRUCETA ANDAMIO DIA 0.20 - $ 100 | $ 20
SUBTOTAL EQUIPO | $ 777
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 14,093.85 | $ 14,094
ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] ITEM 4.06
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ESTUCO PLASTICO PASTA KLS 2.00 - $ 2,400 | $ 4,800
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SUBTOTAL MATERIALES | $ 4,800
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.250 - $ 25391 $ 6,348
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6,348
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.02 - $ 2,000 | $ 40
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/b 0.10 - $ 1,750 | $ 175
SUBTOTAL EQUIPO
OTROS $ 215
SUBTOTAL OTROS
$ -
COSTO DIRECTO 11,362.75 | $ 11,363
ALISTADO PISO 6 CM ITEM 4.07
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
MORTERO 1:3 M3 0.06 - $ 392,337 | $ 23,540
SUBTOTAL MATERIALES | $ 23,540
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.35 - $ 23,896 | $ 8,364
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 8,364
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20 - $ 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
$ -
COSTO DIRECTO| $ 32,3038 | $ 32,304
TABLETA GRESS 30-35X30-35 -SOBRE LOSA ITEM 4.08
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ARENA MEDIANA M3 0.050 5.00| $ 60,000 | $ 3,150
ACRONAL GLN 0.020 $ 31,736 | $ 635
MARMOLINA BTO 0.050 5.00 ]| $ 28,500 | $ 1,496
MALLA GALLINERO ROLLO 0.016 $ 118,950 | $ 1,903
PEGANTE PORCELANATO B.ABSO KLS 5.000 500 $ 1,780 | $ 9,345
TABLON GRESS 30X30 ALFA M2 1.000 500 ]| $ 31,550 | $ 33,128
EMBOQUILLADOR KLS 0.200 5.00| $ 7,500 | $ 1,575
SUBTOTAL MATERIALES | $ 51,232
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.800 $ 26,886 | $ 21,509
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M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.160 | $ 8,949 | $ 1,432
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 22,941
EQUIPO
PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0.050 - $ 26,000 | $ 1,300
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.383 - $ 2,000 | $ 766
SUBTOTAL EQUIPO | $ 2,066
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 76,238.31 | $ 76,238
GUARDAESCOBA GRESS H=10CM ITEM 4.09
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 0.010 $ 30|$ 0
CEMENTO GRIS KLS 0.220 $ 580 | $ 128
G. ESCOBA GRESS H = 10CM UND 1.000 $ 12,400 | $ 12,400
SUBTOTAL MATERIALES | $ 12,528
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.350 $ 26,886 | $ 9,410
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 9,410
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.150 - $ 2,000 | $ 300
SUBTOTAL EQUIPO | $ 300
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 22,238.00 | $ 22,238
FILOS - DILATACIONES ITEM 4.10
UNIDAD ML
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ESTUCO LISTO POLVO KLS 0.400 $ 1,110 | $ 444
CAL - OXIDO DE CALCIO BTO 0.001 $ 18,900 | $ 19
YESO BLANCO ESTUCADOR BTO 0.010 $ 16,900 | $ 169
LIJA 400 AGUA PLI 0.020 $ 1,100 | $ 22
SUBTOTAL MATERIALES | $ 654
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0.150 $ 25391 | $ 3,809
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 3,809
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.120 - $ 2,000 | $ 240
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/b 0.200 - $ 1,750 | $ 350
SUBTOTAL EQUIPO | $ 590
OTROS |
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SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 5,052.55 | $ 5,053
CARPINTERIA METALICA
MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE ITEM 5.01
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
BISAGRA 3X3 COBRI PAR 3.000 $ 11,200 | $ 33,600
LIJA 400 AGUA PLI 1.500 $ 1,100 | $ 1,650
SOLDADURA 6011 x 1/8" KLS 0.100 $ 950 | $ 95
LAMINA COLD ROLLED C20 UND 1.000 $ 62,400 | $ 62,400
ANTICORROSIVO PHCL GLN 0.030 $ 39,500 | $ 1,185
MASILLA PLASTICA TEC PANEL CUA 0.015 $ 112,900 | $ 1,694
SUBTOTAL MATERIALES | $ 100,624
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.400 $ 28,675 | $ 40,145
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 40,145
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.500 - $ 2,000 | $ 1,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 141,768.50 | $ 141,769
NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. ITEM 5.02
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
LIJA 320 AGUA PLI 2.000 $ 1,450 | $ 2,900
WASH PRIMER LTS 0.250 $ 23,800 | $ 5,950
SOLDADURA 6011 x 1/8" KLS 1.000 $ 950 | $ 950
MASILLA PLASTICA TEC PANEL CUA 0.060 $ 112,900 | $ 6,774
TUBO GALV. 1,1/2" 2.5 ML 0.750 $ 131,400 | $ 98,550
TUBO GALV. 1" ML 1.000 $ 118,900 | $ 118,900
SUBTOTAL MATERIALES | $ 234,024
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.800 $ 28,675 | $ 51,615
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 51,615
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.000 - $ 2,000 | $ 2,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 2,000
OTROS
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SUBTOTAL OTROS [ $ -
COSTO DIRECTO|  287,639.00 | $ 287,639
CERRADURA ENTRADA (CILIN) TEM 2.03
UNIDAD UND
UND CANT. | DESP.% [ PRECIOUNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
CE.SAFE 1142 UND 1.000 $ 41600 s 41,600
SUBTOTAL MATERIALES [ $ 41,600
MANO DE OBRA
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.500 $ 28,675 | $ 14,338
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 14,338
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.500 HE 2,000 | $ 5,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 5,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO 60,937.50 | $ 60,938
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA TEM 2.04
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [ VALOR TOTAL
MATERIALES
DISOLVENTE GLN 0.006 $ 45000 [$ 270
LIJA 400 AGUA PLI 0.002 $ 1,100 [ $ 2
ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0.045 500 $ 59,900 | $ 2,830
SUBTOTAL MATERIALES | $ 3,102
MANO DE OBRA
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0.350 $ 25,301 ] $ 8,887
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 8,887
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50 HE 2,000 | $ 1,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 1,000
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTODIRECTO | $  12,980.32 [ $ 12,989
CIELOS
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM TEM 6.01
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
ALAMBRE GALVANIZADO # 10 KLS 0.100 HE 5,300 | $ 530
PERFIL D CANAL 40 GALV 3.0 UND 0.355 - |s 5,000 | $ 1,775
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ANGULO 29x29x2440MM C.26 UND 0.550 $ 3,000 | $ 1,650
PERFIL D OMEGA 60 244-C26 UND 0.700 $ 3,800 | $ 2,660
PUNTILLA 1.1/2 AC LBS 0.050 $ 3,900 | $ 195
CHAZO EXPANDIBLE 3/8" UND 0.500 $ 499 | $ 250
LAMINA PVC 25CM 10MM 5950 UND 1.050 $ 30,500 | $ 32,025
PERFIL PVC PERIMETRAL S-S UND 0.050 $ 13,200 | $ 660
PERFIL PVC PERIMETRAL C-S UND 0.065 $ 13,400 | $ 871
PERFIL PVC PERIMETRAL P-P UND 0.065 $ 18,500 | $ 1,203
PERFIL PVC SOPORTE SUJECC UND 0.125 $ 17,200 | $ 2,150
SUBTOTAL MATERIALES | $ 43,968
MANO DE OBRA
M.O. PANELERIA 1 OFICIAL - 1 AYUDANTE HC 0.550 $ 28,675 | $ 15,771
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 15,771
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60 - $ 2,000 | $ 1,200
ANDAMIO METALICO TUBULAR u/b 0.55 $ 1,750 | $ 963
CRUCETA ANDAMIO DIA 0.80 $ 100 | $ 80
SUBTOTAL EQUIPO | $ 2,243
OTROS |
SUBTOTAL OTROS
$ -
COSTODIRECTO| $  61,981.75 | $ 61,982
SANITARIO LINEA MEDIA DS ITEM 7.01
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 1.000 $ 30|$ 30
CEMENTO BLANCO KLS 1.000 $ 1,780 | $ 1,780
MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 1.000 $ 4,600 | $ 4,600
SANITARIO LINEA MEDIA UND 1.000 $ 285,000 | $ 285,000
SUBTOTAL MATERIALES | $ 291,410
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1.350 $ 26,886 | $ 36,296
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 36,296
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.150 - $ 2,000 | $ 300
SUBTOTAL EQUIPO | $ 300
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTOI 328,006.10 | $ 328,006
LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA ITEM 7.02
UNIDAD JGO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 0.500 $ 30|$ 15
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CEMENTO BLANCO KLS 0.500 $ 1,780 [ $ 890
LAVAMANOS PEDEST LINEA MED UND 1.000 $ 122,600 [ $ 122,600
SUBTOTAL MATERIALES | $ 123,505
MANO DE OBRA
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OF HC 1.300 $ 26,886 | $ 34,952
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 34,952
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.200 - |s 2,000 | $ 400
SUBTOTAL EQUIPO | $ 400
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO|  158,856.80 | $ 158,857
LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM TEM 7.03
UNIDAD UND
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
LADR LIMPIO UND 6.00 - |s 420 $ 2,520
LIMPIADOR PVC 760 GRMS UND 0.02 HE 49,900 | $ 998
ARENA FINA M3 0.02 - |s 60,000 | $ 1,200
SIFON SANI PVC 2-REGISTRO UND 1.00 - |s 7,800 [ $ 7,800
SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0.02 HE 88,900 [ $ 1,778
LAVATRAPERO 40X40 PREFABRI UND 1.00 - [s  112800](s 112,800
CEMENTO GRIS PORTLAND SACO BTO 0.02 010 $ 30,000 [ $ 601
CODO SAN PVC 2 x90 CXC UND 1.00 - |s 3,200 [ $ 3,200
SUBTOTAL MATERIALES | $ 130,897
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 2.50 $ 23,896 | $ 59,740
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE - 1 OFIC. HC 1.20 $ 35,087 | $ 42,104
SUBTOTAL MANO DE OBRA [ $ 101,844
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.50 - |s 2,000 | $ 5,000
SUBTOTAL EQUIPO | $ 5,000
OTROS |
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO|  237,741.00 | $ 237,741
LIMPIEZA, ASEO Y OTROS
LIMPIEZA GENERAL TEM 8.01
UNIDAD M2
DESCRIPCION UND CANT. | DESP.% | PRECIOUNIT [  VALOR TOTAL
MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.10 $ 8,949 [ $ 895
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 895
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EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00 - s 2,000 2,000
SUBTOTAL EQUIPO 2,000
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTO DIRECTO 2,894.90 2,895
ITEM 8.02
RETIRO DE SALDOS EN SITIO
UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.700 - | s 8,949 6,264
SUBTOTAL MANO DE OBRA 6,264
EQUIPO
CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.070 - | s 3,600 252
HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40 - s 2,000 800
SUBTOTAL EQUIPO 1,052
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTO DIRECTO | $ 7,316 7,316
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE ITEM 8.03
DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) UNIDAD M3
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
CONTRATO A TODO COSTO
RETIRO EN VOLQUETA Y DISPOSICION FINAL. HC
INCLUYE CARGUE Y ASEO 1.000 - |® 34,000 34,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 34,000
EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO -
OTROS
SUBTOTAL OTROS -
COSTO DIRECTO | $ 34,000 34,000
ITEM 8.04

CONTRNI NE TERMITAQ
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SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Roppeibtioa oo Eotombia

9.

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE MARIA CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

T T TNV

UNIDAD MES
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
CONTRATO A TODO COSTO
SUBCONTRATO CONTROL DE TERMITAS MES
EMPRESA ESPECIALIZADA PRIMER Y SEGUNDO 1.000 - |'s 424200 424,200
PISO 280 M2
SUBTOTAL MANO DE OBRA 424,200
EQUIPO
SUBTOTAL EQUIPO
OTROS
SUBTOTAL OTROS
COSTODIRECTO [ $ 424,200 424,200

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO
Representante Legal
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