MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

INGENIERO CIVIL

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA

CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

CUADRO DE APUS PRIMARIOS

MEZCLA CONCRETO 1:2.5:4« 2700 PSI Unidad: M3
ITEM: BASICO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 180.00 3.00|$ 30| % 5,562
CEMENTO GRIS KLS 280.00 3.00|$ 580 | $ 167,272
ARENA GRUESA M3 0.55 3.00|$ 60,000 | $ 33,990
GRAVA TRITURADA .3/4 M3 0.89 3.00|$ 52,571 | $ 48,192
GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10 K 8,890 | $ 889
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01 - s 86,625 | $ 520
SUBTOTAL MATERIALES | $ 256,425
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.66 $ 26,847 | $ 44,566
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50 $ 8,962 | $ 4,481
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 49,047
EQUIPO
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06 $ 30,000 | $ 1,800
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00 $ 2,000 | $ 3,998
SUBTOTAL EQUIPO | $ 5,798
OTROS
‘ SULTOTAL OTROS | $ -
[ COSTO DIRECTO  $ 311,270 $ 311,270
MEZCLA CONCRETO 1:2: 4« 2850 PS| Unidad: M3
ITEM: BASICO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 170.00 3.00 | $ 30| $ 5,253
CEMENTO GRIS KLS 300.00 3.00|$ 580 | $ 179,220
ARENA GRUESA M3 0.48 3.00|$ 60,000 | $ 29,664
GRAVA TRITURADA .3/4 M3 0.95 3.00|$ 52571 | $ 51,441
GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10 K 8,890 | $ 889
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01 - s 86,625 | $ 520
SUBTOTAL MATERIALES | $ 266,986
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.60 $ 26,847 | $ 42,955
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50 $ 8,962 | $ 4,481
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 47,436
EQUIPO
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06 $ 30,000 | $ 1,800
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00 $ 2,000 | $ 3,998
SUBTOTAL EQUIPO | $ 5,798
OTROS
SULTOTAL OTROS | $ -
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COSTO DIRECTO  $ 320,221 $ 320,221 |
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI - 22,0 Mpa Unidad: M3
ITEM: BASICO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 190.00 3.00|$ 30| % 5,871
CEMENTO GRIS KLS 360.00 3.00|$ 580 | $ 215,064
ARENA GRUESA M3 0.56 3.00|$ 60,000 | $ 34,608
GRAVA TRITURADA .3/4 M3 0.84 3.00 | $ 52,571 | $ 45,484
GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10 K 8,890 | $ 889
MORTERO 1:3 M3 0.015 - s 392,337 | $ 5,885
MORTERO 1.4 M3 0.015 - s 364,884 | $ 5,473
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01 K 86,625 | $ 866
SUBTOTAL MATERIALES | $ 314,141
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 2.05 $ 26,847 | $ 55,036
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50 $ 8,962 | $ 4,481
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 59,517
EQUIPO
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06 $ 30,000 | $ 1,800
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.58 $ 2,000 | $ 5,160
SUBTOTAL EQUIPO | $ 6,960
OTROS
‘ SULTOTAL OTROS | $ -
[ COSTO DIRECTO  $ 380,618 $ 380,618
MORTERO 1:2 Unidad: M3
ITEM: BASICO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 250.00 3.00 | $ 30|$ 7,725
CEMENTO GRIS KLS 610.00 3.00($ 580 | $ 364,414
ARENA GRUESA M3 0.97 3.00 (% 60,000 | $ 59,946
GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10 - s 8,890 | $ 889
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01 - s 86,625 | $ 866
SUBTOTAL MATERIALES | $ 433,840
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.30 $ 26,847 | $ 34,901
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50 $ 8,962 | $ 4,481
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 39,382
EQUIPO
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06 $ 30,000 | $ 1,800
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.58 $ 2,000 | $ 5,160
SUBTOTAL EQUIPO | $ 6,960
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OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 480,182 | $ 480,182
MORTERO 1:3 Unidad: M3
ITEM: BASICO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 250.00 3.00 (% S 7,725
CEMENTO GRIS KLS 454.00 3.00($ 580 | $ 271,220
ARENA GRUESA M3 1.10 3.00($ 60,000 | $ 67,980
GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10 - s 8,890 [ $ 889
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01 K 86,625 | $ 866
SUBTOTAL MATERIALES | $ 348,680
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.20 $ 26,847 | $ 32,216
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50 $ 8,962 | $ 4,481
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 36,697
EQUIPO
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06 $ 30,000 | $ 1,800
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.58 $ 2,000 [ $ 5,160
SUBTOTAL EQUIPO | $ 6,960
OTROS
SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 392,337 [ $ 392,337
MORTERO 1:4 Unidad: M3
ITEM: BASICO
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LTS 240.00 3.00 | $ 30|$ 7,416
CEMENTO GRIS KLS 370.00 3.00($ 580 | $ 221,038
ARENA GRUESA M3 1.16 3.00 (% 60,000 | $ 71,688
GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10 - s 8,890 | $ 889
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01 - s 86,625 | $ 866
SUBTOTAL MATERIALES | $ 301,897
MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.92 $ 26,847 | $ 51,546
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50 $ 8,962 | $ 4,481
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 56,027
EQUIPO
MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06 $ 30,000 | $ 1,800
HERRAMIENTA MENOR GLB 2.58 $ 2,000 | $ 5,160
SUBTOTAL EQUIPO | $ 6,960
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OTROS

SUBTOTAL OTROS | $ -
COSTO DIRECTO | $ 364,884 | $ 364,884

MAURICIO HOIfUIN GUERRERO
Representante Legal

4 de 4




