
Unidad: M3

ITEM:   BASICO

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

AGUA LTS 180.00            3.00             30$                    5,562$                             

CEMENTO GRIS KLS 280.00            3.00             580$                  167,272$                         

ARENA GRUESA M3 0.55                3.00             60,000$             33,990$                           

GRAVA TRITURADA .3/4 M3 0.89                3.00             52,571$             48,192$                           

GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10                -               8,890$               889$                                

ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01                -               86,625$             520$                                

SUBTOTAL MATERIALES 256,425$                         

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.66                26,847$             44,566$                           

MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50                8,962$               4,481$                             

SUBTOTAL MANO DE OBRA 49,047$                           

EQUIPO

MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06                30,000$             1,800$                             

HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00                2,000$               3,998$                             

SUBTOTAL EQUIPO 5,798$                             

OTROS

SUBTOTAL OTROS -$                                

COSTO DIRECTO 311,270$           311,270$                         

Unidad: M3

ITEM:   BASICO

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

AGUA LTS 170.00            3.00             30$                    5,253$                             

CEMENTO GRIS KLS 300.00            3.00             580$                  179,220$                         

ARENA GRUESA M3 0.48                3.00             60,000$             29,664$                           

GRAVA TRITURADA .3/4 M3 0.95                3.00             52,571$             51,441$                           

GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10                -               8,890$               889$                                

ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01                -               86,625$             520$                                

SUBTOTAL MATERIALES 266,986$                         

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.60                26,847$             42,955$                           

MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50                8,962$               4,481$                             

SUBTOTAL MANO DE OBRA 47,436$                           

EQUIPO

MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06                30,000$             1,800$                             

HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00                2,000$               3,998$                             

SUBTOTAL EQUIPO 5,798$                             

OTROS

SUBTOTAL OTROS -$                                

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA 

CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA 

CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

CUADRO DE APUS PRIMARIOS

COSTO DIRECTO 320,221$           320,221$                         

Unidad: M3

ITEM:   BASICO

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

AGUA LTS 190.00            3.00             30$                    5,871$                             

CEMENTO GRIS KLS 360.00            3.00             580$                  215,064$                         

ARENA GRUESA M3 0.56                3.00             60,000$             34,608$                           

GRAVA TRITURADA .3/4 M3 0.84                3.00             52,571$             45,484$                           

GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10                -               8,890$               889$                                

MORTERO 1:3 M3 0.015              -               392,337$           5,885$                             

MORTERO 1:4 M3 0.015              -               364,884$           5,473$                             

ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01                -               86,625$             866$                                

SUBTOTAL MATERIALES 314,141$                         

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 2.05                26,847$             55,036$                           

MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50                8,962$               4,481$                             

SUBTOTAL MANO DE OBRA 59,517$                           

EQUIPO

MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06                30,000$             1,800$                             

HERRAMIENTA MENOR GLB 2.58                2,000$               5,160$                             

SUBTOTAL EQUIPO 6,960$                             

OTROS

SUBTOTAL OTROS -$                                

COSTO DIRECTO 380,618$           380,618$                         

Unidad: M3

ITEM:   BASICO

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

AGUA LTS 250.00            3.00             30$                    7,725$                             

CEMENTO GRIS KLS 610.00            3.00             580$                  364,414$                         

ARENA GRUESA M3 0.97                3.00             60,000$             59,946$                           

GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10                -               8,890$               889$                                

ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01                -               86,625$             866$                                

SUBTOTAL MATERIALES 433,840$                         

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.30                26,847$             34,901$                           

MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50                8,962$               4,481$                             

SUBTOTAL MANO DE OBRA 39,382$                           

EQUIPO

MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06                30,000$             1,800$                             

HERRAMIENTA MENOR GLB 2.58                2,000$               5,160$                             

SUBTOTAL EQUIPO 6,960$                             

MORTERO 1:2

MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI - 22,0 Mpa
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA 

CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

CUADRO DE APUS PRIMARIOS

OTROS

SUBTOTAL OTROS -$                                

COSTO DIRECTO 480,182$           480,182$                         

Unidad: M3

ITEM:   BASICO

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

AGUA LTS 250.00            3.00             30$                    7,725$                             

CEMENTO GRIS KLS 454.00            3.00             580$                  271,220$                         

ARENA GRUESA M3 1.10                3.00             60,000$             67,980$                           

GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10                -               8,890$               889$                                

ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01                -               86,625$             866$                                

SUBTOTAL MATERIALES 348,680$                         

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.20                26,847$             32,216$                           

MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50                8,962$               4,481$                             

SUBTOTAL MANO DE OBRA 36,697$                           

EQUIPO

MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06                30,000$             1,800$                             

HERRAMIENTA MENOR GLB 2.58                2,000$               5,160$                             

SUBTOTAL EQUIPO 6,960$                             

OTROS

SUBTOTAL OTROS -$                                

COSTO DIRECTO 392,337$           392,337$                         

Unidad: M3

ITEM:   BASICO

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

AGUA LTS 240.00            3.00             30$                    7,416$                             

CEMENTO GRIS KLS 370.00            3.00             580$                  221,038$                         

ARENA GRUESA M3 1.16                3.00             60,000$             71,688$                           

GASOLINA CORRIENTE GLN 0.10                -               8,890$               889$                                

ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01                -               86,625$             866$                                

SUBTOTAL MATERIALES 301,897$                         

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE HC 1.92                26,847$             51,546$                           

MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0.50                8,962$               4,481$                             

SUBTOTAL MANO DE OBRA 56,027$                           

EQUIPO

MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06                30,000$             1,800$                             

HERRAMIENTA MENOR GLB 2.58                2,000$               5,160$                             

SUBTOTAL EQUIPO 6,960$                             

MORTERO 1:3

MORTERO 1:4

3  de  4



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA 

CARBONEL SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 10

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

CUADRO DE APUS PRIMARIOS

OTROS

SUBTOTAL OTROS -$                                

COSTO DIRECTO 364,884$           364,884$                         

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

Representante Legal 
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