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FORMATO 6 
 

Bogotá D.C., septiembre 3 de 2023 
 
Señores  
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
SEDE DIRECCIÓN GENERAL  
Ciudad 
 

REF:  Proceso  No. Invitación Pública No. CV-PC- 003-2023 
 

Yo, ALVARO RODRIGUEZ ZAMBRANO identificado con cédula de ciudadanía N. 17.587.304 y en mi calidad de 
Representante Legal de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO 
FUNDASET con Nit. 830.093.333-7, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que a la fecha de suscripción del 
presente documento tengo suscrito(s) y en ejecución los siguientes contratos y/o convenios con el ICBF y con 
otras entidades estatales, que relaciono a continuación con las siguientes indicaciones: 
 

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 

1_Si el contrato es suscrito como integrante de un consorcio, unión temporal o sociedad deberá indicar el porcentaje de participación. 

2_Si a la fecha de cierre del proceso el proponente no tiene contratos en ejecución debe diligenciar la NOTA 1 marcando X, de lo 
contrario dejar en blanco 

3_Para los Consorciados o Uniones Temporales se debe diligenciar  el formato por cada integrante. 

4_La entidad podrá verificar la información suministrada en cualquier momento.           

No. Contratante 
No. 

Contrato 
Objeto 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminació

n 

Valor 
total 
del 

contrat
o 

A título  
plural* 
Si /No 

Porcentaje 
de 

participaci
ón 

Valor del 
saldo  por 

ejecutar de los 
contratos en 

ejecución 

                    

                    

                    

TOTAL,  VALOR POR EJECUTAR DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

  

(adicione cuantas filas sean 
necesarias) 

       

Nota 
1 

 Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que a la fecha de suscripción del presente 
documento  NO tengo suscrito(s) NI en  ejecución  contratos y/o convenios con el ICBF ni con 

otras entidades estatales. 
Marque X  X 

 

Atentamente,  

 
 
 
ALVARO RODRIGUEZ ZAMBRANO    OCTAVIO CASTILLO REINA 
C.C. 17.587.304 de Arauca     C.C. 2.972.027 de Bogotá 
FUNDASET       Tarjeta Profesional No. TP 138169-T 
NIT. 830.093.333-7      Revisor fiscal 
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION


QUE:  FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO  AGRICOLA  SOCIAL  Y TECNOLOGICO
FUNDASET
NIT: 830093333 7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00027784
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION


FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2018/05/22
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2023/04/24
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL


PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.


                      INFORMACION CONSTITUCION.


CONSTITUCIÓN:  QUE  POR  ACTA  DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001 , INSCRITA EN
ESTA  CÁMARA  DE  COMERCIO  EL  16  DE  OCTUBRE DE 2001 BAJO EL NÚMERO
00044632  DEL  LIBRO  I  DE  LAS  ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE LUCRO, FUE
CONSTITUIDA   LA  ENTIDAD  DENOMINADA  FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO
AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET.

















VIGENCIA:  QUE  LA  ENTIDAD  NO  SE  HALLA  DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES
INDEFINIDA.


               REPRESENTACION LEGAL


REPRESENTACIÓN  LEGAL:  EL  DIRECTOR  ES  EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
FUNDACIÓN.  EN  AUSENCIA TEMPORAL O PARCIAL DEL DIRECTOR, LA FUNDACIÓN
CONTARA  CON  UN  DIRECTOR  ENCARGADO,  CON  LAS  MISMAS  CALIDADES  Y
FUNCIONES DEL DIRECTOR. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE  POR  ACTA  NO. 034 DE CONSEJO DE FUNDADORES DEL 1 DE NOVIEMBRE DE
2019,  INSCRITA  EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 BAJO EL NÚMERO 00323501 DEL
LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR
  RODRIGUEZ ZAMBRANO ALVARO                  C.C. 000000017587304 
DIRECTOR ENCARGADO
  GARCES BONA WILSON LEONEL                  C.C. 000000017587789 
                    FACULTADES:
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  A.  REPRESENTAR A LA FUNDACIÓN
JUDICIAL  O EXTRAJUDICIALMENTE Y ANTE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS. B.
CONSTITUIR  APODERADOS  JUDICIALES  O  EXTRAJUDICIALES;  CELEBRAR  LOS
CONTRATOS,  EJECUTAR  LOS ACTOS EN QUE LA FUNDACIÓN SEA PARTE Y QUE SE
AJUSTEN  A  LOS ESTATUTOS, SUSCRIBIR LAS CORRESPONDIENTES ESCRITURAS Y
DOCUMENTOS.  SI  EL  ACTO  O  CONTRATO  DEBE SER APROBADO POR LA JUNTA
DIRECTIVA,  EL  DIRECTOR  EXHIBIRÁ  Y/O  PROTOCOLIZARA, SEGÚN EL CASO,
COPIA  AUTENTICA DEL ACTA DE LA SESIÓN EN LA CUAL SE HAYA IMPARTIDO LA
APROBACIÓN   DEL   ACTO   O  CONTRATO.  C.  NOMBRAR  Y/O  REMOVER  LOS
FUNCIONARIOS,  CUYA  PROVISIÓN LE HAYA DELEGADO LA JUNTA DIRECTIVA. D.
INFORMAR  A  LA JUNTA DIRECTIVA ACERCA DE LAS POSIBLES IRREGULARIDADES
EN  LA  CONDUCTA  Y  EL DESEMPEÑO DE OS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS, CUYO
NOMBRAMIENTO  NO CORRESPONDA AL DIRECTOR. E. FIJAR ASIGNACIONES EN LOS
CASOS  EN  QUE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  LE  CONFIERA  ESTA  FACULTAD. F.
REPRESENTAR  LEGALMENTE  A  LA  FUNDACIÓN  ANTE  LAS SOCIEDADES DE LAS
CUALES  SEA  ELLA ACCIONISTA O SOCIO. G. EJERCER EL DERECHO DE VOTO EN
LAS  REUNIONES  DE  SOCIOS  O  ACCIONISTAS Y EJERCER TAMBIÉN LOS DEMÁS
DERECHOS  QUE  EN  TALES  SOCIEDADES  CORRESPONDAN  A LA FUNDACIÓN. H.
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
DEL  CONSEJO  DE  FUNDADORES  Y  DE  LA JUNTA DIRECTIVA. I. VIGILAR LA
MARCHA  DE  LA FUNDACIÓN E INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA
SOBRE  LAS  ACTIVIDADES  ORDINARIAS  Y DE CUALQUIER ASUNTO DE CARÁCTER
EXTRAORDINARIO.   J.  INFORMAR  OPORTUNA  Y  EXACTAMENTE  A  LA  JUNTA
DIRECTIVA  SOBRE  CUALQUIER IRREGULARIDAD O DEFICIENCIA QUE NOTE Y QUE
CONSIDERE  QUE  NO  ESTÁ  EN  SUS MANOS SUBSANAR. K. PARTICIPAR EN LAS
DELIBERACIONES  DE  LA JUNTA DIRECTIVA Y EL CONSEJO DE FUNDADORES, CON
EL FIN DE LOGRAR LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS Y LA COHERENCIA ENTRE LOS
PROGRAMAS QUE REALICE LA FUNDACIÓN. L. PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA
JUNTA  DIRECTIVA  LAS  OBRAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN, ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS  Y  DEL  PROYECTO  DE  PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS. M.
DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE HAYA CONCEDIDO LA JUNTA DIRECTIVA ABRIR
CUENTAS  CORRIENTES  A  NOMBRE DE LA FUNDACIÓN Y GIRAR SOBRE ELLAS, DE
ACUERDO  A  LOS  REGLAMENTOS. N. PROMOVER LA FUNDACIÓN Y SUS OBJETIVOS
ASÍ  COMO  LA  ADHESIÓN DE NUEVOS BENEFACTORES. O. LLEVAR EL CONTROL Y
VIGILANCIA  DEL ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN. P. LAS DEMÁS QUE LE SEÑALE LA
JUNTA  DIRECTIVA.  -  CORRESPONDE  A  LA JUNTA DIRECTIVA: AUTORIZAR AL
REPRESENTANTE  LEGAL  PARA  COMPRAR,  VENDER  O  GRABAR  BIENES Y PARA
CELEBRAR  CONTRATOS  CUYO  VALOR  EXCEDA  LA  SUMA  DE VEINTICINCO MIL
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(25.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.


LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO


DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 98 A NÂ° 51 72 OF 202
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: LA CASTELLANA
TELEFONO 1: 7388828
TELEFONO 2: 3107909483
CELULAR: 3164688091
CORREO ELECTRONICO: SERVICIOCLIENTE@FUNDASET.ORG.CO
A.A.: 0


DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 98 A  N° 51  72 OF 202
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: LA CASTELLANA
TELEFONO 1: 7388828
TELEFONO 2: 3107909483
CELULAR: 3107909483
CORREO ELECTRONICO: SERVICIOCLIENTE@FUNDASET.ORG.CO
A.A.: 0




LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA


QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:


MEDIANA EMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA


QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE:                           $5.511.223.064,00
ACTIVO TOTAL:                               $6.378.324.493,00









PASIVO CORRIENTE:                           $2.309.364.079,00
PASIVO TOTAL:                               $4.028.709.473,00
PATRIMONIO:                                 $2.349.615.020,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $671.587.461,00
GASTOS DE INTERESES:                        $372.864.592,00


FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $6.394.754.390,00
ACTIVO TOTAL:                               $7.269.005.473,00
PASIVO CORRIENTE:                           $2.375.396.199,00
PASIVO TOTAL:                               $5.042.030.354,00
PATRIMONIO:                                 $2.226.975.119,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $550.038.558,00
GASTOS DE INTERESES:                        $217.349.864,00


FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $6.260.104.710,00
ACTIVO TOTAL:                               $6.961.346.798,00
PASIVO CORRIENTE:                           $2.751.881.405,00
PASIVO TOTAL:                               $4.724.381.363,00
PATRIMONIO:                                 $2.236.965.435,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.304.377.002,00
GASTOS DE INTERESES:                        $370.295.921,00


ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,38
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           1,80


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,69
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           2,53


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,27
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,67
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           3,52






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,10


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,07


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,58
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,18






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION


QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:


===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 10 | 15 | 00 | ANIMALES DE GRANJA                          |
===================================================================
| 10 | 10 | 16 | 00 | PÁJAROS Y AVES DE CORRAL                    |
===================================================================
| 10 | 10 | 17 | 00 | PECES                                       |
===================================================================
| 10 | 10 | 19 | 00 | INSECTOS                                    |
===================================================================
| 10 | 12 | 15 | 00 | PIENSO PARA GANADO                          |
===================================================================
| 10 | 12 | 16 | 00 | ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL      |
===================================================================









| 10 | 12 | 17 | 00 | ALIMENTO PARA PECES                         |
===================================================================
| 10 | 12 | 21 | 00 | COMIDA PARA ANIMALES VARIADOS               |
===================================================================
| 10 | 13 | 15 | 00 | COBERTIZOS PARA ANIMALES                    |
===================================================================
| 10 | 13 | 17 | 00 | HÁBITAT PARA ANIMALES                       |
===================================================================
| 10 | 15 | 15 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES              |
===================================================================
| 10 | 15 | 16 | 00 | SEMILLAS DE CEREALES                        |
===================================================================
| 10 | 15 | 17 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE    |
===================================================================
| 10 | 15 | 18 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS            |
===================================================================
| 10 | 15 | 19 | 00 | SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE F |
|    |    |    |    | LORES                                       |
===================================================================
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS   |
===================================================================
| 10 | 15 | 21 | 00 | RESIDUOS QUE NO SEAN DE PIENSOS             |
===================================================================
| 10 | 15 | 22 | 00 | SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS  |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES                            |
===================================================================
| 10 | 16 | 19 | 00 | PRODUCTOS FLORALES SECOS                    |
===================================================================
| 10 | 17 | 15 | 00 | ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  |
===================================================================
| 10 | 17 | 16 | 00 | ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS   |
===================================================================
| 10 | 17 | 17 | 00 | HERBICIDAS                                  |
===================================================================
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS                  |
===================================================================
| 10 | 19 | 15 | 00 | PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS           |
===================================================================
| 10 | 19 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS         |
===================================================================
| 10 | 50 | 20 | 00 | HOJAS O FOLLAJES CORTADOS FRESCOS           |
===================================================================
| 10 | 50 | 21 | 00 | PASTOS COSTADOS FRESCOS                     |
===================================================================
| 10 | 50 | 29 | 00 | HOJAS FRESCAS CORTADAS DE ESPECIES SENCILLA |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 11 | 10 | 15 | 00 | MINERALES                                   |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |
===================================================================
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| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA                                      |
===================================================================
| 11 | 12 | 17 | 00 | PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR |
|    |    |    |    | ESTAL                                       |
===================================================================
| 11 | 13 | 16 | 00 | OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES                 |
===================================================================
| 11 | 15 | 17 | 00 | HILOS                                       |
===================================================================
| 11 | 16 | 15 | 00 | TEJIDOS DE SEDA                             |
===================================================================
| 11 | 16 | 21 | 00 | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                  |
===================================================================
| 12 | 14 | 19 | 00 | NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS      |
===================================================================
| 12 | 16 | 18 | 00 | COLOIDES                                    |
===================================================================
| 12 | 16 | 30 | 00 | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO                   |
===================================================================
| 12 | 35 | 20 | 00 | COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS          |
===================================================================
| 12 | 35 | 22 | 00 | PRODUCTOS BIOQUÍMICOS                       |
===================================================================
| 13 | 10 | 15 | 00 | CAUCHO NATURAL                              |
===================================================================
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR       |
===================================================================
| 14 | 11 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL        |
===================================================================
| 14 | 11 | 18 | 00 | PAPELES DE USO COMERCIAL                    |
===================================================================
| 14 | 12 | 18 | 00 | PAPELES RECUBIERTOS                         |
===================================================================
| 14 | 12 | 19 | 00 | PAPEL PRENSA Y DE OFFSET                    |
===================================================================
| 14 | 12 | 22 | 00 | PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL    |
===================================================================
| 15 | 10 | 16 | 00 | COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS          |
===================================================================
| 15 | 10 | 17 | 00 | GASOIL                                      |
===================================================================
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA   |
===================================================================
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO        |
===================================================================









| 20 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN         |
===================================================================
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE                |
===================================================================
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |
|    |    |    |    | ELO                                         |
===================================================================
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
===================================================================
| 21 | 10 | 17 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR           |
===================================================================
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI |
|    |    |    |    | CULTURA                                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO         |
===================================================================
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ |
|    |    |    |    | N O CLASIFICACIÓN                           |
===================================================================
| 21 | 10 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR |
|    |    |    |    | ÍCOLA                                       |
===================================================================
| 21 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA       |
===================================================================
| 21 | 10 | 23 | 00 | EQUIPO PARA INVERNADERO                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO PARA INSECTOS                        |
===================================================================
| 21 | 11 | 16 | 00 | EQUIPO PARA ACUICULTURA                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 23 | 12 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJ |
|    |    |    |    | O TEXTIL                                    |
===================================================================
| 23 | 15 | 18 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDU |
|    |    |    |    | STRIA FARMACÉUTICA                          |
===================================================================
| 23 | 15 | 19 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA EL |
|    |    |    |    | ABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL       |
===================================================================
| 23 | 15 | 20 | 00 | MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y SUMINISTROS                          |
===================================================================
| 23 | 15 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN           |
===================================================================
| 23 | 15 | 22 | 00 | MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN            |
===================================================================
| 23 | 15 | 29 | 00 | MAQUINARIA EMPACADORA                       |
===================================================================
| 23 | 15 | 31 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDU |
|    |    |    |    | STRIAL                                      |
===================================================================
| 23 | 15 | 32 | 00 | ROBÓTICA                                    |
===================================================================
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| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA                         |
===================================================================
| 23 | 18 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS |
===================================================================
| 23 | 18 | 16 | 00 | MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS          |
===================================================================
| 23 | 18 | 17 | 00 | MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS  |
===================================================================
| 23 | 18 | 18 | 00 | MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACIÓN DE B |
|    |    |    |    | EBIDAS                                      |
===================================================================
| 23 | 28 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR          |
===================================================================
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 20 | 00 | DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO    |
===================================================================
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE        |
===================================================================
| 24 | 10 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS PARA ENVASADO                  |
===================================================================
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |
===================================================================
| 24 | 11 | 20 | 00 | ARCONES Y CESTAS                            |
===================================================================
| 24 | 11 | 25 | 00 | CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DIS |
|    |    |    |    | TRIBUCIÓN                                   |
===================================================================
| 24 | 11 | 26 | 00 | CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS                  |
===================================================================
| 24 | 12 | 15 | 00 | CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO      |
===================================================================
| 24 | 12 | 18 | 00 | LATAS PARA ENVASADO                         |
===================================================================
| 24 | 13 | 15 | 00 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES                 |
===================================================================
| 24 | 13 | 16 | 00 | CONGELADORES INDUSTRIALES                   |
===================================================================
| 24 | 13 | 19 | 00 | MÁQUINAS DE HACER EL HIELO                  |
===================================================================
| 24 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ACOLCHADOS                   |









===================================================================
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 25 | 10 | 20 | 00 | VEHÍCULOS DE GUERRA                         |
===================================================================
| 25 | 11 | 15 | 00 | EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES         |
===================================================================
| 25 | 16 | 15 | 00 | VEHÍCULOS A PEDAL                           |
===================================================================
| 25 | 17 | 26 | 00 | ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEH |
|    |    |    |    | ÍCULOS                                      |
===================================================================
| 25 | 17 | 27 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL          |
===================================================================
| 25 | 17 | 28 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS          |
===================================================================
| 25 | 17 | 33 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL               |
===================================================================
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
===================================================================
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |
|    |    |    |    | LTURA Y FORESTACIÓN                         |
===================================================================
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |
===================================================================
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN          |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 6 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL                       |
===================================================================
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA                              |
===================================================================
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 40 | 10 | 21 | 00 | CHIMENEAS Y ACCESORIOS                      |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN                                |
===================================================================
| 41 | 10 | 44 | 00 | EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO         |
===================================================================
| 41 | 10 | 67 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNIC |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER |
|    |    |    |    | VACIÓN                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
|    |    |    |    | IÓN                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 27 | 00 | EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR |
|    |    |    |    | OLÓGICOS                                    |
===================================================================









| 41 | 12 | 27 | 00 | CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO           |
===================================================================
| 42 | 13 | 15 | 00 | VESTUARIO PARA PACIENTES                    |
===================================================================
| 42 | 15 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉT |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 42 | 15 | 28 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTRO PERIODONTAL             |
===================================================================
| 42 | 18 | 18 | 00 | OXÍMETROS DE PULSO                          |
===================================================================
| 42 | 18 | 25 | 00 | METROS DE FUNCIÓN NASAL                     |
===================================================================
| 42 | 18 | 28 | 00 | BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO                    |
===================================================================
| 42 | 21 | 17 | 00 | AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICA |
|    |    |    |    | MENTE DISCAPACITADAS                        |
===================================================================
| 42 | 21 | 19 | 00 | AYUDA DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA Y A |
|    |    |    |    | LIMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPAC |
|    |    |    |    | ITADAS                                      |
===================================================================
| 42 | 22 | 16 | 00 | TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL |
|    |    |    |    |  O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS     |
===================================================================
| 42 | 23 | 18 | 00 | FÓRMULAS Y PRODUCTOS PARA APOYO NUTRITIVO   |
===================================================================
| 43 | 19 | 16 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMU |
|    |    |    |    | NICACIÓN PERSONAL                           |
===================================================================
| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES                                |
===================================================================
| 43 | 21 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 22 | 16 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO D |
|    |    |    |    | E LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES            |
===================================================================
| 43 | 23 | 22 | 00 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS           |
===================================================================
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS    |
===================================================================
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO                     |
===================================================================
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA          |
===================================================================
| 43 | 23 | 37 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS      |
===================================================================
| 44 | 10 | 15 | 00 | MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN                     |
===================================================================
| 44 | 10 | 31 | 00 | SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA |
|    |    |    |    | DORA                                        |
===================================================================
| 44 | 11 | 15 | 00 | AGENDAS Y ACCESORIOS                        |
===================================================================
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| 44 | 11 | 20 | 00 | SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ESCRITORIO                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS DE ESCRITURA                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE SUJECIÓN                     |
===================================================================
| 45 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUAD |
|    |    |    |    | ERNACIÓN DE LIBROS                          |
===================================================================
| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS    |
===================================================================
| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS                   |
===================================================================
| 45 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA |
|    |    |    |    |  DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 45 | 13 | 16 | 00 | MEDIOS CINEMATOGRÁFICOS                     |
===================================================================
| 45 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO                |
===================================================================
| 46 | 16 | 17 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE              |
===================================================================
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD                           |
===================================================================
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS                 |
===================================================================
| 46 | 20 | 10 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD PÚBLIC |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA     |
===================================================================
| 47 | 12 | 15 | 00 | CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA         |
===================================================================
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS            |
===================================================================
| 47 | 12 | 17 | 00 | ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS          |
===================================================================
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                          |
===================================================================









| 47 | 12 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA            |
===================================================================
| 47 | 13 | 15 | 00 | TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA                  |
===================================================================
| 47 | 13 | 16 | 00 | ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS    |
===================================================================
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS                      |
===================================================================
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN       |
===================================================================
| 47 | 13 | 19 | 00 | ABSORBENTES                                 |
===================================================================
| 47 | 13 | 21 | 00 | KITS DE LIMPIEZA                            |
===================================================================
| 48 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR              |
===================================================================
| 48 | 10 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS         |
===================================================================
| 48 | 10 | 17 | 00 | DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBI |
|    |    |    |    | DA                                          |
===================================================================
| 48 | 10 | 18 | 00 | MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA               |
===================================================================
| 48 | 10 | 19 | 00 | TAZAS PARA SERVICIO DE MESA                 |
===================================================================
| 48 | 10 | 20 | 00 | MOBILIARIO DE RESTAURANTES                  |
===================================================================
| 48 | 10 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMA |
|    |    |    |    | CENAMIENTO                                  |
===================================================================
| 48 | 11 | 12 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS |
|    |    |    |    |  HACER                                      |
===================================================================
| 49 | 12 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES           |
===================================================================
| 49 | 12 | 16 | 00 | MUEBLES DE CAMPING                          |
===================================================================
| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO              |
===================================================================
| 49 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA         |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 50 | 11 | 15 | 00 | CARNE Y AVES DE CORRAL                      |
===================================================================
| 50 | 12 | 18 | 00 | PLANTAS ACUÁTICAS                           |
===================================================================
| 50 | 13 | 16 | 00 | HUEVOS Y SUSTITUTOS                         |
===================================================================
| 50 | 13 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA            |
===================================================================
| 50 | 13 | 18 | 00 | QUESO                                       |
===================================================================
| 50 | 17 | 15 | 00 | HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS              |
===================================================================
| 50 | 17 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE FRÍJOL DE SOYA FERMENTADOS     |
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===================================================================
| 50 | 18 | 19 | 00 | PAN Y GALLETAS Y PASTELITOS DULCES          |
===================================================================
| 50 | 19 | 21 | 00 | PASABOCAS Y SNACKS                          |
===================================================================
| 50 | 19 | 23 | 00 | POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES           |
===================================================================
| 50 | 19 | 25 | 00 | SÁNDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO         |
===================================================================
| 50 | 19 | 26 | 00 | ACOMPAÑAMIENTOS PREPARADOS                  |
===================================================================
| 50 | 19 | 27 | 00 | PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS              |
===================================================================
| 50 | 19 | 28 | 00 | EMPANADAS Y QUICHES Y PASTELES              |
===================================================================
| 50 | 19 | 29 | 00 | PASTA O TALLARINES NATURAL                  |
===================================================================
| 50 | 19 | 30 | 00 | BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES                |
===================================================================
| 50 | 19 | 32 | 00 | ENSALADAS PREPARADAS                        |
===================================================================
| 50 | 20 | 17 | 00 | CAFÉ Y TÉ                                   |
===================================================================
| 50 | 20 | 24 | 00 | JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS    |
===================================================================
| 50 | 22 | 11 | 00 | CEREALES                                    |
===================================================================
| 50 | 30 | 15 | 00 | MANZANAS                                    |
===================================================================
| 50 | 30 | 17 | 00 | BANANOS                                     |
===================================================================
| 50 | 30 | 44 | 00 | MANDARINAS                                  |
===================================================================
| 50 | 30 | 45 | 00 | MANGOS                                      |
===================================================================
| 50 | 30 | 51 | 00 | PAPAYAS                                     |
===================================================================
| 50 | 30 | 52 | 00 | MARACUYÁS                                   |
===================================================================
| 50 | 30 | 54 | 00 | PERAS                                       |
===================================================================
| 50 | 30 | 59 | 00 | GRANADAS                                    |
===================================================================
| 50 | 30 | 70 | 00 | FRUTAS NOMINANT                             |
===================================================================









| 50 | 31 | 45 | 00 | MANGOS ORGÁNICOS                            |
===================================================================
| 50 | 35 | 45 | 00 | MANGOS ORGÁNICOS CONGELADOS                 |
===================================================================
| 50 | 40 | 18 | 00 | FRÍJOLES                                    |
===================================================================
| 50 | 40 | 22 | 00 | CEBOLLAS DE ENSALADA                        |
===================================================================
| 50 | 40 | 35 | 00 | BERENJENAS                                  |
===================================================================
| 50 | 40 | 70 | 00 | VEGETALES NOMINANT                          |
===================================================================
| 50 | 41 | 66 | 00 | AUYAMAS ORGÁNICAS                           |
===================================================================
| 50 | 41 | 70 | 00 | VEGETALES NOMINANT                          |
===================================================================
| 51 | 10 | 18 | 00 | FUNGICIDAS                                  |
===================================================================
| 51 | 10 | 19 | 00 | MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA              |
===================================================================
| 51 | 10 | 26 | 00 | ANTIBIÓTICOS VETERINARIOS                   |
===================================================================
| 51 | 14 | 20 | 00 | ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS/ANTIPIRÉTICOS     |
===================================================================
| 51 | 19 | 19 | 00 | SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS DE TERAP |
|    |    |    |    | IA ALIMENTICIA                              |
===================================================================
| 51 | 20 | 17 | 00 | VACUNAS AVIARES                             |
===================================================================
| 52 | 14 | 15 | 00 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA               |
===================================================================
| 52 | 14 | 16 | 00 | LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO    |
===================================================================
| 52 | 14 | 18 | 00 | OTROS ELECTRODOMÉSTICOS                     |
===================================================================
| 52 | 15 | 16 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS             |
===================================================================
| 52 | 15 | 17 | 00 | CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO   |
===================================================================
| 52 | 15 | 18 | 00 | BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA                 |
===================================================================
| 52 | 15 | 19 | 00 | UTENSILIOS PARA HORNEAR DOMÉSTICOS          |
===================================================================
| 52 | 15 | 20 | 00 | PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTE |
|    |    |    |    | S PARA ALMACENAR                            |
===================================================================
| 52 | 15 | 22 | 00 | LAVADO DE PLATOS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMI |
|    |    |    |    | ENTO DE PLATOS                              |
===================================================================
| 52 | 15 | 23 | 00 | SUMINISTROS DE COCINA DOMÉSTICA             |
===================================================================
| 52 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES                       |
===================================================================
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO               |
===================================================================
| 53 | 10 | 15 | 00 | PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALO |
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|    |    |    |    | NES CORTOS                                  |
===================================================================
| 53 | 10 | 16 | 00 | CAMISAS Y BLUSAS                            |
===================================================================
| 53 | 10 | 18 | 00 | ABRIGOS Y CHAQUETAS                         |
===================================================================
| 53 | 10 | 22 | 00 | ROPA FOLCLÓRICA                             |
===================================================================
| 53 | 10 | 23 | 00 | ROPA INTERIOR                               |
===================================================================
| 53 | 10 | 25 | 00 | ACCESORIOS DE VESTIR                        |
===================================================================
| 53 | 10 | 27 | 00 | UNIFORMES                                   |
===================================================================
| 53 | 10 | 30 | 00 | CAMISETAS                                   |
===================================================================
| 53 | 10 | 31 | 00 | CHALECOS                                    |
===================================================================
| 53 | 11 | 16 | 00 | ZAPATOS                                     |
===================================================================
| 53 | 11 | 18 | 00 | SANDALIAS                                   |
===================================================================
| 53 | 11 | 19 | 00 | CALZADO DEPORTIVO                           |
===================================================================
| 53 | 11 | 20 | 00 | ACCESORIOS PARA EL CALZADO                  |
===================================================================
| 53 | 12 | 15 | 00 | MALETAS                                     |
===================================================================
| 53 | 13 | 15 | 00 | DENTALES                                    |
===================================================================
| 53 | 13 | 16 | 00 | BAÑO Y CUERPO                               |
===================================================================
| 53 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO              |
===================================================================
| 53 | 14 | 15 | 00 | AFIANZADORES DE COSTURA                     |
===================================================================
| 53 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS             |
===================================================================
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS                      |
===================================================================
| 55 | 11 | 15 | 00 | PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA         |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |









===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
===================================================================
| 56 | 11 | 19 | 00 | MUEBLES INDUSTRIALES                        |
===================================================================
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS                                    |
===================================================================
| 56 | 12 | 13 | 00 | ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE |
|    |    |    |    | RALES                                       |
===================================================================
| 56 | 12 | 14 | 00 | MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR           |
===================================================================
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL |
|    |    |    |    | ES                                          |
===================================================================
| 56 | 13 | 17 | 00 | APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P |
|    |    |    |    | ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS               |
===================================================================
| 60 | 10 | 10 | 00 | KITS DE MATEMÁTICAS                         |
===================================================================
| 60 | 10 | 11 | 00 | MATERIALES ELECTRÓNICOS DE APRENDIZAJE      |
===================================================================
| 60 | 10 | 12 | 00 | INCENTIVOS EDUCATIVOS                       |
===================================================================
| 60 | 10 | 16 | 00 | DIPLOMAS O CERTIFICADOS EDUCATIVOS          |
===================================================================
| 60 | 10 | 17 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR         |
===================================================================
| 60 | 10 | 20 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DE CREACIÓN DE PALAB |
|    |    |    |    | RAS Y ACCESORIOS                            |
===================================================================
| 60 | 10 | 21 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DE LENGUAJE          |
===================================================================
| 60 | 10 | 22 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DE FONÉTICA Y ACCESO |
|    |    |    |    | RIOS                                        |
===================================================================
| 60 | 10 | 23 | 00 | LIBROS DE LECTURA Y RECURSOS                |
===================================================================
| 60 | 10 | 24 | 00 | RECURSOS DE CUENTA Y TEMPRANO APRENDIZAJE D |
|    |    |    |    | E MATEMÁTICAS Y ACCESORIOS                  |
===================================================================
| 60 | 10 | 25 | 00 | RECURSOS Y MATERIALES DE NUMERACIÓN Y OPERA |
|    |    |    |    | CIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS                  |
===================================================================
| 60 | 10 | 26 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE RESO |
|    |    |    |    | LUCIÓN DE PROBLEMAS, DATOS, POSIBILIDADES Y |
|    |    |    |    |  PROBABILIDADES                             |
===================================================================
| 60 | 10 | 27 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE PENS |
|    |    |    |    | AMIENTO LÓGICO, PERCEPCIÓN ESPACIAL, IDENTI |
|    |    |    |    | FICACIÓN DE COINCIDENCIAS Y PATRONES        |
===================================================================
| 60 | 10 | 34 | 00 | RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y |
|    |    |    |    |  GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS                     |
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===================================================================
| 60 | 10 | 36 | 00 | RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES      |
===================================================================
| 60 | 10 | 37 | 00 | RECURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS             |
===================================================================
| 60 | 10 | 38 | 00 | RECURSOS DE ENSEÑANZA DE HISTORIA           |
===================================================================
| 60 | 10 | 39 | 00 | ORGANISMOS VIVOS, ESPECÍMENES CONSERVADOS Y |
|    |    |    |    |  MATERIALES RELACIONADOS                    |
===================================================================
| 60 | 10 | 42 | 00 | PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA   |
===================================================================
| 60 | 10 | 50 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA NUCLEAR                |
===================================================================
| 60 | 10 | 53 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN DE CARRE |
|    |    |    |    | RA                                          |
===================================================================
| 60 | 10 | 54 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE |
|    |    |    |    | , ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉ |
|    |    |    |    | STICA                                       |
===================================================================
| 60 | 10 | 55 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y |
|    |    |    |    |  DE INTERIORES                              |
===================================================================
| 60 | 10 | 56 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALI |
|    |    |    |    | MENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALU |
|    |    |    |    | D                                           |
===================================================================
| 60 | 10 | 57 | 00 | ÁLBUMES DE RECUERDOS Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 60 | 10 | 58 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE |
|    |    |    |    |  ROPA                                       |
===================================================================
| 60 | 10 | 59 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE LAS RELACIONES  |
|    |    |    |    | Y EL SEXO, EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES, APT |
|    |    |    |    | ITUDES DE CRIANZA Y DESARROLLO DEL NIÑO     |
===================================================================
| 60 | 10 | 60 | 00 | GUÍAS DE PLANES DE ESTUDIO, PROYECTOS, ACTI |
|    |    |    |    | VIDADES Y LECCIONES                         |
===================================================================
| 60 | 10 | 61 | 00 | MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL          |
===================================================================
| 60 | 10 | 62 | 00 | MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA       |
===================================================================
| 60 | 10 | 66 | 00 | MATERIALES PARA PRUEBAS DE APTITUD Y VOCACI |









|    |    |    |    | ONALES                                      |
===================================================================
| 60 | 11 | 11 | 00 | SETS DE TABLÓN DE ANUNCIOS                  |
===================================================================
| 60 | 11 | 13 | 00 | LETRAS Y NÚMEROS DECORATIVOS                |
===================================================================
| 60 | 11 | 14 | 00 | DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCE |
|    |    |    |    | SORIOS DECORATIVOS                          |
===================================================================
| 60 | 12 | 10 | 00 | ARTE                                        |
===================================================================
| 60 | 12 | 11 | 00 | LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE A |
|    |    |    |    | RTISTA                                      |
===================================================================
| 60 | 12 | 12 | 00 | PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, |
|    |    |    |    |  APLICADORES Y ACCESORIOS                   |
===================================================================
| 60 | 12 | 13 | 00 | PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE   |
===================================================================
| 60 | 12 | 14 | 00 | ENMARCADO DE CUADRO                         |
===================================================================
| 60 | 12 | 15 | 00 | UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 60 | 12 | 18 | 00 | TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN                |
===================================================================
| 60 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TE |
|    |    |    |    | XTIL Y SUMINISTROS                          |
===================================================================
| 60 | 12 | 20 | 00 | EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y AC |
|    |    |    |    | CESORIOS                                    |
===================================================================
| 60 | 12 | 21 | 00 | VELAS ARTESANALES                           |
===================================================================
| 60 | 12 | 23 | 00 | SUMINISTROS DE CESTERÍA                     |
===================================================================
| 60 | 12 | 25 | 00 | MANUALIDADES DE PAPEL Y PAPEL ARTESANAL     |
===================================================================
| 60 | 12 | 27 | 00 | PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 60 | 12 | 31 | 00 | ARTESANÍA DE CAÑAS DE FELPILLA              |
===================================================================
| 60 | 12 | 32 | 00 | MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS           |
===================================================================
| 60 | 12 | 40 | 00 | SUMINISTROS DE ARTESANÍA DEL CORCHO Y ACCES |
|    |    |    |    | ORIOS                                       |
===================================================================
| 60 | 12 | 41 | 00 | MATERIALES DE PROYECTO MULTICULTURAL Y ACCE |
|    |    |    |    | SORIOS                                      |
===================================================================
| 60 | 12 | 42 | 00 | PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS   |
===================================================================
| 60 | 12 | 43 | 00 | COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE |
|    |    |    |    |  CERÁMICA Y ACCESORIOS                      |
===================================================================
| 60 | 12 | 44 | 00 | METALES DE ARTESANÍA                        |
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===================================================================
| 60 | 12 | 45 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA       |
===================================================================
| 60 | 13 | 13 | 00 | INSTRUMENTOS DE CUERDA                      |
===================================================================
| 60 | 13 | 14 | 00 | INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN                   |
===================================================================
| 60 | 13 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS MUSICALES DE SONIDOS ALTERNATI |
|    |    |    |    | VOS                                         |
===================================================================
| 60 | 13 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA                |
===================================================================
| 60 | 14 | 10 | 00 | JUGUETES                                    |
===================================================================
| 60 | 14 | 11 | 00 | JUEGOS                                      |
===================================================================
| 60 | 14 | 12 | 00 | EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 60 | 14 | 14 | 00 | EQUIPO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS                     |
===================================================================
| 70 | 10 | 16 | 00 | VIGILANCIA PESQUERA                         |
===================================================================
| 70 | 10 | 18 | 00 | RECURSOS PESQUEROS                          |
===================================================================
| 70 | 10 | 19 | 00 | ACUICULTURA                                 |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR                             |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 12 | 15 | 00 | INDUSTRIA LECHERA                           |
===================================================================
| 70 | 12 | 16 | 00 | INDUSTRIA GANADERA                          |
===================================================================
| 70 | 12 | 17 | 00 | GESTIÓN GANADERA                            |
===================================================================
| 70 | 12 | 18 | 00 | INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS            |
===================================================================
| 70 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS               |
===================================================================









| 70 | 12 | 20 | 00 | SALUD ANIMAL                                |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 16 | 00 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 17 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS                         |
===================================================================
| 70 | 14 | 18 | 00 | PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS            |
===================================================================
| 70 | 14 | 19 | 00 | COSECHA DE CULTIVOS                         |
===================================================================
| 70 | 14 | 20 | 00 | ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE |
|    |    |    |    | CHA                                         |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 16 | 00 | INDUSTRIA FORESTAL                          |
===================================================================
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL                            |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS                                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS                           |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
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===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================









| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 73 | 10 | 18 | 00 | PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA    |
===================================================================
| 73 | 13 | 17 | 00 | PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES         |
===================================================================
| 73 | 13 | 18 | 00 | PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS           |
===================================================================
| 73 | 14 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO                 |
===================================================================
| 73 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EMPAQUE                        |
===================================================================
| 73 | 18 | 13 | 00 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR           |
===================================================================
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN                                |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
|    |    |    |    | FICIOS                                      |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO                       |
===================================================================
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES                    |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
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| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA                      |
===================================================================
| 78 | 10 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA AÉREA                   |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS                     |
===================================================================
| 78 | 11 | 15 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA               |
===================================================================
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA       |
===================================================================
| 78 | 12 | 15 | 00 | EMPAQUE                                     |
===================================================================
| 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES           |
===================================================================
| 78 | 13 | 15 | 00 | BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS             |
===================================================================
| 78 | 13 | 16 | 00 | ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES          |
===================================================================
| 78 | 13 | 17 | 00 | ALMACENAMIENTO A GRANEL                     |
===================================================================
| 78 | 13 | 18 | 00 | BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO     |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================









| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL              |
===================================================================
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |
===================================================================
| 80 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA             |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
===================================================================
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN                                |
===================================================================
| 80 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CORREO                         |
===================================================================
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES           |
===================================================================
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO                   |
===================================================================
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL         |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS    |
===================================================================
| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS        |
===================================================================
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO DE OFICINA                             |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP |
|    |    |    |    | UTADOR                                      |
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===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE  |
|    |    |    |    | TECNOLOGÍA MANUFACTURERA                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA                          |
===================================================================
| 82 | 10 | 16 | 00 | PUBLICIDAD DIFUNDIDA                        |
===================================================================
| 82 | 11 | 17 | 00 | ESCRITURA CREATIVA                          |
===================================================================
| 82 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE NOTICIAS Y PUBLICIDAD          |
===================================================================
| 82 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE F |
|    |    |    |    | ORMA PRESENCIAL                             |
===================================================================
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN                                   |
===================================================================
| 82 | 12 | 18 | 00 | PUBLICACIÓN                                 |
===================================================================
| 82 | 12 | 19 | 00 | EMPASTE DE LIBROS                           |
===================================================================
| 82 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ARTES VISUALES                 |
===================================================================
| 82 | 15 | 16 | 00 | ARTISTAS DE CIRCO                           |
===================================================================
| 82 | 15 | 17 | 00 | PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS        |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES         |
===================================================================









| 83 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE RADIO                          |
===================================================================
| 83 | 11 | 22 | 00 | SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES   |
===================================================================
| 83 | 12 | 16 | 00 | CENTROS DE INFORMACIÓN                      |
===================================================================
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA            |
===================================================================
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO                    |
===================================================================
| 84 | 10 | 16 | 00 | FINANCIACIÓN DE AYUDAS                      |
===================================================================
| 84 | 10 | 17 | 00 | MANEJO DE DEUDA                             |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES                     |
===================================================================
| 85 | 10 | 16 | 00 | PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVIC |
|    |    |    |    | IOS DE SALUD                                |
===================================================================
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD        |
===================================================================
| 85 | 11 | 15 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAG |
|    |    |    |    | IOSAS                                       |
===================================================================
| 85 | 11 | 16 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CON |
|    |    |    |    | TAGIOSAS                                    |
===================================================================
| 85 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REHABILITACIÓN                 |
===================================================================
| 85 | 15 | 15 | 00 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS                     |
===================================================================
| 85 | 15 | 16 | 00 | ASUNTOS NUTRICIONALES                       |
===================================================================
| 85 | 15 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS |
===================================================================
| 86 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y |
|    |    |    |    |  SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES    |
===================================================================
| 86 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍ |
|    |    |    |    | FICA                                        |
===================================================================
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C |
|    |    |    |    | IENTÍFICA                                   |
===================================================================
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M |
|    |    |    |    | ANO DE OBRA                                 |
===================================================================
| 86 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA        |
===================================================================
| 86 | 11 | 16 | 00 | EDUCACIÓN DE ADULTOS                        |
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===================================================================
| 86 | 11 | 17 | 00 | EDUCACIÓN DE IDIOMAS                        |
===================================================================
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS          |
===================================================================
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS                |
===================================================================
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES                      |
===================================================================
| 86 | 13 | 15 | 00 | BELLAS ARTES                                |
===================================================================
| 86 | 13 | 16 | 00 | MÚSICA Y DRAMA                              |
===================================================================
| 86 | 13 | 20 | 00 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD |
|    |    |    |    | MINISTRACIÓN                                |
===================================================================
| 86 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA                 |
===================================================================
| 86 | 14 | 16 | 00 | ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES               |
===================================================================
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL                      |
===================================================================
| 90 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING           |
===================================================================
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA                      |
===================================================================
| 90 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICIL |
|    |    |    |    | IO                                          |
===================================================================
| 90 | 11 | 15 | 00 | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES               |
===================================================================
| 90 | 11 | 16 | 00 | FACILIDADES PARA ENCUENTROS                 |
===================================================================
| 90 | 11 | 17 | 00 | FACILIDADES PARA ACAMPAR                    |
===================================================================
| 90 | 11 | 18 | 00 | CUARTOS DE HOTEL                            |
===================================================================
| 90 | 12 | 15 | 00 | AGENTES DE VIAJES                           |
===================================================================
| 90 | 12 | 16 | 00 | ASISTENCIA EN DOCUMENTOS DE VIAJES          |
===================================================================
| 90 | 12 | 17 | 00 | GUÍAS E INTÉRPRETES                         |
===================================================================
| 90 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN VI |
|    |    |    |    | AJES                                        |









===================================================================
| 90 | 13 | 15 | 00 | ACTUACIONES EN VIVO                         |
===================================================================
| 90 | 13 | 16 | 00 | ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS            |
===================================================================
| 90 | 14 | 17 | 00 | DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES       |
===================================================================
| 90 | 15 | 16 | 00 | SHOWS VIAJEROS                              |
===================================================================
| 90 | 15 | 18 | 00 | CARNAVALES Y FERIAS                         |
===================================================================
| 91 | 11 | 16 | 00 | ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR              |
===================================================================
| 91 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO    |
===================================================================
| 91 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL               |
===================================================================
| 92 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE POLICÍA                        |
===================================================================
| 92 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES            |
===================================================================
| 92 | 11 | 15 | 00 | MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA |
|    |    |    |    | CIONALES                                    |
===================================================================
| 92 | 11 | 16 | 00 | DESARMAMIENTO                               |
===================================================================
| 92 | 11 | 24 | 00 | CONFLICTOS E INCIDENTES ARMADOS             |
===================================================================
| 92 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD          |
===================================================================
| 93 | 11 | 16 | 00 | REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA     |
===================================================================
| 93 | 12 | 15 | 00 | DIPLOMACIA                                  |
===================================================================
| 93 | 12 | 16 | 00 | RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN    |
===================================================================
| 93 | 12 | 17 | 00 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES              |
===================================================================
| 93 | 13 | 15 | 00 | PROGRAMAS DE REFUGIADOS                     |
===================================================================
| 93 | 13 | 16 | 00 | PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIM |
|    |    |    |    | ENTACIÓN Y NUTRICIÓN                        |
===================================================================
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD                          |
===================================================================
| 93 | 13 | 18 | 00 | PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES           |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO                                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL                            |
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===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 93 | 15 | 17 | 00 | MONEDAS                                     |
===================================================================
| 93 | 16 | 15 | 00 | IMPUESTO DE RENTA                           |
===================================================================
| 93 | 17 | 15 | 00 | POLÍTICA COMERCIAL                          |
===================================================================
| 93 | 17 | 18 | 00 | ANÁLISIS DE COMERCIO                        |
===================================================================
| 94 | 10 | 15 | 00 | ASOCIACIONES DE NEGOCIOS                    |
===================================================================
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES                  |
===================================================================
| 94 | 10 | 17 | 00 | ASOCIACIONES DE PERSONAL                    |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 17 | 00 | CLUBES DE AFICIONADOS                       |
===================================================================
| 94 | 12 | 18 | 00 | CLUBES SOCIALES                             |
===================================================================
| 94 | 13 | 15 | 00 | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 94 | 13 | 16 | 00 | ORGANIZACIONES DE CARIDAD                   |
===================================================================
| 94 | 13 | 17 | 00 | ASOCIACIONES VERDES                         |
===================================================================
| 94 | 13 | 18 | 00 | MOVIMIENTOS                                 |
===================================================================
| 94 | 13 | 19 | 00 | ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES        |
===================================================================
| 94 | 13 | 20 | 00 | ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS  |
|    |    |    |    | DERECHOS HUMANOS                            |
===================================================================
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS                           |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |









|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |
|    |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================


                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA


QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 51 | 00 |  | 50 | 30 | 52 | 00 |  | 50 | 40 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,17
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE
ARAUCA-UAESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERLALC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA Y RAFAEL
URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -
FIDUCOLDEX
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 18 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EL CINCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.316,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 31 | 45 | 00 |  | 50 | 35 | 45 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  AGENCIA  PROMOTORA  DE  DESARROLLO  LOCAL -
APRODEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  AGENCIA  PROMOTORA  DE  DESARROLLO  LOCAL -
APRODEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 92 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIONES
- OIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 19 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE    DEL    CONTRATANTE:    FUNDACION    PANAMERICANA   PARA   EL
DESARROLLO-FUPAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.154,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 29 | 00 |  | 23 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 15 | 00 |  | 23 | 18 | 16 | 00 |  | 23 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |  | 24 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 24 | 13 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 16 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 49 | 12 | 16 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO ANDRES BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.817,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 17 | 33 | 00 |  | 44 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 11 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 11 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.754,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 20 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 20 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 12 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 13 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y
LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 21 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CUIDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 10 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y
LA COOPERACION INTERNACIONAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - ACCION
SOCIAL - FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 907,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 45 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 22 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ASEO HORIZONTE 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.699,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 72,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 17 | 00 |  | 53 | 10 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 23 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 16 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 25 | 00 |  | 12 | 16 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 20 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,14
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 10 | 00 |  | 60 | 10 | 60 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 23 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y
LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL - FIDUCIARIA BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.090,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 17 | 33 | 00 |  | 44 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y
LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL - FIDUCIARIA BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 746,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.911,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 50 | 13 | 17 | 00 |  | 50 | 18 | 19 | 00 |  | 50 | 20 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO - UNODC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 446,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 24 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EL CINCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27









CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.601,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 18 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 21 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 90 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 17 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ARAUCA CIUDADANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA  S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.404,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 25 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FLOR AMARILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,44
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 23 | 28 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 13 | 17 | 00 |  | 73 | 18 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET









NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF - REGIONAL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 763,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 22 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 13 | 13 | 00 |  | 60 | 13 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 26 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION RURAL 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,54
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 73,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |  | 86 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 16 | 00 |  | 23 | 18 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 22 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 18 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 18 | 00 |  | 52 | 15 | 19 | 00 |  | 52 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.223,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AVELLANEDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,97
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 27 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUENA VISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 13 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 70 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 28 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO ANDRES BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.037,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  EJECUTIVA  DEL  CONVENIO ANDRES
BELLO-SECAB Y ACCION SOCIAL - FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 650,05









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO ANDRES BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA - AGENCIA PRESIDENCIA PARA
LA ACCION SOCIAL - LA COOPERACION INTERNACIONAL FIP - RED UNIDOS










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 29 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.513,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.373,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL -
LA COOPERACION INTERNACIONAL FIP - RED UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CREATIVE  ASSOCIATES INTERNATIONAL INC CREA
COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 30 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 10 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CREATIVE  ASSOCIATES INTERNATIONAL INC CREA
COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 828,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL -
LA COOPERACION INTERNACIONAL FIP - RED UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 31 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUNDASET-MIRANDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,91
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 74,90%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL -
LA COOPERACION INTERNACIONAL FIP - RED UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.277,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y









SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.486,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  PARA  LA
CONSOLIDACION TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,78










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 32 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL -
LA COOPERACION INTERNACIONAL FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================









NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD
Y AREAS PROTEGIDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.147,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 33 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.302,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 13 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 70 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA  UNIDAD  ADMINISTRATIVA DE CONSOLIDACION
TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA  UNIDAD  ADMINISTRATIVA DE CONSOLIDACION
TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO  DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 20 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 34 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 71 | 16 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.066,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 12 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 35 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA AGRICOLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,13
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 42 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 73 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CERLALC-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 39 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR SA - FIDEICOMISO CHEMONICS
DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.335,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 20 | 00 |  | 23 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 22 | 00 |  | 23 | 15 | 29 | 00 |  | 23 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 15 | 00 |  | 23 | 18 | 16 | 00 |  | 23 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |  | 24 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 22 | 00 |  | 60 | 13 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 36 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE    DEL    CONTRATANTE:    FUNDACION    PANAMERICANA   PARA   EL
DESARROLLO-FUPAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.603,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 20 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 23 | 15 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 17 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRATEGIA ARAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,43
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 42 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 37 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 21 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PALMA FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,83
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: 









PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 336,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 92 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 38 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 986,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 21 | 18 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 50 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 50 | 13 | 16 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |  | 50 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 20 | 17 | 00 |  | 51 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 17 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 10 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 31 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y
LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA - FIDUCOLDEX
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 24 | 13 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 39 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FUNDASET - EMEREZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 18 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 21 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 90 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 17 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIONES
- OIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.354,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 40 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79









CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  DE  DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE
URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 41 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET









NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE
CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 686,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 92 | 11 | 15 | 00 |  | 92 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  - ALCALDIA LOCAL
TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,28
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 92 | 11 | 15 | 00 |  | 92 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIONES
- OIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 42 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 32 | 00 |  | 42 | 13 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL SANTA
FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 27 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SILVOPASTORIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.799,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 82,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 13 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 50 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 46 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 13 | 00 |  | 56 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 43 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 50 | 21 | 00 |  | 10 | 50 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 18 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 21 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 90 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 234,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 18 | 00 |  | 23 | 15 | 35 | 00 |  | 24 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 21 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  AGENCIA  NACIONAL  PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA EXTREMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 44 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE LA GIZ EN BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EL CINCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 31 | 45 | 00 |  | 50 | 35 | 45 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 17 | 00 |  | 23 | 18 | 18 | 00 |  | 24 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 22 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 11 | 33 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 45 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 21 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 34 | 00 |  | 60 | 10 | 38 | 00 |  | 60 | 10 | 60 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 82 | 11 | 17 | 00 |  | 82 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,28
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 16 | 00 |  | 23 | 18 | 17 | 00 |  | 23 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 21 | 00 |  | 24 | 10 | 22 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 16 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 52 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 17 | 00 |  | 52 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 20 | 00 |  | 52 | 15 | 23 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   SECRETARIA   DE  DESARROLLO  SOCIAL  DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NALSANI S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 10 | 00 |  | 60 | 10 | 24 | 00 |  | 60 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF - REGIONAL VAUPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 46 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 21 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE









NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 11 | 19 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIONES
- OIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 20 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 10 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 47 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL-  SECRETARIA  DE
EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 45 | 13 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 36 | 00 |  | 60 | 12 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 13 | 18 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |  | 82 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 15 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ASEO EDUCACION 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.939,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 17 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 21 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 85 | 10 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 30 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |  | 14 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 23 | 00 |  | 85 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 25 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 12 | 25 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 48 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACDI VOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE









NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF - REGIONAL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 20 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 49 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 36 | 00 |  | 60 | 10 | 61 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 41 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL RETORNO GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.008,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 13 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,59









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 17 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 49 | 21 | 18 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 20 | 17 | 00 |  | 51 | 14 | 20 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 10 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 50 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.111,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 25 | 00 |  | 50 | 19 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 28 | 00 |  | 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 44 | 00 |  | 50 | 30 | 54 | 00 |  | 50 | 30 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF - REGIONAL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.174,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF - REGIONAL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOPAIPI CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 51 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF - MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.457,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 25 | 00 |  | 50 | 19 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 28 | 00 |  | 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 44 | 00 |  | 50 | 30 | 54 | 00 |  | 50 | 30 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.430,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EDUASEO ARAUCA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.239,34










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 52 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 17 | 00 |  | 47 | 13 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 18 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |  | 53 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |  | 14 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 23 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 16 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 20 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 25 | 00 |  | 12 | 16 | 30 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====================









NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL N. 254 DE 2014
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.828,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 53 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CHEMONICS COLOMBIA CAD 060
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.753,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 54 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  DE  DESARROLLO  AGROPECUARIO  Y
SOSTENIBLE - GOBERNACION DE ARAUCA 160
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   ORGANIZACION   INTERNACIONAL   PARA  LAS
MIGRACIONES O I M
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.279,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 20 | 17 | 00 |  | 50 | 30 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 55 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 42 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSOLIDAR FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS
105 DE 2012
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.348,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 56 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SANTAFE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA 004
2014
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGRICOLA 2013
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARIAL
DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA 030 DE 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.179,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 57 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 12 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 21 | 18 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 20 | 17 | 00 |  | 51 | 14 | 20 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   ORGANIZACION   INTERNACIONAL   PARA  LAS
MIGRACIONES O I M
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 25 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IGG 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA N.4600002219 DE 2014
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,23
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 58 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DROGA Y EL DELITO UNODC 584
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 342,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA  OFICNA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DROGA Y EL DELITO UNODC 514
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 59 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA  OFICINA DE LA NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DROGA Y EL DELITO UNODC 556
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DROGA Y EL DELITO UNODC 642
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y









SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DROGA Y EL DELITO UNODC 643
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF CECILIA DE LA FUENTES LLERAS










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 60 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |  | 50 | 19 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 17 | 00 |  | 50 | 30 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 54 | 00 |  | 50 | 30 | 59 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESA EFICIENTE 2013
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS
131 DE 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.324,53









PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 20 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 17 | 20 | 00 |  | 50 | 40 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 35 | 00 |  | 50 | 41 | 66 | 00 |  | 51 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 26 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 61 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 23 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 71 | 16 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.555,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 62 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 83 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET









NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EL CINCO EN LIQUIDACION 001 DE 2010
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.197,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 83 | 11 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 63 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL CAS 102 2010
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL 115 DE 2011
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.201,28
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 64 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRIMERA INFANCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA 115 DE 2013
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 525,86
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 65 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FUNDASET CONIF CENTRO OCCIDENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD
Y AREAS PROTEGIDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.481,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 20 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVIASEO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.754,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 47 | 12 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 21 | 00 |  | 47 | 13 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |  | 53 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 14 | 11 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 66 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 23 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 53 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 25 | 00 |  | 12 | 16 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NALSANI S A S 001 DE 2014
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 67 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SADR-058-2014
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.843,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 268 - 2014
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.995,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 68 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 147
DE 2014
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 940,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 69 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NALSANI S A S 001 DE 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,07









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 70 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA 008 DE 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 800,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 71 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL 208 DE 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.173,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 11 | 16 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 17 | 20 | 00 |  | 50 | 40 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 35 | 00 |  | 50 | 41 | 66 | 00 |  | 50 | 41 | 70 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 18 | 00 |  | 51 | 10 | 26 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 72 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
2015 04 66
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.566,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
81-134-2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,85










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 73 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA 1111 DE 2016
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 74 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ETNIAS 2015
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.598,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ORINOQUIA 2015
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.294,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 82,40%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 75 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL MARIA INMACULADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 42 | 23 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE
CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL  ALCALDIA  LOCAL
CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 76 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 92 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 11 | 24 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD  SOCIAL  -  FONDO  DE  INVERSION PARA LA PAZ - PROSPERIDAD
SOCIAL  –  FIP  Y LA CORPORACION PARA LA INVESTIGACION , EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.320,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE
SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 77 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE
USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 46 | 20 | 10 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 92 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 11 | 24 | 00 |  | 92 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USAQUEN









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLO
LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 17 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 86 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 78 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 12 | 17 | 00 |  | 11 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 79 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 12 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 10 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 80 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 23 | 18 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 70 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 81 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 50 | 20 | 00 |  | 50 | 30 | 70 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EL CINCO EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 60 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EL CINCO EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 19 | 00 |  | 25 | 17 | 27 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 82 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION EL CINCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 50 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FRONTERAS DE ARAUCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,66
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 45 | 11 | 15 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 11 | 16 | 00 |  | 83 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 12 | 16 | 00 |  | 90 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 13 | 15 | 00 |  | 90 | 15 | 16 | 00 |  | 90 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RENACER 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,81
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 83 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROGRESO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.420,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  PARA  LA
CONSOLIDACION TERRITORIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GESTION CALIDAD MUNICIPAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,22
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 4,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 84 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GENERACION DE INGRESOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,67
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 11 | 24 | 00 |  | 93 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 16 | 00 |  | 94 | 10 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOORE STEPHENS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  PARA  EL  FINANCIAMIENTO  DEL SECTOR
AGROPECUARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.611,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7,70%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 509,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 10 | 16 | 00 |  | 94 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 85 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 23 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 71 | 16 | 13 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 13 | 15 | 00 |  | 90 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 86 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 20 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 26 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 18 | 00 |  | 50 | 40 | 35 | 00 |  | 50 | 41 | 66 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 41 | 70 | 00 |  | 51 | 10 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 87 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 22 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |  | 71 | 16 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================









NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL RETORNO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.379,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 88 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FORTALECER 2015
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.498,99
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 15 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 18 | 00 |  | 50 | 40 | 35 | 00 |  | 50 | 41 | 66 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 41 | 70 | 00 |  | 51 | 10 | 18 | 00 |  | 51 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 89 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OMEGA 2015
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.375,26









PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 18 | 00 |  | 50 | 40 | 35 | 00 |  | 50 | 41 | 66 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 41 | 70 | 00 |  | 51 | 10 | 18 | 00 |  | 51 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 90 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUTRIR 2015
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.577,36
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |  | 15 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 11 | 16 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 26 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 91 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 31 | 16 | 20 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 17 | 20 | 00 |  | 50 | 40 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 35 | 00 |  | 50 | 41 | 66 | 00 |  | 50 | 41 | 70 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 18 | 00 |  | 51 | 10 | 26 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 526,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 92 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 18 | 00 |  | 50 | 40 | 35 | 00 |  | 50 | 41 | 66 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 41 | 70 | 00 |  | 51 | 10 | 18 | 00 |  | 51 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COSMOVISION 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.074,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 93 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 17 | 15 | 00 |  | 50 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 40 | 18 | 00 |  | 50 | 40 | 35 | 00 |  | 50 | 41 | 66 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 41 | 70 | 00 |  | 51 | 10 | 18 | 00 |  | 51 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 15 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 94 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TERRANOVA 2016
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.325,86
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |  | 25 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |  | 41 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 21 | 19 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 21 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 17 | 20 | 00 |  | 50 | 40 | 18 | 00 |  | 50 | 40 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 41 | 66 | 00 |  | 50 | 41 | 70 | 00 |  | 51 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 26 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 95 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - INSTITUTO
DISTRITAL  DE  RECREACION Y DEPORTE - INSTITUTO DISTRITAL DE RIESGOS Y









CAMBIO CLIMATICO Y JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.390,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 17 | 00 |  | 25 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 19 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 96 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 60 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COMUNIDADES 2017
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.984,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 12 | 21 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 18 | 00 |  | 90 | 12 | 15 | 00 |  | 90 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 12 | 17 | 00 |  | 90 | 12 | 18 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 17 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARTICIPEMOS 2017
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA  DISTRITO  CAPITAL- FONDO DESARROLLO
LOCAL SANTAFE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,60
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,95%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 10 | 15 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 12 | 17 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 86 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 97 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 17 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 14 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 19 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 60 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 20 | 00 |  | 45 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 32 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 11 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 15 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 73 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 18 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUIR 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.473,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |  | 60 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 60 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 98 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 45 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 42 | 00 |  | 60 | 12 | 43 | 00 |  | 60 | 12 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 40 | 00 |  | 60 | 12 | 27 | 00 |  | 60 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 14 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 62 | 00 |  | 60 | 10 | 57 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 23 | 00 |  | 50 | 19 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 28 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 17 | 00 |  | 50 | 30 | 44 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.615,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 13 | 18 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 13 | 15 | 00 |  | 90 | 13 | 16 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |  | 60 | 12 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 99 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.051,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 14 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 45 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 42 | 00 |  | 60 | 12 | 43 | 00 |  | 60 | 12 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 40 | 00 |  | 60 | 12 | 27 | 00 |  | 60 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 14 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 62 | 00 |  | 60 | 10 | 57 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 23 | 00 |  | 50 | 19 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 17 | 00 |  | 50 | 30 | 44 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 100 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 45 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 14 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 57 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 28 | 00 |  | 50 | 19 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 44 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE









NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.880,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 13 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 30 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 58 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 17 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 44 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 43 | 00 |  | 60 | 12 | 41 | 00 |  | 60 | 12 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 27 | 00 |  | 60 | 12 | 25 | 00 |  | 60 | 12 | 19 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 101 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 14 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 57 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 28 | 00 |  | 50 | 19 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 44 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EVIDENCIAR 2017
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:  CORPORACION  RED  NACIONAL  ACADEMICA  DE
TECNOLOGIA AVANZADA -RENATA-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217









CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 12 | 16 | 00 |  | 50 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 66 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 51 | 20 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 51 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 19 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 19 | 00 |  | 94 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 70 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 25 | 17 | 27 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 102 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 19 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGROSUMAPAZ 2019
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 19 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 18 | 00 |  | 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 19 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 70 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 694,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 103 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 30 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 58 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 15 | 15 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 45 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 44 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |  | 60 | 12 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 41 | 00 |  | 60 | 12 | 40 | 00 |  | 60 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 25 | 00 |  | 60 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |  | 60 | 10 | 57 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |  | 50 | 19 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 28 | 00 |  | 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 17 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 13 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 32 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 104 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 58 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 17 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 45 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 44 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |  | 60 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 41 | 00 |  | 60 | 12 | 40 | 00 |  | 60 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 25 | 00 |  | 60 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 327,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 14 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 27 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 15 | 15 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 45 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 44 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |  | 60 | 12 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 41 | 00 |  | 60 | 12 | 40 | 00 |  | 60 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 25 | 00 |  | 60 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |  | 60 | 10 | 57 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |  | 50 | 19 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 28 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 17 | 00 |  | 50 | 30 | 44 | 00 |  | 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 105 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 14 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 27 | 00 |  | 50 | 19 | 23 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 58 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 45 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 42 | 00 |  | 60 | 12 | 43 | 00 |  | 60 | 12 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 27 | 00 |  | 60 | 12 | 25 | 00 |  | 60 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 14 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 57 | 00 |  | 60 | 10 | 50 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |  | 50 | 19 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 28 | 00 |  | 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 15 | 00 |  | 50 | 30 | 17 | 00 |  | 50 | 30 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 11 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.609,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 71 | 16 | 13 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 94 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 106 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 444,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 50 | 13 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 32 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 58 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 17 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 31 | 00 |  | 60 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 25 | 00 |  | 60 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 13 | 00 |  | 50 | 30 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 55 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 28 | 00 |  | 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 958,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 107 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 13 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 32 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 15 | 15 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 31 | 00 |  | 60 | 12 | 14 | 00 |  | 60 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 14 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 30 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 62 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 29 | 00 |  | 50 | 22 | 11 | 00 |  | 50 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUASEO 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.946,61
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |  | 47 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 21 | 00 |  | 47 | 13 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 27 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 23 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 16 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 20 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 30 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 76 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 12 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 108 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 18 | 00 |  | 94 | 10 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 86 | 10 | 16 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 16 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 93 | 17 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 19 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 16 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 109 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 15 | 00 |  | 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |  | 10 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 10 | 15 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD ETNICA 2019
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.421,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 10 | 16 | 00 |  | 10 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 18 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 22 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 14 | 19 | 00 |  | 12 | 35 | 22 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 12 | 22 | 00 |  | 15 | 10 | 16 | 00 |  | 15 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 11 | 16 | 00 |  | 23 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 110 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 25 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 67 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 27 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 21 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 12 | 18 | 00 |  | 50 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 17 | 20 | 00 |  | 50 | 40 | 18 | 00 |  | 50 | 40 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 41 | 66 | 00 |  | 50 | 41 | 70 | 00 |  | 51 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 26 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 22 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 14 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 14 | 00 |  | 56 | 13 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 19 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 11 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |  | 86 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 11 | 15 | 00 |  | 90 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 13 | 16 | 00 |  | 10 | 13 | 17 | 00 |  | 10 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 18 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR: 
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INICIATIVA SOCIAL 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 724,21
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 84,00%










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 111 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 752,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 13 | 17 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 18 | 00 |  | 90 | 13 | 16 | 00 |  | 73 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |  | 60 | 12 | 45 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 14 | 00 |  | 60 | 12 | 15 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 27 | 00 |  | 60 | 12 | 41 | 00 |  | 60 | 12 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 62 | 00 |  | 60 | 10 | 57 | 00 |  | 60 | 10 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 23 | 00 |  | 60 | 10 | 26 | 00 |  | 50 | 19 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 73 | 13 | 18 | 00 |  | 70 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 112 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 50 | 13 | 17 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |  | 90 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 45 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 15 | 15 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 60 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 44 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |  | 60 | 12 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 41 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 94 | 13 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 18 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |  | 91 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 12 | 00 |  | 60 | 12 | 45 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 17 | 00 |  | 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 19 | 30 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 13 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 44 | 00 |  | 60 | 12 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 13 | 16 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |  | 60 | 11 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 12 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y
TECNOLOGICO FUNDASET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 113 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 94 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 60 | 10 | 16 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 17 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 60 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 18 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |  | 60 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 10 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 94 | 13 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 60 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 11 | 13 | 00 |  | 60 | 10 | 12 | 00 |  | 60 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 45 | 00 |  | 93 | 13 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 12 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |  | 94 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 15 | 00 |  | 50 | 13 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 10 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 50 | 19 | 30 | 00 |  | 50 | 19 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 58 | 00 |  | 90 | 13 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA









CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.


*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               


QUE  EL  DIA  22  DEL  MES  DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00641772 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO
DE 2018.


QUE  EL  DIA  24 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00653165 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 24 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2018.


QUE  EL  DIA  04  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00665011 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.


QUE  EL  DIA  15  DEL  MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00699703 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ENERO
DE 2020.


QUE  EL  DIA  13  DEL  MES  DE  JULIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00715932 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JULIO
DE 2020.


QUE  EL  DIA  22  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00747557 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.


QUE  EL  DIA  15  DEL  MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00756680 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO
DE 2021.


QUE  EL  DIA  22  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00779102 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.


QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00813154 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL
DE 2023.


LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                               
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.


QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:


CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 343
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 737.994.968,00
CLASIFICACION CONTRATO
20103  APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA 
20109  MECANIZACION AGRICOLA 
20110  SEMILLAS 
20111  CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS 
20112  SERVICIOS GANADEROS 
20503  ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL 
21004  GESTION DE PROYECTOS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00375530


CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001
FECHA INICIO: 2014/01/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 418.849.695,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8890  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/02/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00467189
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 125









FECHA INICIO: 2011/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 149.999.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
20102  ESTUDIOS MACROECONOMICOS 
20112  SERVICIOS GANADEROS 
20113  FORESTAL 
20503  ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL 
21004  GESTION DE PROYECTOS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00371337
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 209
FECHA INICIO: 2012/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.099.232.009,00
CLASIFICACION CONTRATO
20301  GESTION EDUCATIVA 
32330  SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
32301  SERVICIO DE ASEO
32325  SERVICIOS GENERALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/10/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00418633
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 328
FECHA INICIO: 2011/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.942.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
20102  ESTUDIOS MACROECONOMICOS 
20112  SERVICIOS GANADEROS 
20301  GESTION EDUCATIVA 
20804  EMPLEO URBANO 
21004  GESTION DE PROYECTOS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00375530
ENTIDAD CONTRATANTE: I.C.B.F. REGIONAL SANTA FE DE BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11-0745-2019
FECHA INICIO: 2019/04/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 161.948.250,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141600  POBLACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00679999
ENTIDAD CONTRATANTE: I.C.B.F. REGIONAL SANTA FE DE BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11-0775-2019
FECHA INICIO: 2019/05/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 224.425.355,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141600  POBLACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00683063
ENTIDAD CONTRATANTE: I.C.B.F. REGIONAL SANTA FE DE BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11-0782-2019
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FECHA INICIO: 2019/05/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.381.062,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600  SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00683061
ENTIDAD CONTRATANTE: I.C.B.F. REGIONAL SANTA FE DE BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11-1832-2017
FECHA INICIO: 2017/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 475.973.820,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141600  POBLACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620532
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: APOYO 021/09
FECHA INICIO: 2010/01/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 191.600.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00332604
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 3178 DE 2018
FECHA INICIO: 2019/01/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 542.251.700,00
CLASIFICACION CONTRATO
10101900  INSECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00662301
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SADR 058 2014
FECHA INICIO: 2014/11/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.188.040.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
0150  EXPLOTACIÓN MIXTA (AGRÍCOLA Y PECUARIA)
0161  ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504819
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.









NUMERO DEL CONTRATO: SADR-018-2015
FECHA INICIO: 2015/06/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.452.494.328,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
0161  ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA
0162  ACTIVIDADES DE APOYO A LA GANADERÍA
0163  ACTIVIDADES POSTERIORES A LA COSECHA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00531861
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-687
FECHA INICIO: 2013/12/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.206.400,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8560  ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/02/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00466001
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 25-338-2019
FECHA INICIO: 2019/05/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 370.160.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
86141500  SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
86121500  ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00682425
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 25-343-2019
FECHA INICIO: 2019/05/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 370.160.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
86141500  SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
86121500  ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00682428
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 25-826-2017
FECHA INICIO: 2017/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 498.202.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
86141500  SERVICIOS DE GUÍA EDUCATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622192
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 50/166/2019
FECHA INICIO: 2019/04/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 556.157.550,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00681406










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B235290462999B

8 DE AGOSTO DE 2023    HORA 13:40:11

AB23529046               PÁGINA: 116 DE 120
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81-056-2018
FECHA INICIO: 2018/01/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.551.237.760,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623420
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81-079-2017
FECHA INICIO: 2017/03/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 690.584.506,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00605321
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81-119-2020
FECHA INICIO: 2020/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 841.360.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00722598
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81-200-2017
FECHA INICIO: 2017/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 978.147.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621610
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81-201-2017
FECHA INICIO: 2017/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 633.843.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621611









ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81000462022
FECHA INICIO: 2022/01/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 704.015.197,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00768770
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81001112021
FECHA INICIO: 2021/07/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 683.603.275,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/08/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00759241
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81001132021
FECHA INICIO: 2021/08/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 166.564.350,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/09/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00760511
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 81001572021
FECHA INICIO: 2021/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 675.045.263,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/01/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00767192
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 105
FECHA INICIO: 2012/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 562.660.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
30405  PREPARACIONES  DE  LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS
---PARTES DE PLANTAS.
30406  PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 
32303  SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA
32330  SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
20804  EMPLEO URBANO 
20806  ADMINISTRACION URBANA 
20301  GESTION EDUCATIVA 
21004  GESTION DE PROYECTOS 
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00418225
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
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MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 120
FECHA INICIO: 2013/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.992.714.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8230  ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES
9499  ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00456152
ENTIDAD  CONTRATANTE:  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACCIÓN SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 123AS
FECHA INICIO: 2010/09/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 300.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32330  SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00342820
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 131
FECHA INICIO: 2013/10/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.607.940.409,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
0150  EXPLOTACIÓN MIXTA (AGRÍCOLA Y PECUARIA)
0161  ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA
7490  OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.
8559  OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN N.C.P.
8890  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00456165
ENTIDAD  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÃ³N SOCIAL Y LA
COOPERACIÃ³N INTERNACIONAL ACCION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 131FIP
FECHA INICIO: 2011/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.307.396.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
32330  SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387542
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD









SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 193 DE 2019
FECHA INICIO: 2019/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.690.326.467,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600  PLANEACIÓN  Y  PROGRAMAS  DE  POLÍTICAS  DE  ALIMENTACIÓN  Y
NUTRICIÓN
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93141900  DESARROLLO RURAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691464
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 254
FECHA INICIO: 2014/08/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.554.481.860,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600  PLANEACIÓN  Y  PROGRAMAS  DE  POLÍTICAS  DE  ALIMENTACIÓN  Y
NUTRICIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00496330
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 408
FECHA INICIO: 2015/10/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.026.771.366,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600  PLANEACIÓN  Y  PROGRAMAS  DE  POLÍTICAS  DE  ALIMENTACIÓN  Y
NUTRICIÓN
80111500  DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00540273
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 78
FECHA INICIO: 2012/08/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.934.090.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
30405  PREPARACIONES  DE  LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS
---PARTES DE PLANTAS.
30406  PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 
32303  SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA
32330  SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
20804  EMPLEO URBANO 
20806  ADMINISTRACION URBANA 
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415998
ENTIDAD  CONTRATANTE:  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACCIÓN SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 98AS
FECHA INICIO: 2010/07/27
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VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 216.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32330  SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00335432


CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CPS-092-2019
FECHA INICIO: 2019/06/11
FECHA TERMINACION: 2019/10/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 37.208.825,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
70131500  PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
86101800  ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93141900  DESARROLLO RURAL
10101500  ANIMALES DE GRANJA
70141700  GESTIÓN DE CULTIVOS
70141500  PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
27112000   HERRAMIENTAS   MANUALES   DE   JARDINERÍA,   AGRICULTURA  Y
FORESTACIÓN
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00696199
ENTIDAD  CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÃ³N SOCIAL Y LA
COOPERACIÃ³N INTERNACIONAL ACCION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 115FIP
FECHA INICIO: 2011/11/17
FECHA TERMINACION: 2014/07/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.806.824.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
32330  SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387542
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1600
FECHA INICIO: 2016/11/21









FECHA TERMINACION: 2017/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.562.622.930,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.562.622.930,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131500  PROGRAMAS DE REFUGIADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581963
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1601
FECHA INICIO: 2016/11/21
FECHA TERMINACION: 2017/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 7.079.604.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 7.079.604.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131500  PROGRAMAS DE REFUGIADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581976
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 208
FECHA INICIO: 2015/05/05
FECHA TERMINACION: 2015/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.964.113.031,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.803.199.260,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600  PLANEACIÓN  Y  PROGRAMAS  DE  POLÍTICAS  DE  ALIMENTACIÓN  Y
NUTRICIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526517
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 273 ANSPE
FECHA INICIO: 2015/12/04
FECHA TERMINACION: 2017/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.218.312.386,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.850.161.597,00
CLASIFICACION CONTRATO
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00643846
ENTIDAD  CONTRATANTE:  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACCION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 39FIP
FECHA INICIO: 2009/04/22
FECHA TERMINACION: 2009/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 445.831.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21000  SIN GRUPO
2100  FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
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2100  FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318209
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 406
FECHA INICIO: 2015/10/08
FECHA TERMINACION: 2016/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.825.906.662,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.825.906.662,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600  PLANEACIÓN  Y  PROGRAMAS  DE  POLÍTICAS  DE  ALIMENTACIÓN  Y
NUTRICIÓN
80111500  DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00540212
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 407
FECHA INICIO: 2015/10/08
FECHA TERMINACION: 2016/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.067.940.956,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.067.567.770,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600  PLANEACIÓN  Y  PROGRAMAS  DE  POLÍTICAS  DE  ALIMENTACIÓN  Y
NUTRICIÓN
80111500  DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00540256
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 409
FECHA INICIO: 2015/10/08
FECHA TERMINACION: 2016/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.598.913.277,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 5.597.535.803,00
CLASIFICACION CONTRATO
93131600  PLANEACIÓN  Y  PROGRAMAS  DE  POLÍTICAS  DE  ALIMENTACIÓN  Y
NUTRICIÓN
93141500  DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93141900  DESARROLLO RURAL
93142000  DESARROLLO URBANO









93141700  CULTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00540276
ENTIDAD  CONTRATANTE:  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACCION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 40FIP
FECHA INICIO: 2009/04/22
FECHA TERMINACION: 2010/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 371.368.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21000  SIN GRUPO
2100  FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
2100  FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318209
ENTIDAD  CONTRATANTE:  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ACCIÓN SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 88FIP
FECHA INICIO: 2010/10/22
FECHA TERMINACION: 2010/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 92.595.480,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
32330  SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL
2100  FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
2100  FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345712
ENTIDAD   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   PARA  LA
CONSOLIDACION TERRITORIAL - UACT
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2012-0290
FECHA INICIO: 2012/06/01
FECHA TERMINACION: 2013/06/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 594.481.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 594.481.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
20102  ESTUDIOS MACROECONOMICOS 
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00404891
ENTIDAD   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   PARA  LA
CONSOLIDACION TERRITORIAL - UACT
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2012-0291
FECHA INICIO: 2012/06/01
FECHA TERMINACION: 2013/06/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 531.916.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20102  ESTUDIOS MACROECONOMICOS 
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3230  FABRICACION  DE RECEPTORES DE RADIO Y TELEVISION, DE APARATOS DE
GRABACION  Y  DE REPRODUCCION DE SONIDO O DE LA IMAGEN, Y DE PRODUCTOS
CONEXOS
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
3230  FABRICACION  DE RECEPTORES DE RADIO Y TELEVISION, DE APARATOS DE
GRABACION  Y  DE REPRODUCCION DE SONIDO O DE LA IMAGEN, Y DE PRODUCTOS
CONEXOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00404894
ENTIDAD   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   PARA  LA
CONSOLIDACION TERRITORIAL - UACT
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-0143
FECHA INICIO: 2013/07/17
FECHA TERMINACION: 2013/12/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 151.700.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4220  CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518692


LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 62,000


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************









CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.











