República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Grupo Administrativo

Anexo No 1 Formato económico FTC

EMPRESA:	SOLINCON LTDA	NIT:	900.237.555 - 9	FECHA:	SEPTIEMBRE19/2023
CONTACTO:	ALUEN DAVID RONCANCIO	CARGO:	GERENTE TECNICO	TEL. CELULAR :	310 571 28 18
E-MAIL:	solinconltda@yahoo.es	DIRECCIÓN:	Carrera 58 # 15 - 54 piso 2	TELEFONO FIJO:	601 715 84 45

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se debem de llenar todas las casillas.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su oferta en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• Asignar el precio en las celdas de la columnas: **"Precio unitario"**, asignar el porcentaje de ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD en la columna **"Porcentaje %"**
• Los precios de la oferta deben ser expresados en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, el ICBF aproximará al entero inferior.
• No modificar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

Nota (1) Administración, imprevistos y Utilidad: Establecer los porcentajes que correspondan a estos tres factores. Con respecto a la Administración incluir los costos correspondientes a demás costos indirectos relacionados en el contrato entre ellos se deben tener en cuenta ICA, pólizas para la legalización del contrato, gastos de oficina, gravamen al impuesto financiero (4 x mil), estampillas y demas costos asociados.

	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario	valor total
	Todas las actividades en altura incluyen suministro de andamios certificados y el transporte.				
1	**PRELIMINARES**			*	*
1,1	DESMONTE DE CUBIERTAS EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	350,0	$ 50.436,00	$17.652.600
1,2	DEMOLICION CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	164,0	$ 40.981,00	$6.720.884
1,3	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EXISTENTES INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	140	$ 28.696,00	$4.017.440
1,4	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M3	24,0	$ 82.314,00	$1.975.536
	SUBTOTAL	*	*	*	$30.366.460
2	**CUBIERTAS**			*	*
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS EN FIBROCEMENTO No 6 (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE)	M2	105	$ 98.467,00	$10.339.035
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PRENSADA COLONIAL	M2	350	$ 74.800,00	$26.180.000
2,3	REAJUSTE DE ELEMENTOS DE CUBIERTA (TEJA COLONIAL Y/O FIBROCEMENTO)	M2	400	$ 34.342,00	$13.736.800
2,4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL Y BAJANTE INCLUYE REPARACIÓN EN ZONAS DETERIORADAS	ML	278	$ 43.038,00	$11.964.564
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJANTES	ML	140	$ 108.411,00	$15.177.540
	SUBTOTAL	*	*	*	$77.397.939
3	**CIELOS FALSOS**			*	*
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO FALSO EN LAMINA FIBROMINERAL DE 0.60X0.60 TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	50	$ 115.809,00	$5.790.450
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO FALSO MACHIMBRE TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	114	$ 71.079,00	$8.103.006
	SUBTOTAL	*	*	*	$13.893.456
4	**PINTURAS**			*	*
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO FALSO MACHIMBRE TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	150	$ 71.079,00	$10.661.850
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESINA ACUOSA DE IMPREGNACIÓN PARA PROTEGER LOS MUROS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE HUMEDADES.	M2	150	$ 26.621,00	$3.993.150
4,3	LIMPIEZA, RESANE Y PINTURA TIPO KORAZA FACHADA (INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN DE AVISO EXISTENTE).	M2	780	$ 34.703,00	$27.068.340
	SUBTOTAL	*	*	*	$41.723.340
	ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTULIDAD Nota (1)			Porcentaje %	Porcentaje %
	ADMINISTRACIÓN.			18%	$ 29.408.615,10
	IMPREVISTOS			2%	$ 3.267.623,90
	UTILIDAD			10%	$ 16.338.119,50
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 3.104.242,71
	TOTAL COSTOS				$ 82.485.061