



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Córdoba
Grupo Administrativo



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTUDIO DE MERCADO

**ADECUAR Y MEJORAR EL PARQUEADERO TRASERO DE LAS INSTALACIONES DONDE EL ICBF
PRESTA SUS SERVICIOS EN LA REGIONAL CÓRDOBA**

OCTUBRE DE 2019

 ICBFColombia

www.icbf.gov.co

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

Regional Córdoba Carrera 9 No. 10-26 Montería
Teléfono: PBX: 7831105

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
3. FICHA RESUMEN
4. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
 - 4.1 Histórico de contratación
 - 4.2 Gasto actual y futuro de la categoría
5. ANALISIS DEL ENTORNO
 - 5.1 Análisis de la Competencia (Proveedores o Empresas del Mercado)
Primario y Secundario (Cinco Fuerzas de Porter)
 - 5.2 Análisis del consumidor (clientes o empresas que históricamente hayan
Utilizado el Producto o servicio y posibles consumidores o
Utilizadores del producto o servicio)
 - 5.3 Análisis de la condiciones del mercado (DOFA)
 - 5.4 Complejidad del mercado (número de proveedores que pueden
Abastecer al ICBF)
 - 5.5 Direccionadores del costo en el mercado
 - 5.6 Análisis financiero/económico del nicho de mercado
6. DETERMINACION DE LA ESTRATEGIA
 - 6.1 Estrategia de producto/servicio
 - 6.3 Estrategia de distribución o puntos de entrega
 - 6.4 Estrategia de desarrollo del Proyecto
7. ANEXOS

1. INTRODUCCION

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, creado por la Ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7ª de 1979 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979; sus estatutos fueron aprobados mediante Decreto 334 de 1980, modificado parcialmente por los Decretos 1484 de 1983 y 276 de 1988, reestructurado por los Decretos 1137 de 1999 y 2746 de 2003 y, su organización interna establecida mediante Decretos 987 y 988 del 14 de mayo de 2012.

El ICBF tiene como propósito principal brindar atención a niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. Para el desarrollo de sus programas, estrategias de atención y llegar a la población objetivo, la entidad cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en todo el país.

En tal virtud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF contempla dentro de su mapa estratégico como Misión, el "Promover el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades de las familias como entornos protectores y principales agentes de transformación social". Y como visión "Lideraremos la construcción de un país en el que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en condiciones de equidad y libres de violencias".

Aunado a lo anterior ha establecido como Objetivos Institucionales los siguientes:

- Ampliar cobertura y mejorar calidad en la atención integral a la primera infancia.
- Promover los Derechos de los niños, niñas y adolescentes y prevenir los riesgos o amenazas de vulneración de los mismos.
- Fortalecer con las familias y comunidades las capacidades para promover su desarrollo, fortalecer sus vínculos de cuidado mutuo y prevenir la violencia intrafamiliar y de género.
- Promover la seguridad alimentaria y nutricional en el desarrollo de la primera infancia, los niños, niñas y adolescente y la familia.
- Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
- Lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas y niveles territoriales; el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.

Es así que, para hacer posible, el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales es necesario que el Instituto cuente con instalaciones adecuadas. *fu*

En las Regionales y Centros Zonales del ICBF se desarrollan labores administrativas necesarias para el funcionamiento de esta entidad, y por tanto las edificaciones donde funcionan deben ser sometidas a labores periódicas de adecuación y mantenimiento que permitan el correcto funcionamiento del ICBF. Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección Regional ha identificado una serie de necesidades en términos de intervención en la infraestructura las cuales se ha programado en función de las actividades prioritarias a la infraestructura a intervenir.

2. **OBJETIVO DEL ESTUDIO:** Conocer precios del mercado para realizar la adecuación y mejora del parqueadero trasero de las instalaciones donde el ICBF presta sus servicios en la Regional Córdoba

3. **FICHA RESUMEN:**

FICHA RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO PARA PROYECTO						
Proyecto	Estudio de mercado encaminado a realizar la adecuación y mejora del parqueadero trasero de las instalaciones donde el ICBF presta sus servicios en la Regional Córdoba					
Área solicitante	Grupo Administrativo					
Áreas implicadas	Grupo Administrativo					
Proveedores	Consultados	7	Cotizaron	4	Porcentaje de participación	60%
Fechas de Inicio	21/10/2019		Fecha de Finalización	24/10/2019		
Valor del Proyecto	Ochenta Millones Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Uno Pesos. (\$80.019.331)					
Plazo de ejecución	45 días hábiles a partir desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin exceder el 31 de diciembre 2019					
Modalidad de contratación	MINIMA CUANTIA					
Ponderado ACSCIR	C (a) Calidad	S Servicio		C(o) Costo		I Innovación
				100%		

4. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

4.1 Histórico de Contratación

El ICBF Regional Córdoba para el desarrollo de su misión Institucional y con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias, brindando condiciones para el buen desarrollo de sus actividades, viene realizando adecuaciones en la regional.

Vigencia	2017
Número proceso	SAMC-001-2017
Modalidad de Selección	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Objeto	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL CÓRDOBA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
Presupuesto oficial (P.O.)	\$ 118.241.992
Número del contrato	23/2017/303
Contratista	CONSORCIO MB CONSTRUCCIONES 2017
Contratante	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF REGIONAL CÓRDOBA
Valor total del contrato	\$ 118.241.992
Plazo de ejecución	4 MES
Diferencia entre P.O. y valor contratado (%) (1)	0
Margen mínimo de mejora (2)	No aplica
Descuento final obtenido durante la subasta (2)	No aplica
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas

Vigencia	2016
Número proceso	018 - 2016
Modalidad de Selección	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Objeto	Adecuación de las luminarias y baterías sanitarias de la cancha de futbol de barrio nuevo del municipio de los córdobas, departamento de córdoba.
Presupuesto oficial (P.O.)	\$ 50.000.000
Número del contrato	018 DE 2016
Contratista	FUNDACION PROFESIONALES COACH
Entidad Contratante	ALCALDÍA MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
Valor total del contrato	\$ 50.000.000
Plazo de ejecución	2 MESES
Diferencia entre P.O. y valor contratado (%) (1)	0

Margen mínimo de mejora (2)	No aplica
Descuento final obtenido durante la subasta (2)	No aplica
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas

Vigencia	2016
Número proceso	007-2016
Modalidad de Selección	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Objeto	ADECUACIÓN DE SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS
Presupuesto oficial (P.O.)	\$ 150.000.000
Número del contrato	033 -2016
Contratista	CONSORCIO SELECTIVA ING 2016
Entidad Contratista	CVS
Valor total del contrato	\$ 150.000.000
Plazo de ejecución	1 Meses
Diferencia entre P.O. y valor contratado (%) (1)	0
Margen mínimo de mejora (2)	No aplica
Descuento final obtenido durante la subasta (2)	No aplica
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas

Vigencia	2016
Número proceso	002-2016
Modalidad de Selección	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Objeto	ADECUACION DE AULAS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE EL EBANO Y LA VEREDA LA SALADA, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Presupuesto oficial (P.O.)	\$ 109.000.000
Número del contrato	002 DE 2016
Contratista	ALFONSO CARLOS GONZALEZ VELLOJIN
Contratante	ALCALDIA MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
Valor total del contrato	\$ 109.000.000
Plazo de ejecución	3 MES
Diferencia entre P.O. y valor contratado (%) (1)	0
Margen mínimo de mejora (2)	No aplica
Descuento final obtenido durante la subasta (2)	No aplica
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas

Vigencia	2016
Número proceso	017-2016
Modalidad de Selección	Selección Abreviada de Menor Cuantía

Objeto	Adecuación de la infraestructura física de las instituciones educativas, campo bello, nueva unión y los morales, en la zona rural del municipio de tierralta departamento de córdoba
Presupuesto oficial (P.O.)	\$ 281.992.046
Número del contrato	017- 2016
Contratista	UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES TIERRALTA
Contratante	ALCALDIA MUNICIPIO DE TIERRALTA
Valor total del contrato	\$ 281.992.046
Plazo de ejecución	2 MES
Diferencia entre P.O. y valor contratado (%) (1)	0
Margen mínimo de mejora (2)	No aplica
Descuento final obtenido durante la subasta (2)	No aplica
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas

De la información obtenida en el Secop, de los procesos desarrollados en el año anterior, se encontró que las entidades públicas diferentes al ICBF, que realizaron contratos con objetos similares, la mayoría adquirieron el servicio por Menor cuantía

4.2 Gasto actual y futuro de la categoría

Ochenta Millones Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Uno Pesos. **(\$80.019.331)**

Distribución Presupuestal:

IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE	VALOR
C-4199-1500-8-0- 4199011-02-196	27	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 80.019.331
TOTAL			\$ 80.019.331

4. ANALISIS DEL ENTORNO

Las instalaciones locativas en las que el ICBF presta sus servicios cuentan con Sedes administrativas, los cuales requieren contar con condiciones óptimas de acceso que permita su correcto funcionamiento. *h*

Así las cosas, se gestionaron cotizaciones para este servicio con Profesionales de ingeniería en el departamento de Córdoba con esta Naturaleza teniendo en cuenta que existe diversidad de empresas en el mercado que puede atender esta necesidad con precios que se ajustan al presupuesto institucional.

5.1 Análisis de la Competencia (Proveedores o Empresas del Mercado) Primario y Secundario (Cinco Fuerzas de Porter)

Según estudio del mercado local se puede determinar que existe variedad de empresas y profesionales de ingeniería y en la ciudad de Córdoba que prestan el Servicio.

En el análisis se implementó el modelo de las cinco fuerzas de poder:

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Cliente

- En el mercado existe disponibilidad de servicios
- Los precios de los servicios que se requieren son uniformes en su mayoría de las empresas.

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores

- Según el estudio de mercado se determina que existe un gran número de oferentes por lo cual se determina facilidad para los posibles cambios del proveedor.

(F3) Amenaza de nuevos entrantes

- Estudios realizados al mercado oferente, existen reconocidos proveedores que garantizan el óptimo desempeño del objeto del contrato.

(F4) Amenaza de Productos sustitutivos

- Existe disponibilidad de servicios sustitutos cercanos.

(F5) Rivalidad entre los competidores

Existe un amplio número de oferentes, que brindan la oportunidad de selección de la mejor propuesta a conveniencia del objeto a contratar.

5.2 Análisis del consumidor (clientes o empresas que históricamente hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o utilizadores del producto o servicio)

Profesionales en el Área de Ingeniería y Arquitectura del Mercado Local: Jorge Espitia, Holbin Bedoya, ACD Construcciones S.A.S, Oswaldo Garcia, los cuales presentaron cotizaciones de acuerdo a la solicitud permitida.

Análisis de las condiciones del mercado (factores internos y externos – DOFA)

Matriz DOFA

Debilidades		Fortalezas	
1.	En el ICBF Regional Córdoba no se ha mejorado sus Sedes Administrativas.	1.	Existencia de empresas Cordobesas que ofrecen el producto con las características requeridas por el ICBF.
Oportunidades		Amenazas	
1.	El ICBF Regional Córdoba dispone de los recursos presupuestales y los mecanismos para la adquisición de los bienes y servicios.	1.	Que NO exista un proveedor que cuente con la capacidad de respuesta en el tiempo que comprende el contrato.

5.3 Complejidad del mercado (número de proveedores que PUEDEN abastecer al ICBF).

En la ciudad de Córdoba hay empresas en capacidad de ofrecer los servicios requeridos por el ICBF, esta información fue consultada a través de empresas registradas en la guía del directorio telefónico y solicitudes a distintas empresas de la localidad.

5.4 Direccionadores del costo en el mercado.

Una vez realizado el Estudio de mercado basado en un sondeo de precios del mercado y verificando por empresas que cumplen el objeto social que permite establecer el valor comercial del servicio objeto del contrato, lo cual se muestra a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO 1	PRECIO UNITARIO 2	PRECIO UNITARIO 3	PRECIO UNITARIO 4	MEDIA GEOMETRICA
1	MOVIMIENTO DE TIERRA							
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN E:0,15 (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y DERECHO DE BOTADERO)	M2	1,00	\$ 2.950,00	\$ 3.000,00	\$ 2.756,00	\$ 2.950,00	\$ 2.912,47
1.2	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	\$ 47.100,00	\$ 46.000,00	\$ 45.600,00	\$ 45.160,00	\$ 45.959,40
1.4	RELLENO PARA BASE CON MATERIAL CALIZO E:0.07 (INCLUYE EXTENDIDO Y NIVELACION)	M3	1,00	\$ 79.050,00	\$ 80.000,00	\$ 76.500,00	\$ 78.600,00	\$ 78.526,99
2	PEDESTAL							
2.1	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	\$ 34.850,00	\$ 35.000,00	\$ 36.200,00	\$ 32.500,00	\$ 34.611,12
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO DE 210 KG/CM2 PARA PEDESTAL, INCLUYE TORNILLO TODO ROSCA DE 50 cm, Ø 1/2"	M3	1,00	\$ 501.500,00	\$ 500.000,00	\$ 495.100,00	\$ 501.900,00	\$ 499.617,64
2.3	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 20 X 40, REF. 2 Ø 3/8" INCLUYE EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	1,00	\$ 30.565,00	\$ 32.000,00	\$ 39.200,00	\$ 29.850,00	\$ 32.707,79
3	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA							
3.1	SUMINISTRO,FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS(PERFILERIA GRADO 50 en C 150 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO),INCLUYE PLATINA DE 20*20 cm *3/16"	KG	1,00	\$ 15.450,00	\$ 17.000,00	\$ 14.200,00	\$ 15.200,00	\$ 15.430,41
3.2	SUMINISTRO,FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CORREAS(PERFILERIA GRADO 50 en C 100 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	KG	1,00	\$ 13.600,00	\$ 12.000,00	\$ 14.350,00	\$ 12.980,00	\$ 13.204,19
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO GRECA POLICARBONATO A UNA AGUA, COLOR A CONVENIR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO . INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.	M2	1,00	\$ 36.025,00	\$ 35.000,00	\$ 31.300,00	\$ 35.990,00	\$ 34.522,29
ADMINISTRACION				13,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,24%
UTILIDAD				4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
IMPREVISTOS				2,00%	3,00%	4,00%	3,00%	2,91%
TOTAL A.U.I				19,00%	19,00%	20,00%	19,00%	19,16%
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)				19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	

5.1 Análisis financiero/económico del nicho de mercado.

Los precios consultados se aproximan entre sí para cada producto. Las variaciones corresponden a diferencias en las especificaciones técnicas del producto.

6 DETERMINACION DE LA ESTRATEGIA

6.1 Estrategia de producto/servicio

Los interesados en participar en el presente proceso de selección, bajo la modalidad de Mínima Cuantía, deberán presentar en su oferta, los documentos de habilitación de la capacidad jurídica técnica y financiera.

6.2 Estrategia de distribución o puntos de Trabajo.

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DEL INMUEBLE
Regional MONTERIA	Carrera 9 N° 10- 26

5.5 Estrategia de desarrollo del Proyecto.

Estrategias			
Estrategias DO		Estrategias FO	
1.	Requerimiento/ Cambio en las sedes administrativas de la Regional.	1.	Existe un alto número de empresas que ofrecen el bien servicio.
Estrategias FA		Estrategias FD	
1.	Mejorar las condiciones de infraestructura y calidad de vida laboral para contribuir a la satisfacción de los servidores públicos y usuarios del servicio.	1.	Existencia de proveedores para atender la necesidad del ICBF.
www.icbf.gov.co			
ICBF Colombia		@icbfcolombiaoficial	



Del análisis anterior, y tomando en consideración las características técnicas del bien/servicio, el monto de la contratación y el marco legal vigente, se sugiere que la modalidad de contratación sea por Mínima Cuantía, y según el estudio de mercado realizado se determina que existe un mercado amplio y confiable para la escogencia de la mejor propuesta.

Ganancias rápidas estimadas:

- Mejoramiento de condiciones laborales y de servicio al cliente.
- Mejoramiento de las Instalaciones de Propiedad del ICBF.

6 ANEXOS

- Cotizaciones de Mercado

	
Proyectó	Aprobó
JOSE JORGE BARRETO Ingeniero Contratista Grupo Administrativo	SORIANA LUCIA RUIZ BANDA Coordinadora grupo Administrativo



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Córdoba
Grupo Administrativo



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

23400

Montería,

ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras

Al contestar cite No. : S-2019-584497-2300

Fecha: 2019-10-21 11:44:07

Enviar a: ING. RICARDO JAVIER CASTRO ESC

No. Folios: 1

Ingeniero

Ricardo Javier Castro Escobar

Ricastro1126@gmail.com

Ciudad

Con el propósito de seleccionar contratista que realice las adecuaciones y mejoras del parqueadero trasero de las instalaciones donde el ICBF presta sus servicios Regional Cordoba.

Sírvase cotizar las actividades descritas a continuación, diligenciado solamente el valor unitario de cada actividad y los porcentajes de los ítems administración, utilidad e imprevistos (A.U.I).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO
	ZONA PARQUEADERO REGIONAL			
1	MOVIMIENTO DE TIERRA			
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN E:0,15 (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES, TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y DERECHO DE BOTADERO)	M2	1,00	\$ -
1.2	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	\$ -
1.4	RELLENO PARA BASE CON MATERIAL CALIZO E:0.07 (INCLUYE EXTENDIDO Y NIVELACION)	M3	1,00	\$ -
2	PEDESTAL			
2,1	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	\$ -
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO DE 210 KG/CM2 PARA PEDESTAL, INCLUYE TORNILLO TODO ROSCA DE 50 cm, Φ 1/2"	M3	1,00	\$ -
2,3	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU ,20 X ,40, REF. 2 $\emptyset$ 3/8" INCLUYE EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	1,00	\$ -
3	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA			

ICBFColombia

www.icbf.gov.co

@ICBFColombia

@icbfcolombiaoficial

Regional Córdoba Carrera 9 No. 10-26 Montería
Teléfono: PBX: 7831105

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080


<http://siga:8052/>

21/10/2019

3,1	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 150 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO), INCLUYE PLATINA DE 20*20 cm *3/16"	KG	1,00	\$	-
3,2	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CORREAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 100 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	KG	1,00	\$	-
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO GRECA POLICARBONATO A UNA AGUA, COLOR A CONVENIR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.	M2	1,00	\$	-
ADMINISTRACION					%
UTILIDAD					%
IMPREVISTOS					%
TOTAL A.U.I					%
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)					19,00%

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos enviar las cotizaciones dentro de 3 días siguientes al recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,


SORIANA LUCÍA RUIZ BANDA
Coordinadora Grupo Administrativo

Proyecto y Elabore: Ing. Jose Barreto, Contratista G.A.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Córdoba
Grupo Administrativo



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

23400

Montería,

Ingeniero

Oswaldo Garcia Sofan

oswaldomiguelgarciasofan@gmail.com

Ciudad

ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras

Al contestar cite No. : S-2019-584491-2300

Fecha: 2019-10-21 11:43:12

Enviar a: ING. OSWALDO MIGUEL GARCIA
SOF

No. Folios: 1

Con el propósito de seleccionar contratista que realice las adecuaciones y mejoras del parqueadero trasero de las instalaciones donde el ICBF presta sus servicios Regional Cordoba.

Sírvase cotizar las actividades descritas a continuación, diligenciado solamente el valor unitario de cada actividad y los porcentajes de los ítems administración, utilidad e imprevistos (A.U.I).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO
	ZONA PARQUEADERO REGIONAL			
1	MOVIMIENTO DE TIERRA			
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN E:0,15 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y DERECHO DE BOTADERO)	M2	1,00	\$ -
1.2	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	\$ -
1.4	RELLENO PARA BASE CON MATERIAL CALIZO E:0.07 (INCLUYE EXTENDIDO Y NIVELACION)	M3	1,00	\$ -
2	PEDESTAL			
2,1	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	\$ -
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO DE 210 KG/CM2 PARA PEDESTAL, INCLUYE TORNILLO TODO ROSCA DE 50 cm, Ø 1/2"	M3	1,00	\$ -
2,3	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU ,20 X ,40, REF. 2 Ø 3/8" INCLUYE EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	1,00	\$ -
3	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA			

www.icbf.gov.co

ICBFColombia

@ICBFColombia

@icbfcolombiaoficial

Regional Córdoba Carrera 9 No. 10-26 Montería
Teléfono: PBX: 7831105

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

<http://siga:8052/>

21/10/2019

3,1	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 150 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO), INCLUYE PLATINA DE 20*20 cm *3/16"	KG	1,00	\$	-
3,2	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CORREAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 100 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	KG	1,00	\$	-
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO GRECA POLICARBONATO A UNA AGUA, COLOR A CONVENIR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.	M2	1,00	\$	-
ADMINISTRACION				%	
UTILIDAD				%	
IMPREVISTOS				%	
TOTAL A.U.I				%	
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)				19,00%	

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos enviar las cotizaciones dentro de 3 días siguientes al recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,


SORIANA LUCÍA RUIZ BANDA
Coordinadora Grupo Administrativo

Proyecto y Elabro: Ing. Jose Barreto, Contratista G.A.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Córdoba
Grupo Administrativo



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

23400

Montería,

ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras

Al contestar cite No. : S-2019-584469-2300

Fecha: 2019-10-21 11:40:29

Enviar a: ACD CONSTRUCCIONES S.A.S

No. Folios: 1

Señores:

ACD Construcciones S.A.S

acdconstrucciones2018@gmail.com

Ciudad

Con el propósito de seleccionar contratista que realice las adecuaciones y mejoras del parqueadero trasero de las instalaciones donde el ICBF presta sus servicios Regional Cordoba.

Sírvase cotizar las actividades descritas a continuación, diligenciado solamente el valor unitario de cada actividad y los porcentajes de los ítems administración, utilidad e imprevistos (A.U.I).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO
	ZONA PARQUEADERO REGIONAL			
1	MOVIMIENTO DE TIERRA			
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN E:0,15 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y DERECHO DE BOTADERO)	M2	1,00	\$ -
1.2	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	\$ -
1.4	RELLENO PARA BASE CON MATERIAL CALIZO E:0.07 (INCLUYE EXTENDIDO Y NIVELACION)	M3	1,00	\$ -
2	PEDESTAL			
2,1	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	\$ -
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO DE 210 KG/CM2 PARA PEDESTAL, INCLUYE TORNILLO TODO ROSCA DE 50 cm, ϕ 1/2"	M3	1,00	\$ -
2,3	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU ,20 X ,40, REF. 2 $\emptyset$ 3/8" INCLUYE EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	1,00	\$ -
3	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA			

ICBFColombia

www.icbf.gov.co

@ICBFColombia

@icbfcolombiaoficial

Regional Córdoba Carrera 9 No. 10-26 Montería
Teléfono: PBX: 7831105

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080


<http://siga:8052/>

21/10/2019

3,1	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 150 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO), INCLUYE PLATINA DE 20*20 cm *3/16"	KG	1,00	\$	-
3,2	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CORREAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 100 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	KG	1,00	\$	-
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO GRECA POLICARBONATO A UNA AGUA, COLOR A CONVENIR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.	M2	1,00	\$	-
ADMINISTRACION					%
UTILIDAD					%
IMPREVISTOS					%
TOTAL A.U.I					%
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)					19,00%

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos enviar las cotizaciones dentro de 3 días siguientes al recibo de la presente comunicación.


Cordialmente,


SORIANA LUCIA RUIZ BANDA
Coordinadora Grupo Administrativo

Proyecto y Elabore: Ing. Jose Barreto, Contratista G.A.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Córdoba
Grupo Administrativo



23400

Montería,

ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras

Al contestar cite No. : S-2019-584479-2300

Fecha: 2019-10-21 11:41:15

Enviar a: JOSE SEBASTIAN SOTO - INGENIER

No. Folios: 1

Ingeniero

Jose Sebastián Sotojosesotospino25@gmail.com

Ciudad

Con el propósito de seleccionar contratista que realice las adecuaciones y mejoras del parqueadero trasero de las instalaciones donde el ICBF presta sus servicios Regional Cordoba.

Sírvase cotizar las actividades descritas a continuación, diligenciado solamente el valor unitario de cada actividad y los porcentajes de los ítems administración, utilidad e imprevistos (A.U.I).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO
	ZONA PARQUEADERO REGIONAL			
1	MOVIMIENTO DE TIERRA			
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN E:0,15 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y DERECHO DE BOTADERO)	M2	1,00	\$ -
1.2	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	\$ -
1.4	RELLENO PARA BASE CON MATERIAL CALIZO E:0.07 (INCLUYE EXTENDIDO Y NIVELACION)	M3	1,00	\$ -
2	PEDESTAL			
2,1	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	\$ -
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO DE 210 KG/CM2 PARA PEDESTAL, INCLUYE TORNILLO TODO ROSCA DE 50 cm, ϕ 1/2"	M3	1,00	\$ -
2,3	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU ,20 X ,40, REF. 2 ϕ 3/8" INCLUYE EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	1,00	\$ -
3	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA			

www.icbf.gov.co

f ICBFColombia

@ICBFColombia

@icbfcolombiaoficial

Regional Córdoba Carrera 9 No. 10-26 Montería
Teléfono: PBX: 7831105

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080


<http://siga:8052/>

21/10/2019

3,1	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 150 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO), INCLUYE PLATINA DE 20*20 cm *3/16"	KG	1,00	\$	-
3,2	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CORREAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 100 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	KG	1,00	\$	-
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO GRECA POLICARBONATO A UNA AGUA, COLOR A CONVENIR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.	M2	1,00	\$	-
ADMINISTRACION					%
UTILIDAD					%
IMPREVISTOS					%
TOTAL A.U.I					%
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)					19,00%

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos enviar las cotizaciones dentro de 3 días siguientes al recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,


SORIANA LUCIA RUIZ BANDA
Coordinadora Grupo Administrativo

Proyecto y Elaboro: Ing. Jose Barreto, Contratista G.A.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Córdoba
Grupo Administrativo



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

23400

Montería,

ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras

Al contestar cite No. : S-2019-584485-2300

Fecha: 2019-10-21 11:42:05

Enviar a: ARQ. FRANCISCO CASTILLO

No. Folios: 1

Arquitecto

Francisco Castillo

francisco.castillo0424@gmail.com

Ciudad

Con el propósito de seleccionar contratista que realice las adecuaciones y mejoras del parqueadero trasero de las instalaciones donde el ICBF presta sus servicios Regional Cordoba.

Sírvase cotizar las actividades descritas a continuación, diligenciado solamente el valor unitario de cada actividad y los porcentajes de los ítems administración, utilidad e imprevistos (A.U.I).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO
	ZONA PARQUEADERO REGIONAL			
1	MOVIMIENTO DE TIERRA			
1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN E:0,15 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE HASTA ESCOMBRERA Y DERECHO DE BOTADERO)	M2	1,00	\$ -
1.2	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	\$ -
1.4	RELLENO PARA BASE CON MATERIAL CALIZO E:0.07 (INCLUYE EXTENDIDO Y NIVELACION)	M3	1,00	\$ -
2	PEDESTAL			
2,1	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	\$ -
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO REFORZADO DE 210 KG/CM2 PARA PEDESTAL, INCLUYE TORNILLO TODO ROSCA DE 50 cm, Φ 1/2"	M3	1,00	\$ -
2,3	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU ,20 X ,40, REF. 2 $\varnothing$ 3/8" INCLUYE EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	ML	1,00	\$ -
3	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA			

www.icbf.gov.co

ICBFColombia

@ICBFColombia

@icbfcolombiaoficial

Regional Córdoba Carrera 9 No. 10-26 Montería
Teléfono: PBX: 7831105

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

<http://siga:8052/>

21/10/2019

3,1	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 150 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO), INCLUYE PLATINA DE 20*20 cm *3/16"	KG	1,00	\$	-
3,2	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CORREAS (PERFILERIA GRADO 50 en C 100 X 50 X 1.5, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO)	KG	1,00	\$	-
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO GRECA POLICARBONATO A UNA AGUA, COLOR A CONVENIR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.	M2	1,00	\$	-
ADMINISTRACION				%	
UTILIDAD				%	
IMPREVISTOS				%	
TOTAL A.U.I				%	
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)				19,00%	

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos enviar las cotizaciones dentro de 3 días siguientes al recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,


SORIANA LUCÍA RUIZ BANDA
Coordinadora Grupo Administrativo

Proyecto y Elaboro: Ing. Jose Barreto, Contratista G.A.