INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. IDPC-CMA-002-2023

EVALUACIÓN EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE

PROCESO:	Tipo:	Concurso de Méritos	Número de Proceso	IDPC-CMA-002-2023		Plataforma:	Secop II	FECHA EVALUACIÓN	2/10/2023

OBJETO:	**(Cód. 507) Realizar la actualización de los estudios y diseños técnicos, complementarios y necesarios para el análisis de riesgo, amenaza y vulnerabilidad por movimientos en masa y diseño de obras de reducción y mitigación de los riesgos para los polígonos y equipamientos que se ubicarán dentro del predio denominado "Hacienda El Carmen", categorizado como Área de Protección Arqueológica, ubicada en la localidad de Usme, Bogotá D.C**

PROPONENTE (Persona Natural, Jurídica, Consorcio o Unión Temporal):	CONSORCIO EL CARMEN DS	MIEMBRO 1:	DIN S.A.S.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:	60%
		MIEMBRO 2:	SEIING S.A.S. BIC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:	40%
		MIEMBRO 3:		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:	0%

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:	$ 548.163.783	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV - 2023 - 100%:	472,55

I. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

REQUISITO:

EXPERIENCIA EN CONTRATOS CUYO OBJETO, ALCANCE Y/O OBLIGACIONES QUE TENGAN RELACIÓN O SEAN SIMILARES A ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y/O EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE RIESGO, AMENAZA Y/O VULNERABILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA, CUYA SUMATORIA DE AREA INTERVENIDA SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 Ha ó 10.000M2.

•Para Mipymes y empresas emprendimientos de mujeres el proponente deberá diligenciar el FORMATO No. 12 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE MÍNIMA HABILITANTE del pliego de condiciones, relacionando hasta un máximo de CINCO (5) CONTRATOS reúnan las condiciones establecidas a continuación.
•Para aquellos proponentes a los cuales no le sea aplicable los criterios habilitantes diferenciadores, deberán diligenciar el FORMATO No. 12 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE MÍNIMA HABILITANTE del pliego de condiciones, relacionando hasta un máximo de TRES (3) CONTRATOS, cuyas condiciones se describen a continuación.

Nota 1: La sumatoria del valor de los contratos aportados en SMMLV (cada uno según la equivalencia registrada en el RUP) debe ser igual o superior al ciento por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado para este proceso de selección, en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA. Valor expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) del presente año:

CÓDIGOS RUP:	811015	931417	801016	801116	721015	811517	811015	811519	771115

No.	NÚMERO DEL CONTRATO REGISTRADO EN EL RUP (Incluir PAG.)	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	CODIGOS CLASIFICACIÓN UNSPSC	NOMBRE PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE PARTICIPACION EN EL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	VALOR TOTAL CONTRATO EN SMMLV	AÑO DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	CUMPLE / NO CUMPLE
1	**161 Pág 78 de 82**	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	Realizar el estudio de riesgos a escala 1:25.000 para Pomca del rio negro, acorde con el decreto 1076 de 2015, de conformidad con la guia tecnica para la formulacion de los planes de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas, junto con el anexo B.Gestion del riesgo; y el protocolo para la incorporacion de la gestión del riesgo en los planes de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas expedidos por el MADS.	28.05.2019	08.12.2020	811015 801016	DIN S.A.S.	50%	$ 1.406,67	**2020**	**703,34**	**CUMPLE**
2	**35 Pág 38 de 144**	ALCADÍA DE GUASCA	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE ESTABILIZACIÓN DE PUNTOS CRITICOS VIALES EN EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA	10.10.2017	18.12.2017	811015 801116	SEIING S.A.S. BIC	95%	$ 64,00	**2018**	**60,80**	**CUMPLE**
									SUMATORIA DE CONTRATOS APORTADOS. SMMLV		**$ 764,14**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:	

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC-CMA-002-2023

EVALUACIÓN EQUIPO DE TRABAJO - PERSONAL HABILITANTE

PROYECTO:	**(Cód. 507) Realizar la actualización de los estudios y diseños técnicos, complementarios y necesarios para el análisis de riesgo, amenaza y vulnerabilidad por movimientos en masa y diseño de obras de reducción y mitigación de los riesgos para los polígonos y equipamientos que se ubicarán dentro del predio denominado "Hacienda El Carmen", categorizado como Área de Protección Arqueológica, ubicada en la localidad de Usme, Bogotá D.C**

FECHA:	**2/10/2023**

PROPONENTE:	**CONSORCIO EL CARMEN DS**

EQUIPO DE TRABAJO	**DIRECTOR DE CONSULTORÍA**

I. DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	EDWIN FERNANDO SIERRA HERNANDEZ		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**80'257.171 DE BOGOTÁ D.C.**		
PROFESION	**INGENIERO CIVIL**		
TARJETA PROFESIONAL No.	**25202161832CND**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**27/11/2008**

II. ESTUDIOS

ESTUDIOS DE PREGRADO

UNIVERSIDAD	FECHA DE GRADO (DIA MES AÑO)	TITULO OBTENIDO	DURACION
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	30/04/2008	INGENIERO CIVIL	**5 AÑOS**
ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES	20/04/2018	MAGISTER EN GESTIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO	**2 AÑOS**

III. EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE

EXPERIENCIA PROFESIONAL DE CINCO (5) AÑOS, A PARTIR DE SU MATRÍCULA PROFESIONAL	**NO CUMPLE**

IV. EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE

ENTIDAD CONTRATANTE (Razón Social)	CARGO OCUPADO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHAS DE PROYECTO						OBSERVACIONES (Cumplimiento requisito)
			FECHA DE INICIO			FECHA DE FINALIZACION			
			Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año	
QUASAR INGENIEROS CONSULTORES Y CIA	DIRECTOR DE CONSULTORIA	ESTUDIOS DE AMENAZA Y/O RIESGO, POR FENOMENOS DE INUNDACION Y/O FLUJOS DE LODOS (LAHARES) Y DEFINICIÓN DE OBRAS DE MITIGACION ESPECIFICAMENTE PARA EL COLEGIO GIOVANNI MONTINI, DE LA VEREDA KILOMETRO 41, MUNICIPIO DE MANIZALES	29	7	2013	17	8	2013	CUMPLE 19 días
QUASAR INGENIEROS CONSULTORES Y CIA	DIRECTOR DE CONSULTORIA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE CONTENCION Y PROTECCION PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN SECTORES DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO	19	9	2016	3	12	2016	CUMPLE 2 meses y 15 días
QUASAR INGENIEROS CONSULTORES Y CIA	DIRECTOR DE CONSULTORIA	ESTUDIOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO E HIDRÁULICO Y DE MICROZONIFICACIÓN DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE ESTABILIDAD PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LA LADERA DERECHA DE LA QUEBRADA LAS CAMELIAS Y EL BARRIO PERSIA. MUNICIPIO DE MANIZALES	20	10	2017	19	4	2018	CUMPLE 6 meses

COMPROMISO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:	No se presentaron las certificaciones que demuestren el cumplimiento del requisito referido a EXPERIENCIA PROFESIONAL DE (5) AÑOS. Tomando para el computo de dicha experiencia el total de las certificaciones presentadas dan una sumatoria de 9 MESES Y 4 DÍAS con lo cual no se da cumplimiento al tiempo especificado como requisito.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC-CMA-002-2023

EVALUACIÓN EQUIPO DE TRABAJO - PERSONAL HABILITANTE

PROYECTO:	**(Cód. 507) Realizar la actualización de los estudios y diseños técnicos, complementarios y necesarios para el análisis de riesgo, amenaza y vulnerabilidad por movimientos en masa y diseño de obras de reducción y mitigación de los riesgos para los polígonos y equipamientos que se ubicarán dentro del predio denominado "Hacienda El Carmen", categorizado como Área de Protección Arqueológica, ubicada en la localidad de Usme, Bogotá D.C**

FECHA:	**2/10/2023**

PROPONENTE:	**CONSORCIO EL CARMEN DS**

EQUIPO DE TRABAJO	**ASESOR EN ARQUEOLOGÍA**

I. DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO	MAYRA CONSTANZA CUELLAR SANCHEZ		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	**1'005.329.951 de Bogotá D.C.**		
PROFESION	**ANTROPÓLOGA**		
REGISTRO NACIONAL DE ARQUEÓLOGOS	**448**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**12/1/2018**

II. ESTUDIOS

ESTUDIOS DE PREGRADO

UNIVERSIDAD	FECHA DE GRADO (DIA MES AÑO)	TITULO OBTENIDO	DURACION
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	20/09/2008	ANTROPÓLOGA	**4 AÑOS**

III. EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE

ENTIDAD CONTRATANTE (Razón Social)	CARGO OCUPADO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHAS DE PROYECTO						OBSERVACIONES (Cumplimiento requisito)
			FECHA DE INICIO			FECHA DE FINALIZACION			
			Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año	
S.A. OBRAS Y SERVICIOS COPASA	ARQUEÓLOGA	LABORES DE ARQUEOLOGÍA: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, ANÁLISIS DE LABORATORIO, PLAN DE MANEJO Y MONITOREO para la Nueva UHMES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, en la ciudad de Bogotá D.C	22	1	2021	23	3	2022	CUMPLE 14 meses
ECOGERENCIA LTDA	ARQUEÓLOGA	Desarrollar un Proyecto de Arqueologia preventiva en el marco de un proyecto de infraestructura vial, atendiento a los requerimientos de la normativa de patrimonio arqueologico y los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e Historia-ICANH-, para la obtencion de una autorización de Intervención Arqueológica y la formulacion del Plan de Manejo Arqueologico, como resultado del diagnostico arqueológico y la prospeccion realizada, de tal manera que se garantice la proteccion del patrimonio arqueológico durante el proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la carretera Málaga - Los	27	12	2016	10	3	2017	CUMPLE 2 meses y 14 días

COMPROMISO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:	