Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5393807
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 6:18:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4296-2023
Objeto del contrato	Realizar la interventorìa tècnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad para los contratos de consultorìa derivados del concurso de meritos "Realizar diagnosticos, estudios tècnicos, ajustes y diseños necesarios para la protecciòn de inmuebles con valores culturales que requieren intervenciones a cargo del Ministerio.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE CULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS.

Número de documento 900699589

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS.	BANCOLOMBIA	Ahorros	640 225442 91

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA ISABEL GALINDO MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 10:24:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 7:01:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	7/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días para terminar *(13/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ANEXO ESTUDIO PREVIO INTERVENTORÍA (1) 1.pdf	-	ANEXO ESTUDIO PREVIO INTERVENTORÍA (1) 1.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12492559	Seriedad de la oferta	-	11.473.311,30 COP	-	15/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5393807
Proveedor MIG. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. CLAUSULADO CONTRATO MINCULTURA - MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS-2 TMCA.pdf	1. CLAUSULADO CONTRATO MINCULTURA - MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS-2 TMCA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	Villa de Leyva	COLOMBIA > Boyacá > Villa De Leyva

1 CO1.PCCNTR.5393807

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							114.733.113,00	114.623.775,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL,						

1	80101500	AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA DERIVADOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS: REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE INMUEBLES CON VALORES CULTURALES QUE REQUIEREN INTERVENCIONES A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA. GRUPO 1 - Realizar los estudios y diseños necesarios para la protección de los inmuebles Casa Natal de Rafael Pombo, Casa de la Opera, Biblioteca Nacional de Colombia de Bogotá y Casa Antonio Ricaurte de Villa de Leyva. **Mis observaciones:** El valor relacionado debe coincidir con el formato de Oferta Económica.	1,00	UN	114.733.113,00	114.623.775,00	114.733.113,00	114.623.775,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CLAUSULADO CONTRATO MINCULTURA - MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS-2 TMCA.pdf	1. CLAUSULADO CONTRATO MINCULTURA - MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACION SAS-2 TMCA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FERNANDO AUGUSTO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79330053	Guardar y notificar
Supervisor	ANDREA VELA NIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020753549	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANDREA VELA NIÑO	4/10/2023 7:01:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ
Ordenador del Gasto	FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ	4/10/2023 7:01:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	114.623.775
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	114.623.775

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	474423	CDP	No validado	234.635.360 COP	114.623.775 COP	33-01-01	Editar

Saldo de CDP 234.635.360 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 114.623.775 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -