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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

Mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad vial de la poblacién mediante el ordenamiento
del transito de las personas, animales y vehiculos por las vias publicas y privadas abiertas,
empleando diferentes mecanismos para prevenir e informar a usuarios de las vias sobre la forma
correcta de circular, para asi asegurar un desplazamiento seguro y confiable, es uno de los objetivos
principales de la Secretaria de Movilidad y Transito del Municipio de Marinilla. Consigna que es
objetivo también de los diferentes planes y proyectos que adelanta la Secretaria de Movilidad y
Transito. El Plan de Desarrollo “Marinilla Somos Todos” contempla dentro de la DIMENSION 2:
Marinilla Innovadora, Productiva y competitiva, EJE ESTRATEGICO 2.2: Transporte y movilidad:
Marinilla compite con una movilidad sostenible, PROGRAMA 2.2.1: Seguridad y educacion vial,
PRODUCTO 2.2.1.1: Plan de Movilidad y Transito. Contribuye en la materializacion de este objetivo,
proyectando en articulacién con el plan local de seguridad vial acciones relacionadas con la
comunicacion, infraestructura y promocién de la movilidad segura y sostenible.

Hoy la zona Urbana - Calle 27 presenta una subdivisién desestructurada y de altas densidades que
se ha conformado espontaneamente y sin los procesos de planeacion adecuados de vias y
equipamientos comunitarios para el normal desarrollo del suelo urbano. La cercania a la Autopista
Medellin — Bogota que cruza por Marinilla y la continuidad de la malla urbana, es un llamado para
mejorar el suelo urbano planificado y evitar la presién de densificacion de la Quebrada la Marinilla.

A saber, es ampliamente conocido que este gobierno viene hace mas de dos afios desarrollando
estudios, disefios, gestion predial y la gestién de recursos para el proyecto vial denominado 27A
que consolida el par vial sobre la quebrada la marinilla y que hara que los flujos y el trafico tenga un
comportamiento diferente, a su vez y como se indicd anteriormente se desarrollara el Plan Parcial
Senderos del Rio como una operacién urbana especial que permite el desarrollo urbanistico a los
predios contiguos a Quebrada la Marinilla, operacion que a su vez constituye sobre la zona un nuevo
espacio en pleno corazén de marinilla, que genera una infraestructura sobre cada una de las
unidades de planeacién urbanistica que de no ser planeada en debida forma, podria generar
superiores conflictos en movilidad ademas de los ya existentes.

Para afrontar tal situacion es importante que se haga una caracterizacion de los actores de laviay
la infraestructura vial actual, una identificacién de los sistemas de transporte publico, una
identificacién de los sistemas de gestién y control de transito, un andlisis de las condiciones actuales
de transito e identificacién de conflictos, una proyeccién de la estimacion de estacionamientos en el
area de planificacién, un calculo de las demandas generadas y atraidos una modelacién de
capacidad de [a infraestructura cual y niveles de servicio y una recomendaciones actuales y futuras
para el tratamiento ha de darse a la zona en virtud de las nuevas dinamicas que la va adquirir con
el asentamiento de la via denominada ta 27A y el plan parcial senderos del Rio.

Actualmente la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Local, en sus objetivos especificos y en la
ejecucion del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Marinilla Somos Todos” plantea como mision: Generar
las acciones tendientes a que el Territorio Municipal, tanto a nivel urbano como rural, se desarrolle
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fisica, social, economica y ambientalmente de una manera controlada, arménica y enmarcado en el
desarrollo de la Region y el Departamento, procurando siempre el mejoramiento de la calidad de
vida de toda la poblacion, bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

De igual manera el Municipio de Marinilla en cabeza de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo
Local en articulacién con la Secretaria de Movilidad se ha gestado una serie de proyectos y
programas que han ayudado a evidenciar la necesidad de instrumentos para la planificacion
complementaria, la gestion y la financiacién con los cuales se promueva el desarrollo territorial en el
marco de la equidad territorial, como un conjunto de acciones y componentes para el fortalecimiento
y consolidaciéon de normas existentes que contribuyan en el mejoramiento del territorio.

PERFIL: Persona Juridica, con profesionales idéneos en el area de la ingenieria civil,

Director: Ingeniero civil con especializacién en vias y transporte, 4 afios de experiencia general a
partir de la emisién de la matricula profesional y 2 afios de experiencia especifica en la realizacién
de estudios y analisis de movilidad.

Ingeniero civil auxiliar oficina: ingeniero civil, con experiencia en la realizacién de estudios y analisis
de movilidad, experiencia profesional de por lo menos un afio.

Ingeniero civil auxiliar campo: ingeniero civil, con experiencia en la realizacién y supervision de
aforos vehiculares, experiencia profesional de por lo menos un afio.

EL OBJETO A CONTRATAR: Desarrollo de las actividades técnicas relacionadas con la elaboracion
del estudio de movilidad para la 27 a especialmente lo que guarda relacién a la Operacién Urbana
Especial de Senderos del Rio, localizada entre las calles 27- 28 y carrera 34 y costado occidental
del area de planificacion del municipio de Marinilla, de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de
1997 y el Acuerdo Municipal 062 de 2010.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

v Para la suscripcion del acta de inicio debera cumplirse los requisitos de legalidad e igualmente
presentar informes médicos establecidos en el Decreto 723 de 2013, compilado por el Decreto
1072 de 2015, en el Articulo 2.2.4.2.2.18.

v Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion del contrato.

v Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes correspondiente_s para el
cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificacion del
cumplimiento correspondiente, documento indispensable para el pago, teniendo en cuenta los

formatos del SIGEM.

v Emitir los conceptos relacionados con el objeto contractual a solicitud del supervisor del contrato.
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v Cumplir las politicas de seguridad de la informacién del Municipio.

v Satisfacer las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de
las exigencias legales.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Caracterizacion de los actores viales:

Consiste en la toma de informacion en campo por medio de conteos en via publica de los diferentes
actores viales (vehiculos motorizados, peatones y bicicletas), los cuales se realizaran en horas de
maxima demanda y dia tipico laboral, en intersecciones no solo del area de planificacion sino
también del area de influencia que se defina previamente con la Secretaria Movilidad y Transito y
Planeacion y Desarrollo Territorial. (3 horas continuas 6:00 a 9:00 horas y 16:00 a 19:00 horas,
durante 01dia)

2. Caracterizacion de la infraestructura vial actual:

Caracterizacion de las jerarquias viales, estado actual de los elementos de la seccidn publica, tales
como calzadas, ciclo-infraestructuras, separadores, bahias, franjas de circulacién peatonal, franjas
de amoblamiento y antejardines, indicando problematicas asociadas a barreras y discontinuidad de
los mismos. Adicionalmente deberan identificarse los proyectos que en términos de movilidad se
tengan para el area de planificacién e influencia de ta Operacién Urbana Especial (calles 27- 28 -22
y carrera 34 — 36 — 31 y costado occidental del area de planificacion del municipio de Marinilla -
Area de influencia de la Operacién urbana especial)

3. Identificacion de los sistemas de transporte publico:

Identificacion de las rutas de transporte de pasajeros (TPC), la oferta de transporte publico individual
(TPI) que atienden la demanda de viajes en el area de planificacién (calles 27- 28 -22 y carrera 34
— 36 - 31y costado occidental del area de planificacién del municipio de Marinilla — Area de influencia
de la Operacién urbana especial). Al igual que el estado actual de la infraestructura necesaria para
la operacién de estos sistemas de transporte tales como paraderos, parqueaderos y acopios,

4. Identificacion de los sistemas de gestion y control del transito:

Identificacion de los elementos del sistema de movilidad que garantizan los flujos vehiculares y
seguridad a todos los actores viales, tales como semaforos, sefializacion horizontal y vertical. (calles
27- 28 -22/5\: carrera 34 — 36 — 31 y costado occidental del area de planificacién del municipio de
Marinilla — Area de influencia de la Operacién urbana especial)

5. Analisis de las condiciones actuales de transito e identificacion de conflictos:
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Una vez realizada la caracterizacion de los actores viales, la infraestructura viai y de los sistemas
de transporte, deberan identificarse los conflictos entre motorizados (niveles de servicio, densidades
vehiculares, demoras, longitudes de fila y velocidad), no motorizados (dificultades en los
desplazamientos por obstaculos, falta de sefalizacién y elementos de amoblamiento urbano), y entre
motorizados y no motorizados {(distancia a cruces peatonales, tiempos de verde semaférico para
vehiculos, entre otros).

Hasta aqui el entregable sera un documento editable que contemple toda la informacion
diagnosticada de acuerdo a los lineamientos anteriores. El documento editable sera para incorporar
en el Documento Técnico de Soporte de la Operacién Urbana Especial, en el que se desarrolle la
caracterizacion y condiciones del transito descritas anteriormente, al igual que registro fotografico
que evidencie las condiciones actuales de la infraestructura vial. Adicional al archivo editable que
relacione los aforos analizados e igualimente planimetrfa que contenga la informacién levantada en
campo.

6. Estimacion de estacionamientos en el area de planificacion:

Segun la edificabilidad residencial definida por el modelo de ocupacion y los otros usos establecidos
para cada Unidad de Actuaciéon Urbanistica debera calcularse el numero de estacionamientos
correspondientes a los nuevos desarrollos inmobiliarios, atendiendo a los criterios establecidos por
el Plan Bésico de Ordenamiento Territorial y demas normas complementarias.

7. Caleulo de las demandas generadas y atraidas:

Una vez estimados los nuevos estacionamientos se determinaran las demandas generadas con
base a un modelo comparativo de proyectos similares, en el cual se establecera |a cantidad de viajes
adicionales generados y atraidos por los nuevos desarrollos inmobiliarios de la Operacién Urbana
Especial. El entregable sera formato editable.

8. Definiciéon de propuestas y recomendaciones:
Deberan formularse propuestas en torno al mejoramiento de la infraestructura vial existente y/o
proyectada, las cuales posibiliten la reduccién de problematicas actuales o los posibles impactos
generados por los desarrollos futuros. Adicionalmente deberan plantearse las dimensiones de la
seccion plblica en aras de garantizar el desplazamiento y accesibilidad de todos los actores
viales a cada una de las Unidades de Actuacién Urbanistica de la Operacién Urbana Especial.

9. Informe general en formato editable para incorporar en el Documento Tecnico de Soporte de la
Operacion Urbana Especial, et cual contenga los datos de la proyeccién y asignacion de viajes y
planimetria donde se aprecien los sitios de conflicto y las soluciones dadas a estos.

En desarrolio del objeto de este contrato, EL MUNICIPIO contrae las siguientes obligaciones:

7 Suministrar informacion necesaria, completa y oportuna para desarroliar el objeto del contrato.
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v/ Sefiaiar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir EL CONTRATISTA en sus
actuaciones y los objetivos que debe perseguir.

v’ Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA, definir las situaciones necesarias
para la ejecucion y adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida
ejecucién del contrato

v Tramitar los pagos de oficio en los términos acordados en este contrato, con base en
certificaciones de prestacion efectiva del servicio.

¢ Prestar la debida, adecuada y oportuna ayuda al CONTRATISTA en los temas que este requiera
para la ejecucion del objeto dei contrato.

PLAZO: un (1) mes desde la suscripcion del acta de inicio, Sin exceder el 31 de diciembre de 2019.

CODIFICACION. CODIFICACION UNSPSC IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DE
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS de Colombia Compra Eficiente: 93151507
Procedimientos ¢ servicios administrativos.

SUPERVISION DEL CONTRATOQ: La supervision sera ejercida por el Secretario(a) de Movilidad y
Transito del Municipio de Marinilla, quien autorizara los pagos al contratista, previa constancia de
recibido a satisfaccidn de las actividades ejecutadas y la verificacién de pagos al sistema integral de
seguridad social.

2. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

MINIMA CUANTIA, La modalidad de seleccion se encuentra establecida en el Articulo 2 numeral 5,
de la Ley 1150 de 2007, subrogado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, Haciendo referencia
a la contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto.

Las modalidades de seleccién de concurso de méritos y de minima cuantia concurren cuando: (a)
el presupuesto del Proceso de Contratacion es menor o igual que la minima cuantia de la Entidad
Estatal; y (b) el objeto del Proceso de Contratacion es la seleccion de consultores o proyectos, de
conformidad con el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. E! principio de economia
contenido en |a Ley 80 de 1993 busca que en la seleccion del contratista, la Entidad Estatal cumpla
y establezca los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la seleccion
objetiva de la propuesta mas favorable, con austeridad de tiempo, medios y gastos. En
consecuencia, dado que la seleccion de minima cuantia es especial para cualquier objeto y que la
selecciéon de minima cuantia permite obtener una mayor economia en el tramite del Proceso de
Contratacion, en caso de concurrencia del concurso de méritos y de minima cuantia, Colombia
Compra Eficiente considera que la modalidad de seleccion aplicable es la de minima cuantia.

3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATOQ Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
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Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas al
cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia el alcance del objeto contractual a
desarrollarse, el plazo de ejecucidn y la experiencia con la que debe contar la persona para cubrir
la necesidad contractual.

Ahora bien, en concordancia con lo anterior sefialado al realizar el analisis del sector relativo al
proceso de contratacion, el valor del contrato se estima en

VEINTE MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($20.081.250),
incluidas las deducciones a que haya lugar.

FORMA DE PAGO: El pago se realizara por actas de avance y contra entrega de los de los productos
conforme al PAC vigente.

Los pagos se realizaran previa presentacion de los siguientes documentos: 1) Constancia sobre la
prestacion del servicio expedido por el supervisor del contrato. 2) informe de actividades durante el
periodo y entregables a que haya lugar y acorde con la propuesta. 3) cumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones.

Al valor del contrato se le realizan las deducciones correspondientes a estampillas, las cuales se
relacionan a continuacion:

TIPO DE RETENCION % A QUIENES SE LE APLICA

Se le aplica a todas los contratos de actividades industriales,
comerciales y/o de Servicios que se ejerzan en el municipio de
Marinilla, directa o indirectamente ya sea que se cumpla de forma
permanente u ocasional, en inmuebles determinados con
06 establecimientos de comercio o sin ellos con excepcién de los
; contribuyentes exentos, excluidas o no sujetos para lo cual se debera
acreditar tal calidad ante el Agente Retenedor, con la copia de la
resolucién que expide la Secretaria de Hacienda Municipal y a los
pagos efectuados a las entidades prestadoras de servicios publicos en
relacion con la factura. (segun Acuerdo Municipal 10 de 2017)
Se le aplica a la suscripcion de contratos y las adiciones a los mismos
exceptuando los convenios y contratos interadministrativos, el régimen
subsidiado, la salud publica (plan de atencién basica), atencion a
vinculados, las ordenes de prestacién de servicios OPS,
entendiéndose esta cuyo monto sea menor o igual a 350 UVT vy los
2 contratos de compra de bienes inmuebles por parte del Municipio,
entidades publicas de orden Nacional Territorial y sus entidades
descentralizadas, contratos de empréstito, los pagos de salarios,
pagos que se efectien en cumplimiento de sentencias judiciales o
actas de conciliacion, pagos de servicios publicos, peajes, cuotas de
sostenimiento de federaciones y asociaciones, pagos a la instituciones
educativas publicas. (segun Acuerdo Municipal 10 de 2017)

Industria y Comercio

Estampilla Procultura
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Se aplica a la suscripcién de todos los contratos y sus adiciones
excluyéndose los convenios interadministrativos y los contratos que las
entidades que conforman el presupuesto del Municipio de Marinilla
suscriban con las entidades de derecho publico, juntas de accidn
comuna, ligas deportivas municipales y locales con personeria juridica
reconocida por la entidad competente, los contratos de empréstito y
las operaciones de crédito publico, las operaciones de manejo y las
conexas con las anteriores, los contratos del régimen subsidiado y asl
mismo los contratos de prestacién de servicios personales inferiores a
70 UVT, y los contratos de compra de bienes inmuebles por parte del
Municipio y sus entidades descentralizadas, atencién a vinculados y
los contratos de compra de bienes por entidades publicas del orden
nacional territorial y sus entidades con contratos de empréstito, los
pagos de salarios, pagos que se efectlen en cumplimiento de
sentencias judiciales o actas de conciliacién, pagos de servicios
publicos, peajes, cuotas de sostenimienlo de federaciones y
asociaciones, pagos a las instituciones {(Segln Acuerdo Municipal 10
de 2017)

Se aplica a todos los contratos y las adiciones a los mismos
excluyéndose los contratos de compra de bienes inmuebles por parte
del Municipio y sus entidades descentralizadas, el régimen subsidiado,
la salud pdblica (Plan de atencién basica) atencién a vinculados,
Estampilla para el entidades publicas del orden nacional Territorial ¥ sus entidades
Bienestar del Adulto 4 descentralizadas, contratos de empréstito, los pagos de salarios |
Mayoer pagos que se efectien en cumplimiento de sentencia judiciales o actas
de conciliacion, pagos de servicios publicos, peajes, cuotas de
sostenimiento de federaciones y asociaciones, pagos a las
instituciones educativas publicas. (segun Acuerdo Municipal 10 de
2017)

Estampilla Prohospital 1

Retencion de IVA 285 | Se aplica de acuerdo al Estatuto Tributario y la normatividad vigente.

Retencion a titulo de renta | Norma | Se aplica de acuerdo al Estatuto Tributario y la normatividad vigente

4. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL PROCESO DE CONTRATACION.

No existen tarifas, ni precios fijos regulados por el mercado este servicio, no obstante, en el Municipio
de Marinilla para el afio 2014 se celebré un convenio Nro. 241 de noviembre 21 de asociacion con
la Universidad catélica de oriente por valor de 107.716.698 cuyo objeto era convenio de cooperacién
institucional para la formulacion del plan de movilidad del municipio de Marinilla. para ia elaboracién
lo que implicitamente requirio !a elaboracién de analisis similares sobre el aspecto general de la
localidad, A su vez como referente en precios actuales para el plan parcial la cristalina (operacion
urbana especial) se desarrollé relacion contractual con objetivos especificos bastante similares,
dicho contrato tuvo el valor de 66.000.000 Ailo: 2019, Objeto: Diagnodstico, formulacién de Movilidad
y pre-disefio geomeétrico de vias del Plan Parcial La Cristalina en el municipio de Marinilla — Alcance:
Evaluar la accesibilidad, ta infraestructura vial y la demanda vehicular actual en torno al poligono
donde se desarrollara el Plan Parcial La Cristalina, con miras a conformar un diagnéstico de
movilidad que sirva de linea base para la generacién y evaluacién de propuestas y medidas de
mitigacion en la etapa de formulacion del Plan Parcial, atendiendo las necesidades de movilidad del
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Plan Parcial en los diferentes horizontes de tiempo, contratista: VIALCO INGENIERIA, no obstante
incluian los disefios viales, sin los mismos dichas asesorias y acompafiamientos similares al que se
pretende adelantar obedece a la suma de 36.000.000, precio actualizado del mercado y que va en
concordancia con el valor planteado con la presente relacion contractual.

5. LOS CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

El precio es el factor de seleccion del proponente, siempre y cuando cumpla con los siguientes
requisitos habilitantes:

1. El equipo de profesionales, con su hoja de vida, copia de los diplomas de estudios superiores, de
los siguientes perfiles

Director: Ingeniero civil con especializacién en vias y fransporte, 4 afios de experiencia general a
partir de la emisién de la matricula profesional y 2 afios de experiencia especifica en la realizacién
de estudios y anélisis de movilidad.

Ingeniero civil auxiliar oficina: ingeniero civil, con experiencia en la realizacién de estudios y analisis
de movilidad, experiencia profesional de por lo menos un afio.

ingeniero civil auxiliar campo: ingeniero civil, con experiencia en la realizacién y supervision de
aforos vehiculares, experiencia profesional de por lo menos un afio.

2. Tener experiencia por o menos en un contrato en realizar estudios de movilidad para operaciones
urbanas especiales —planes parciales.

3. Haber ejecutado contratos de similar objeto de por lo menos el presupuesto oficial de 1a presente
convocatoria pablica.

a) Requisitos habilitantes:

Fotocopia cédula de ciudadania.

Fotocopia libreta militar menores de 50 afios.

Certificado existencia y representacion legal (si es persona juridica).

Certificado de aportes parafiscales (si es persona juridica en caso de tener

personal a cargo).

e Certificados de estudio que acrediten el cumplimiento de las obligaciones a
contratar como acta de grado, diplomas, entre otros (fotocopia).

e En caso de profesiones reglamentadas, anexar tarjeta profesional o matricula

(fotocopia).
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¢ Certificados de experiencia {tanto de la persona natural como de la persona
juridica).

b) Documentos comunes a todos los oferentes:

Certificado antecedentes disciplinarios (procuraduria) verificado por la Entidad
Certificado de responsabilidad fiscal (contraloria). Verificado por la Entidad
Antecedentes judiciales. Verificado por la Entidad.

Formato Unico de hoja de vida (persona natural o juridica).

Declaracién de bienes y rentas.

RUT

Paz y salvo municipal.

6. ELANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLOS

Se adjunta anexa.

En cumplimiento del Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el
numeral 6 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un analisis del riesgo
y la forma de mitigarlo.

7. LAS GARANTIAS QUE SE CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

_AMPARO 5 PORCENTAJE VIGENCIA
Seriedad de la oferta 10% del presupuesto del Por un término de tres (3) meses
cantrato. desde la fecha de presentacion de la
= propuesta.
Cumplimiento 10% del valor del contrato. Por el término de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas.
Calidad del servicio 10% del valor del contrato. Por el término de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas.
Pago de Salarios y 10% del valor del contrato. Por el término de ejecucion del
Prestaciones sociales contrato y tres (3) afios mas.
e indemnizaciones |

8. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR ACUERDO
COMERCIAL. De Acuerdo a los criterios y reglas definidas en el “MANUAL PARA EL MANEJO DE
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION”, y segun la regla Nimero 2 y
el anexo Nro. 1, el presente objeto contractual no esta cubierto por ningin tratado comercial.

9. REQUISITOS DEL CONTRATISTA SEGUN MODALIDAD DE CONTRATO

v Fotocopia cedula de ciudadania.

Revisd: Gestor del proceso Apraobo: Lider del proceso
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v Fotocopia libreta militar menores de 50 afos.

v Certificado existencia y representacién legal (si es persona juridica).

v Certificado de aportes parafiscales (si es persona juridica en caso de tener personal a cargo).
v Cenrtificados de estudio que acrediten el cumplimiento de las obligaciones a contratar como acta
de grado, diplomas, entre otros (fotocopia)

En caso de profesiones reglamentadas, anexar tarjeta profesional o matricula (fotocopia)
Certificados de experiencia (tanto de la persona natural como de la persona juridica)
Certificados antecedentes disciplinarios (procuraduria) verificado por la Entidad

Certificado de responsabilidad fiscal (contraloria). Verificado por la Entidad

Antecedentes judiciales. Verificado por la Entidad

Formato unico de hoja de vida (persona natural o juridica)

Declaracion de bienes y rentas

RUT,

Paz y salvo municipal

Certificado de medidas correctivas

LCENAANANSNANSS S

10. RUBROS PRESUPUESTALES QUE RESPALDA LA CONTRATACION

RUBROS:
| RUBRO ACTIVIDAD - VALOR
| 226.17. 0101 | Educacién y seguridad vial $20.081.250

11. NOMBRE Y FIRMA O FIRMAS DE QUIENES ELABORAN EL ESTUDIO PREVIO.

Proyecta: Jeannette Dahiana Ramiraz 5 lazar. ,_j-:'"#

Revisa: Maritza Gémez Ramirez. T e
Aprueba; Claudia Loaiza Henao. ("’t{“'?mi {);1

| Reviso: Gestor del proceso | Aprobo: Lider del proceso
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FORMATO CERTIFICADO COMITE DE

150 9001

| icontec

CONTRATACION

SC-CERSTTERS

Marinilla, octubre 22 de 2019

469

LA SECRETARIA JURIDICA

CERTIFICA

Que en la sesion del comité de Contratacion del Municipio de Marinilla, realizada el dia 22
de octubre de 2019, se recomienda iniciar contrato, segun consta en el acta No. 60 de 2019

SOLICITUD

Inicio de contrato

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSITO

OBJETO

Desarrollo de las actividades técnicas relacionadas con la
elaboracién del estudio de movilidad para la 27
especialmente lo que guarda relacion a la operaciéon urbana
especial de senderos del rio, localizada entre las calles 27-
28 y carrera 34 y costado occidental del area de
planificacion del municipio de Marinilla, de acuerdo a lo
establecido en la ley 388 de 1997 y el Acuerdo Municipal
062 de 2010

VALOR PRESUPUESTO

$20.081.250 incluidas las deducciones a que haya lugar

'Desde la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de

PLAZO diciembre de 2019
DOCUMENTOS APORTADOS | Estudio previo
CONCLUSION Se recomienda iniciar contrato

o)

CLAUDIA LOAIZA HENAO
Secretaria Juridica

Elaboro: Claudia Loaiza Henao
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