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FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bogota D.C., septiembre 12 de 2023.

Sefiores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

Puerto Salgar

Referencia: Proceso de Contratacion No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

Yo, SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ, en mi condicion de Representante
Legal de CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S, declaro y acepto conocer
integramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas, asi como
de las ESPECIFICACIONES TECNICAS MIiNIMAS REQUERIDAS detalladas en el pliego
de condiciones que rige el proceso de seleccién No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 y
contenidos en la ficha técnica del estudio previo, la cual para todos sus efectos se
relacionan a continuacion:

1. Unidad de Medida

Las unidades de medida se encuentran consignadas en los siguientes documentos técnicos,
adjuntos al presente Estudio Previo:

ANEXO No. 1. CANTIDADES DE OBRAS.

ANEXO No 2. PRESUPUESTO DE OBRA “Se aclara que la elaboracién del presupuesto, los
APUS fueron todos de la base de datos de GA-JELOG-GUI-001 VERSION 10 de fecha 06 de
enero de 2023.

ANEXO No 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ANEXO No 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

ANEXO No 5 ANALISIS DEL AlU.

2. Calidad Minima / Patrones de Desempeiio Minimos

e Para la firma del acta de inicio el contratista debe suministrar lo siguiente:

A. VISITA A SITIO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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CONSTRUYENDO EL

Se debe realizar visita al sitio donde se ejecutara la obra entre el Supervisor, el Contratista, y la
gerencia del proyecto para realizar la entrega del bien inmueble para la ejecucién de los
trabajos.

B. ELABORACION DE ACTAS DE VECINDAD

Dentro de la visita al sitio se realiza un acta de vecindad que consiste en una descripcion
detallada de cada uno de los puntos cardinales del lugar donde se ejecutara la obra, de manera
que se realice descripcion de las obras actuales y registro fotografico del estado actual. Esto
permitira tener un registro anterior ante posibles efectos o afectaciones por la obra a ejecutar.

C. REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA

Una vez recibida la informacién emitida por parte del Contratista de obra, la supervision, revisara
las hojas de vida de los profesionales, las cuales se deben presentar de acuerdo con los anexos
técnicos estipulados en los de EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, HOJA DE VIDA vy
EXPERIENCIA ESPECIFICA PROFESIONALES.

El Supervisor debe tener en cuenta lo estipulado en el pliego de condiciones del proceso
contractual de la obra para la aprobacién del personal profesional; de no aprobarse las hojas
de vida de los profesionales por parte de la supervision, el procedimiento no puede efectuarse
mas de dos veces o de lo contrario se iniciara el debido proceso para aplicacion de las
sanciones o multas acordadas en el contrato.

GRUPO TECNICO REQUERIDO

El contratista tendra que entregar al Supervisor para su correspondiente verificacion la hoja de
vida, adjuntando matricula profesional, certificacion COPNIIA (Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria) y/o CPNAA (Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
Auxiliares) y certificaciones correspondientes del siguiente personal profesional:

ANOS DE EXPERIENCIA

. PROFESIONAL MiIiNIMA CARGO A DEDICACION
CANTIDAD | FORMACION REQUERIDA (contados a | £ \ronrp MiNIMA AL
partir de la fecha de CONTRATO
grado)

(Minimo 5 afios contados a
partir de la fecha expedicion
de la tarjeta profesional
vigente hasta la fecha de

cierre del presente
proceso).
Debera acreditar la
Ingeniero Civil | experiencia especifica | RESIDENTE DE
01 y/o Arquitecto como DIRECTOR DE | OBRA 100%

OBRA Y/O RESIDENTE
DE OBRA, Y/O DIRECTOR
DE INTERVENTORIA DE
OBRA, en construccion,
mantenimiento,

adecuaciéon, remodelacion
ylo ampliacion
de edificaciones.

Tecnologo en | (Minimo 2 afios contados a | AUXILIAR | DE 100%
obras civiles partir de la fecha expedicion | INGENIERIA °

01
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de la tarjeta profesional
vigente hasta la fecha de

cierre del presente
proceso).

Debera acreditar la
experiencia especifica
como AUXILIAR DE
INGENIERIA, en
construccion,

mantenimiento,

adecuacion, remodelacion
ylo ampliacion
de edificaciones.

Debera acreditar minimo 1
afio de experiencia en
contratos de construccion,

Técnico,

Tecnélogo o mantenimiento, COORDINADOR
profesional en adecuacion, remodelacion | EN  SEGURIDAD

01 Salud ylo ampliacion | Y SALUD EN EL 100%
Ocupacional de edificaciones en los | TRABAJO

cuales haya laborado,
como Coordinador 0
inspector en seguridad y
salud en el trabajo.

El Oferente adjudicatario durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y la firma del acta
de inicio debe presentar al Supervisor para su correspondiente verificacion las hojas de vida de
personal relacionado anteriormente.

Adicionalmente el Residente y Auxiliar de ingenieria debera cumplir como minimo con los
siguientes requisitos que seran avalado por el supervisor:

1. RESIDENTE DE OBRA: Debera acreditar la experiencia, maximo en 05 contratos como
DIRECTOR DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA, Y/O DIRECTOR DE
INTERVENTORIA DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA en
contratos ejecutados cuyo objeto sea CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES cuya
sumatoria en pesos sea IGUAL O MAYOR A 970 SMMLYV.

2. AUXILIAR DE INGENIERIA: Debera acreditar la experiencia, minimo en 01 contrato
como RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA, Y/O AUXILIAR DE
INGENIERIA, CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
REMODELACION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES cuya sumatoria en pesos
sea IGUAL O MAYOR A 485 SMMLV.

NOTA:

La no presentacion de las hojas de vida del residente de obra, auxiliar de ingenieria y Técnico,
Tecnologo o Profesional en Salud Ocupacional y la documentacion anteriormente relacionada
en el plazo establecido, sera un aspecto por el cual no se suscribira el acta de inicio y acarreara
la aplicacién de las pélizas respectivas.

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, exigidos en el presente
numeral no cumpla con los requisitos exigidos, éste debe proceder a presentar la hoja de vida
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de un profesional que cumpla con los requisitos solicitados, en un término maximo de cinco (05)
dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicaciéon de no aprobacion.
La aprobacion del personal profesional es requisito para la firma del Acta de Inicio del respectivo
contrato.

D. REVISION Y APROBACION PROGRAMACION DE OBRA

Una vez recibida la informacion emitida por parte del contratista, la supervision, revisara la
programacion de obra, la cual debe cumplir con el plazo estipulado en la oferta presentada por
el Contratista de obra y segun las siguientes condiciones:

Actividades contractuales (ITEMS)

Asignacion de recursos (personal equipos y financieros)
Rendimientos

Jornadas laborales

Desagregacion de actividades

Interrelacion, precedencias

Ruta critica

Holguras, duracion de actividades

Fechas tempranas y tardias

Puntos de control y calendario

Se debe anexar los soportes presentados por el Contratista en medio impreso (02 copias)
y digital (01 copia) (Microsoft Project).

©oNOOAWON =

E. PLAN DE CALIDAD

Una vez recibida la informacién emitida por parte del Contratista de obra, la supervision, revisara
el plan de calidad el cual debe cumplir con las siguientes condiciones:

Generalidades y objetivos

Referencias normativas

Términos y definiciones

Sistema de gestion de calidad
Requisitos de control de la obra
Control de documentos
Responsabilidades del Contratista

Enfoque a la Fuerza Aérea
Politica de calidad
Planificacion

. Gestion de los materiales

. Realizacion de la obra donde se incluyan los medios, procesos, procedimientos de obra
y actividades de acuerdo con los capitulos de obra del anexo técnico presentado en la
propuesta del proceso contractual del cual fue adjudicatario.

12. Seguimiento y medicion.

ST20NORON =

)

F. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CONSTRUYENDO EL FUTURO

Una vez recibida la informacién emitida por parte del Contratista de obra, la supervision, revisara
los analisis de precios unitarios, los cuales de manera individual deben cumplir con la siguiente
informacion:

Insumos

Rendimientos

Equipo

Transporte y mano de obra
Valores parciales

Valor total

BRI

Factores para tener en cuenta

1. Factores de produccion
2. Clima, acceso al sitio de obra
3. Disponibilidad de materiales

G. ANALISIS DE AlU

Una vez recibida la informacién emitida por parte del Contratista de obra, la supervision, revisara
el andlisis de los gastos de administracion, ejecucion de imprevistos y utilidades el cual debe
cumplir con la siguiente informacion:

Recurso motriz (personal de obra y administrativo)

Recurso motriz equipo

Consumibles y complementarios al proyecto

Gestion en la seguridad industrial

Gastos en papeleria

Informes

Gastos de legalizacion

Impuestos, retenciones y pdlizas

Transporte personal

Pago de aportes parafiscales, salud, pension y riesgos laborales si es del caso

© 0N AWN =

H. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La supervisidon debe revisar la documentacion presentada por el contratista para el plan de
seguridad y salud en el trabajo acorde con lo establecido en la Ley 1562 de 2012, Ley 9 de
1979, Resolucion 2400 y 2413 de 1979, resolucion 181419 de 2005, 1409 de 2012 y el decreto
723 de 2013, donde se tenga en cuenta minimo los siguientes objetivos:

Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en practica medidas de control
que mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra.

1. Crear estandares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
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Planear, organizar y desarrollar eventos de instruccién y capacitacién que sirvan de
elementos de formacion integral en el trabajo y fomente la participaciéon activa de los
trabajadores en general.

3. Ubicar y mantener al trabajador segun sus aptitudes fisicas y psicoldgicas, en
ocupaciones que pueda desempefar eficientemente sin poner en peligro su salud o la
de sus compafieros.

4. Procurar una adecuada y oportuna atencion médica en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

5. Verificar la afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios con entidades o
instituciones publicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren
en actividades de alto riesgo.

6. Resolucion 1409 del 23 de julio de 2012 (Reglamento de seguridad para la proteccién
contra caidas en trabajo en alturas)

7. Manual de lineamientos de seguridad industrial y saneamiento ambiental para
contratistas y proveedores al servicio de la Fuerza, en lo referente a salud ocupacional.

8. El personal operativo que ejecute obras de altura debera tener el certificado del curso
de alturas vigente.

. ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.

El personal operativo y administrativo que efectuara los trabajos de mantenimiento de las
Instalaciones tendra que someterse a un Estudio de Seguridad Personal, con el objeto de
verificar sus antecedentes de caracter judicial y disciplinario, para lo cual debe ademas adjuntar
la siguiente informacidn por cada persona que laborara en la obra:

1. 3 fotos 3X4: una de perfil derecho, una de perfil izquierdo y una de frente.

2 Fotocopia ampliada de la Cedula de ciudadania al 120%.

3. Fotocopia ampliada al 120% de la libreta militar. (Hombres)

4 03 referencias escritas con direccion, teléfono y firmadas por la persona que
recomienda.

5. 01 referencia laboral escrita con direccion, teléfono y firmadas por empresa

donde haya laborado la persona.

El oferente adjudicatario debe presentar la documentacién antes descrita para iniciar con los
tramites de estudio de seguridad de personal, una vez se le haya adjudicado el Contrato, puesto
que dicho estudio tarda aproximadamente 15 dias calendario; siendo requisito importante para
diligenciar el acta de inicio de la obra. El contratista debera entregar los estudios de seguridad
al supervisor para el ingreso de todos los trabajadores durante la obra en caso de cambio de
personal y realizara las correcciones pertinentes en el menor tiempo posible con el fin de no
perder tiempo en la ejecucion.

NOTA: EL ACTA DE INICIO DEBE SER DILIGENCIADA Y FIRMADA POR EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO Y CONTRATISTA DE OBRA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIiAS
CALENDARIO SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PARA ELLO EL
CONTRATISTA DEBE ENTREGAR LA INFORMACION ANTERIORMENTE MENCIONADA.
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1.

(i) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el mantenimiento
de las instalaciones y ejecucién de los diferentes items, deben ser nuevos y de primera
calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso y cumplir las normas
vigentes para el gremio de la construccion.

El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el
personal de operarios comprometidos con la ejecucion del contrato, como para los
transeuntes del sector; debera colocar elementos tales como: cintas de prevencion,
avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecucién
del contrato sera responsabilidad del Contratista.

Debera garantizar la existencia de un botiquin de primeros auxilios, y garantizara la
limpieza del lugar de la obra y la observancia de las normas ambientales vigentes.

El transporte del personal, materiales y/o equipos es responsabilidad el Contratista,
ademas debe acreditar la disponibilidad permanente de 01 vehiculo tipo camioneta para
el transporte del personal y materiales de construccion dentro de las instalaciones del
Comando Aéreo De Combate No.1, debe estar vigente el SOAT y técnico-mecanica.
Esta disponibilidad la debe realizar el Oferente Adjudicatario una vez sea firmado el
Contrato y es requisito para la firma del acta de inicio.

El contratista cumplird con las normas internas dentro de la unidad en cuanto a
seguridad, transito de vehiculos, transito de personal.

Debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que interponga el personal a su cargo o el de los sub — contratistas y mantener indemne
al CACOM-1 en este evento, asi mismo debera presentar los paz y salvos al supervisor
del personal que se retire de la obra en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato con un plazo maximo de 10 dias calendario.

El personal de la firma contratista, debera contar de forma obligatoria con elementos de
proteccion personal adecuados para la prestacion del servicio ( Casco, gafas, tapa
oidos, tapabocas, camiseta , pantaldn tipo jean o de trabajo, botas), uniformes con el
logo de la empresa y numero de contrato ( minimo 02 por trabajador) la cual usaran en
todo momento desde el ingreso hasta la salida de la unidad, el no cumplimiento de este
numeral podra ocasionar que el personal no pueda iniciar las actividades.

Debera establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional,
segun lo establecido en las normas vigentes (el contratista es el responsable de los
riesgos originados en su ambiente de trabajo).

El horario del mantenimiento se realizara de 06:00 horas a 17:00 horas. El sabado de
08:00 horas hasta maximo 14:00 horas. No se permitira efectuar labores en horas
nocturnas. Si la obra lo amerita, se autorizara trabajar domingos y festivos en
coordinacion con el supervisor del contrato previa autorizacion al Ordenador del Gasto.
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10. El contratista debera cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de
Interventoria, Supervision, Procedimientos y Actividades de Obra de la Fuerza Aérea
Colombiana, el cual debera ser entregado por parte del Supervisor al Contratista, en el
momento de firmar el acta de inicio del contrato.

11. El contratista debera entregar al supervisor informes semanales e informe mensual del
avance de la obra, asi como copia de las actas de comité de obra y copia de bitacora
de obra los cuales deberan cumplir minimo los siguientes parametros:

Informe semanal: El contratista debera entregar informes semanales en formatos con
logo de la empresa contratista incluyendo como minimo porcentajes de atraso o
adelanto que se pueden tener en obra, registrando cada una de las actividades
ejecutadas y pendientes; de igual forma, debe proyectar los plazos de acuerdo con los
establecidos en el contrato, registrar la informacién actualizada a la fecha de su
presentacion. En caso de haber prérrogas, se deben realizar los informes semanales
con base a la reprogramacion presentada por el contratista; permite visualizar el
verdadero estado de la obra. El registro fotografico es de caracter obligatorio.

Informe Mensual: El contratista debera entregar informes mensuales en formatos con
logo de la empresa contratista incluyendo como minimo estado real de la obra, presente
el andlisis de problemas puntuales o situaciones especiales en la obra y recomiende y
plantee alternativas para su soluciéon. Este debe presentar la siguiente informacion:
Introduccién, Informacién contractual (fechas de firma del contrato, fecha de
legalizacidn, numero y vigencia de poélizas, fecha de inicio de las obras, entre otras),
Antecedentes de la obra en general, Avance de actividades de obra: actividades
terminadas, en ejecucion y con retrasos, Aspectos administrativos: cuadro de control
de obra seguimiento financiero, seguimiento juridico, Observaciones y conclusiones,
Cuadro de inversion y avance de obra, Resumen de la inversién por semanas, Estado
del tiempo en dias, Relacion del equipo en obra, Control de personal, Registro
fotografico, Recopilacion de informes semanales, Recopilacion de actas de comités de
obra, Copia del libro diario de obra, Correspondencia del periodo, Parafiscales,
Certificaciones y fichas técnicas.

El informe mensual debe ser presentado al Supervisor en los cinco (5) primeros dias
calendario del siguiente mes hasta el desembolso del ultimo pago realizado al
Contratista de obra.

12. El contratista debera acatar las instrucciones que, para el cumplimiento del objeto
contractual, sean dadas por el supervisor del mismo.

13. Debera velar por el cuidado de las instalaciones y bienes muebles que estén en las zonas
aintervenir de ser necesarios los aislara o cubrira con plastico o elementos de proteccion
con el fin de evitar su deterioro. En caso de dafio de cualquier elemento el contratista
debera correr con los gastos para su reparacion

14. El contratista debera entregar las areas a intervenir limpias, libres de residuos de
construccion o polvo.
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15. El Contratista debe cumplir con lo estipulado en la Resolucidn 1409 de 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas.

16. El contratista debera cumplir con las instrucciones impartidas por las directivas de la
unidad.

17. El Contratista debe cumplir con lo estipulado en el Manual de Interventoria, Supervision,
Procedimientos y Actividades de la Fuerza Aérea Colombiana.

18. El contratista realizara los mantenimientos segun la supervision del contrato le entregue
los espacios a intervenir, es decir se hara de manera parcial y a espacios ya listos para
su intervencion.

La Circular No. 201910660038393 MND-COGFM-COFAC-JEMPA-DEAJU-SAJVC del 11 de
marzo Del 2019, indica que las unidades ejecutoras no estan autorizadas para recaudar
recursos por concepto de servicios publicos bajo ninguna modalidad de contrato toda vez que
el Ministerio de Hacienda de Crédito Publico no habilito el rubro que contemple dicho
recurso. Sin embargo, el contratista debera cumplir con las normas establecidas por el
CACOM — 1, con el ahorro de servicios publicos.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS (COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES): (VER 4.1.3)

Obligaciones generales y particulares del futuro contratista

1. El contratista y su personal para ingreso a la Unidad deberan contar con el esquema de
vacunacién completo contra el COVID 19.

2. El contratista debera garantizar el cumplimiento del pago a sus empleados referente al sistema
de seguridad social integral.

3. De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abril de 2021 todos los
proveedores obligados a facturar electronicamente deberan registrar el siguiente correo
electronico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor Unico de las
facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envien automaticamente, junto con el
contenedor electronico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validacion
ante la DIAN.

Obligaciones respecto de la sequridad fisica y de la informacién

- El Contratista debera asumir el pago del respectivo fichero para el ingreso a la Unidad Militar del
personal operativo y administrativo que ejecutara el contrato.

- El Contratista debera cumplir la Directiva Permanente 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo
de estudios de seguridad en la FAC”.

Obligaciones respecto la Seguridad y salud en el trabajo.
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CONSTRUYENDO EL FUTURO

Todo el personal de la firma contratista o subcontratista debe asistir y recibir la respectiva
induccion de Seguridad y Salud en el Trabajo suministrada por la oficina de seguridad y salud
en el trabajo.

- Tanto el personal del CONTRATISTA, como los subcontratistas, deberan usar en todo momento
durante su jornada de trabajo el uniforme de dotacion de su respectiva empresa y de acuerdo
con la labor desarrollada, que tenga el nombre o logo de la empresa contratista y la palabra
CONTRATISTA.

- En trabajos de alto riesgo, durante la ejecucion de un trabajo por parte de un CONTRATISTA,

debera permanecer en las instalaciones un representante del CONTRATISTA encargado o

responsable de las labores y del aspecto de SST, siendo una de sus responsabilidades velar y

reportar el cumplimiento de las normas en SST.

- La empresa o persona CONTRATISTA debera acordonar y sefializar el area de trabajo donde
realizara la actividad, buscando evitar molestias y accidentes a terceros y realizar un cerramiento
provisional cuando se trate de actividades de construccién o reformas.

Obligaciones respecto de la Gestion ambiental.

- El proveedor sera responsable de contar con un programa de reciclaje de residuos.
- El contratista debera presentar a la Entidad un programa para el manejo responsable de
disposicion final de residuos sélidos.

Obligaciones respecto de las compras publicas sostenibles con el ambiente y socialmente
responsables.

El contratista debera cumplir a cabalidad con las condiciones minimas de las especificaciones
técnicas definidas por el comité estructurador, ya que las mismas introducen materiales e insumos
que buscan reducir el impacto ambiental que se puede generar a causa de la construccion del
proyecto. A manera de ejemplo se citan algunos de los insumos con los cuales se busca reducir
dicho impacto:

-Sistemas de iluminacién tipo LED

No obstante, si el contratista prevé sugerir el cambio de la ficha técnica de un item, por uno que
ofrezca condiciones técnicas iguales o superiores a las establecidas en las especificaciones
técnicas, debera garantizar ademéas que el cambio técnico no es desfavorable para el medio
ambiente.

El contratista debera cumplir como minimo con los siguientes aspectos, los cuales buscan reducir el
impacto ambiental a causa de las actuaciones derivadas de las obras a ejecutar:

Método de control por parte de

Aspecto

Descripcion

Interventoria

Disposicion de residuos

Realizar la disposicion adecuada de
los residuos que genere la obra
mediante gestores (escombreras)
debidamente autorizados por
autoridad ambiental.

Presentar certificacion emitido por
el gestor ambiental

Suministro de Materiales

Los materiales pétreos utilizados en

Presentar autorizacion ambiental

la obra deben provenir de lugares | para la extraccion o]
autorizados por la autoridad | aprovechamiento del material
ambiental competente. pétreo.
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Suministro de dotacién al
personal

contratista se compromete a
entregar los productos en empaques
que sean potencialmente reciclables
y amigables con el ambientalmente.
(Cajas de cartén etc.)

Debera presentar un informe en el
cual se deje evidencia del
cumplimiento de lo anterior, por
cada actuacion que implique hacer
entrega de dotaciones.

Elementos de ferreteria y
materiales de construccion.
(cemento, pinturas,
sustancias quimicas entre
otros)

El contratista debe brindar materias
primas e insumos que cumplan con la
ficha técnica establecida por el
comité técnico estructurador.

El contratista velara porque sus

Debera presentar un informe en el
cual se deje evidencia del
cumplimiento de lo anterior, por
cada actuacion que implique hacer
entrega de dotaciones

productos tengan un éptimo proceso
de fabricacion y porque este proceso
no impacte en mayor medida los
recursos, en caso de ser asi tomara
las medidas correctivas para mitigar
el impacto ambiental de sus
actividades.

Si se pretende modificar la ficha
técnica, el contratista debera ofrecer
productos de tecnologia
actualizados, vigentes que presenten
mayor ventaja respecto a oftras

tecnologias del mercado cuyo
impacto ambiental sea menor.
El  contratista debera utilizar

materiales reciclados o de facil
reciclaje para el embalaje del
producto y los insumos.

1. Contar con plan de gestion integral de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el
contratista realiza el manejo integral de los residuos generados en la prestacion del servicio).

2. Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacién de
poner en practica los procedimientos adecuados de sefializacién, construccion y de proteccion contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles
aledanos, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneo.

3. Los residuos de construccion y demolicion deberan ser dispuestos por el contratista de acuerdo a
lo establecido en la normatividad legal vigente, entregando al supervisor los certificados de
disposicion final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la disposicion final del
material.

Finalmente, debera implementar el plan de manejo ambiental para la obra, tal como se exige en el
documento de “Condiciones generales”.

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un analisis detallado,
minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica, asi
como en el Anexo 1 — Cantidades de obra y Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas, lo que
indica expresamente, que bajo ningun motivo me exonero de la responsabilidad que
me acude a su cumplimiento.

Con la suscripcién del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las
especificaciones técnicas minimas requeridas planteadas por MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE COMBATE No.
1, en el anexo técnico y especificaciones técnicas establecidas y demas que puedan surgir
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a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia,
ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

DESCRIPCION ACEPTACION EXPRESA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN
el proceso de seleccion No. 098-00-D-CACOM-1- S| ACEPTO LAS
GRUAL-2023, cuyo objeto es MANTENIMIENTO ESPECIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE TECNICAS, ASI COMO EL
DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO PLAZO Y LUG/-\R DE
DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS EJECUCION
NO. 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogota, a los doce (12)
dias del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

Ntmb e: SANDRA LILIANA HERNANDEZ GONZALEZ
Documento de Identidad: 39.650.437de Bogota D.C.

(Nota fuera de formato en cumplimiento de la ley 842 de 2003-ley de
ingenieria)

AVAL DE LA PROPUESTA Y CUMPLIMIENTO TECNICO (LEY 842 DE 2003)

“‘De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor
de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo Johan Alberto Monsalve
Hernandez ingeniero con matricula profesional 091037-0584059 CND y C. C.
1030606540 de Bogota D.C., avalo la presente propuesta y aceptacion del
cumplimien’&o técnico del proceso en referencia”.

JOHAN ALBERTO MONSALVE HERNANDEZ
(Nombre y firma de quien avala la propuesta)
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2235598

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHAN ALBERTO MONSALVE HERNANDEZ, -identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1030606540, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 091037-0584059 CND desde el
09 de Septiembre de 2021, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional R2021087734.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5.'Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de
Agosto del ano dos mil veintitres (2023).

/@SM

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia._Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co
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