INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Precio estimado total: 115.999.192 COP

Número del proceso MC-RM-9117-013-2023

Título: MATERIALES DE FORMACION CONTABLIDAD MECANICA AMBIENTAL SISTEMAS MINERALES Y METALES TURISMO

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Contratar a monto agotable el suministro de materiales de formación requeridos en el área ambiental, mecánica, Sistemas, contabilidad, Turismo; y, minerales y metales, de los programas de formación titulada regular, Mixta, Media Técnica, y SER del Centro Agroindustrial Del Meta

Tipo de proceso Mínima cuantía

Datos del contrato

Tipo de contrato Suministros

Justificación de la modalidad de contratación Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía

Duración del contrato: 120 (Días)

Fecha de terminación del contrato: 30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Dirección de ejecución del contrato CRA 48 #6-40 Villavicencio Meta COLOMBIA

Código UNSPSC 41101706 - Desintegradores de laboratorio

Lista adicional de códigos UNSPSC

41105333 - Reactivos o kits o sustratos de detección cromogénica de proteínas
41113100 - Analizadores y monitores de gas
41113710 - Medidor de nivel
23241628 - Cortador redondeador de esquinas
12141916 - Yodo i
41115603 - Medidores de ph
51191604 - Solución ringer lactato
44121804 - Borradores
44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios
44122000 - Carpetas de archivo, carpetas y separadores
14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad
15121501 - Aceite motor
27112808 - Anillos metálicos
40141719 - Adaptadores para plomería
15121514 - Lubricantes espray
23271412 - Soldadura termita
11111700 - Arena
30111800 - Agregados
30131600 - Ladrillos
30111601 - Cemento
49161707 - Bastones
53121603 - Morrales
49121603 - Catres para acampar
53103100 - Chalecos

Lotes? ☑Sí ☐No

1	lote. 1 Contabilidad	Valor estimado	17445400.000000
2	Lote.2 Mecanica	Valor estimado	20000000.000000
3	Lote.3 Ambiental	Valor estimado	8794000.000000
4	Lote.4 Sistemas	Valor estimado	10000000.000000
5	Lote.5 Minerales y metales	Valor estimado	28759792.000000
6	Lote.6 Turismo	Valor estimado	31000000.000000

Identificación

Dar publicidad al proceso	Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	90 (Días)
Publicación de la invitación	22/06/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	22/06/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para recepción de observaciones	23/06/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	23/06/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a la invitación	23/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del aviso de limitación a Mipymes o si podrá participar cualquier interesado	23/06/2023 6:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	23/06/2023 6:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	26/06/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de sobres	26/06/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de ofertas	28/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	30/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	5/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aceptación de ofertas	18/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	19/07/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	19/07/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación	22/06/2023 7:35:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No

¿Solicitud de garantías?	Sí
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No
Seriedad de la oferta	No
Cumplimiento	Sí

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 1/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de vigencia (hasta): 31/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 1/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de vigencia (hasta): 31/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 1/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de vigencia (hasta): 30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual	No

Lista de respuesta de proveedores

Fecha de publicación 26/06/2023 9:14:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor		Documento de la oferta
1	Pendiente		26/06/2023 12:39:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Compradores Proveedores	**SANTIAGO** COLOMBIA, Puerto Lleras **0** Recomendación (es)	Descargar
2	Pendiente		26/06/2023 7:07:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GARNICA INVERSIONES	**GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.** COLOMBIA, Cúcuta **0** Recomendación (es)	Descargar
3	Pendiente		26/06/2023 7:41:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Compradores Proveedores	**SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS** COLOMBIA, Villavicencio **0** Recomendación (es)	Descargar

Documentación

Nombre del documento	
ANEXO 1-GCCON-F-053_FORMATO_LISTA_DE_VERIFICACION_MINIMA_CUANTIA.XLSX 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTER.xlsx	Descargar
ACTA 3 COMITE CONTRATACION DE MATERIALES 2023.pdf	Descargar
ANEXO 2-CDP UNIFICADO MATERIALES DE FORMACION.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-004.pdf	Descargar
ANEXO 6-CERTIFICACION 012 CAM AMBIENTAL.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-004033 -..pdf	Descargar
ANEXO 7-CERTIIFICACION 014 CAM SISTEMAS.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-004033 -..pdf	Descargar
ANEXO 8--CERTIFICACION ALMACEN CONTABILIDAD.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-00403.pdf	Descargar
ANEXO 9-CERTIFICADO ALMACEN MINERALES Y METALES.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-0.pdf	Descargar

ANEXO 10-CERTIFICADO ALMACEN MECANICA.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-004033 - NI.pdf	Descargar
ANEXO 11-CERTIFICADO ALMACEN TURISMO.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-004033 - NIS.pdf	Descargar
ANEXO 56-MATRIZ DE RIESGO.DOCX 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-004033 - NIS 2023-02-.docx	Descargar
ANEXO 12- ESTUDIOS PREVIOS MAT. DE FORMACION 08-06-2023 FIRMADO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Intern.pdf	Descargar
Anexo Oferta Economica Mat. de formacion.pdf	Descargar
AUTORIZACIONMATERIALES DE FORMACION MININA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-004446 - NIS 2023.pdf	Descargar
ESTUDIO DE MERCADO.rar	Descargar
FICHAS TECNICAS.rar	Descargar
GCCON-F-023ANEXOALAINVITACIONPUBLICA (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-004446 -.pdf	Descargar
formatos.rar	Descargar

Información de la selección

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección	Valor	Estado de la selección
CO1.AWD.1658134	17/07/2023 9:27 AM	68.445.400 COP	Cancelado
Informe de evaluación	30/06/2023 3:15 PM	Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar	
Informe de selección	17/07/2023 9:27 AM	Descargar Descargar	

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos	Lote de la seleccionado
SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	17.445.400 COP		lote. 1 Contabilidad
SANTIAGO	20.000.000 COP		Lote.2 Mecanica
SANTIAGO	31.000.000 COP		Lote.6 Turismo

CO1.AWD.1672009	18/07/2023 10:43 AM	17.445.400 COP	Activo
Informe de evaluación	18/07/2023 9:59 AM	Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar	
Informe de selección	18/07/2023 10:43 AM	Descargar	

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos	Lote de la seleccionado
SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	17.445.400 COP	Descargar Ver contrato	

CO1.AWD.1671712	18/07/2023 10:47 AM	51.000.000 COP	Activo
Informe de evaluación	18/07/2023 10:36 AM	Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar	
Informe de selección	18/07/2023 10:47 AM	Descargar	

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos	Lote de la seleccionado
SANTIAGO	51.000.000 COP	Descargar Descargar Descargar Descargar Ver contrato	

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Mipyme

Limitar este proceso a Mipymes ☐Sí ☑No

Cuestionario

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
General	CO1.MSG.5080507	Resolución N° 527 de 2023 por medio de la cual se declara desierto los lotes de los procesos lotes 3,4 y5	26/07/2023 8:47 AM *(UTC -5 horas)*	Detalle
Informe de selección	CO1.AWD.1671712	Informe de selección CO1.AWD.1671712	18/07/2023 10:47 AM *(UTC -5 horas)*	Detalle
Informe de selección	CO1.AWD.1672009	Informe de selección CO1.AWD.1672009	18/07/2023 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.1671712	Informe de evaluación 1 CO1.AWD.1671712	18/07/2023 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.1672012	Informe de evaluación 1 CO1.AWD.1672012	18/07/2023 10:26 AM *(UTC -5 horas)*	Detalle