Municipio de Villavicencio
Proceso Gestion de la Contratacion
MODELQ DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA
Ref.: PROCESO DE SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA/

ANALISIS DEL SECTOR RELACIONADO CON EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 Del decreto 1082 de 2015 el MUNICIPIO
procede a efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis
de riesgo.

El anélisis. del sector cubre tres areas:

A. Andlisis del mercado
B. Analisis de la demanda
C. Anélisis de la oferta.
Conciencia

SE ANALIZARA EL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO: "SUMINISTRO DE MEZCLA
DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO -
META".

A. ANALISIS DEL MERCADO
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. Incluye:

1) Laimportancia del sector de la CONSTRUCCION (subsector obras civiles) en el contexto
local y nacional.

IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL:

En lo transcurrido de la vida (til de la infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio se indica que
vias prmmpa|es fueron disefiadas sin considerar el trafico pesado gue en la actualidad circula,
adicional el desarrollo urbanistico y turistico del municipio y la construccion de. nuevas
urbanizaciones e intervenciones viales han provocado que €l deterioro de la malla vial se
incrementara, agregado a esto, la construccion de nuevas redes de acueducto y alcantarillado han
afectado claramente la red vial en la ciudad; ademas de las razones antes expuestas la época
invernal de los afios anteriores han afectado notoriamente el deterioro general de la malla vial,
causando colapso en la intercomunicacion vial del municipio de Villavicencio.

El mal estado de la infraestructura vial genera inconformidades a los peatones, conductores de
servicio publico y particulares, que transitan a diario ocasionando dafios en los vehiculos, influyendo

asi en el desmejoramiento de predios aledafios a las vias = incomodidades para todos los
ciudadanos y visitantes.

Por lo tanto, la infraestructura vial dentro de su accionar, desarrollo y aplicacién de las politicas
adoptadas en materia de Obras Publicas y dentro del marco del plan de desarrollo, en la ejecucion
de proyectos de interés para la comunidad y con el fin de atender las solicitudes generadas por
medio de la direccién técnica operativa en donde:
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Anualmente se reciben aproximadamente 160 solicitudes por parte de la comunidad para el
mejoramiento de las vias urbanas de la ciudad, en complemento se reciben adicional
aproximadamente 120 solicitudes que radican entre la apertura y construccién a nivel de afirmado
de nuevas vias urbanas y rurales; mantenimiento de zonas verdes en el area rural, limpieza y
descolmatacion del cauce de los rios y cafios que atraviesan el territorio municipal; apoyo operativo
en las actividades de atencién y mitigacién de emergencias y desastres en el municipio.

Se concluye que en esta oportunidad se plantea la necesidad de realizar el mejoramiento y
preservacion de la infraestructura vial, mediante la actividad de parcheo, mejoramiento de la malla
vial urbanay rural, mejoramiento vial con apoyo de la maquinaria amarilla, vehiculos, equipos y mano
de obra de nuestra secretaria para atender los antes mencionados.

La Administracién Municipal en aras de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado, requiere
ejecutar proyectos de impacto social que beneficien a la comunidad en las éreas urbanas y rurales;
por lo tanto la inversiéon en el sector de la infraestructura vial corresponde para el municipio un
componente fundamental para el desarrollo, con esto logramos generar cambios significativos, los
cuales permitan minimizar las brechas referentes a infraestructura para la intercomunicacion
municipal y al mismo tiempo mejorar las dinamicas comerciales del territorio, proyectando un
panorama mas alentador.para el sector comercial, turistico y productivo.

Actualmente la malla vial de la Cuidad del municipio de Villavicencio, se encuentra en un 53% en
buen estado, siendo que hay que intervenir y rehabilitar el 47% de esta, por encontrarse en regular
o mal estado, La tabla muestra el estado de la malla vial de Villavicencio.

TIPO DE Inventario de Infraestructura
INFRAESTR
AMENT| UCTURA Vim
DEPARTAMENT
O /MUNIICPIO % en
Total % en Regular | % en Mal
Rural | Urbana Buen
Km, estado estado
estado
VILLAVICENCI
" 231 | 890 | 1121 53% 20% 27%

Fuente: Secretaria de Infraestructura de Villavicencio

TABLA NO.1. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
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Actualmente el municipio de Villavicencio, segin estudios del DANE, tiene una poblacién total
afectada y beneficiada de 549.992 personas, con un alto valor porcentual de necesidades
insatisfechas, teniendo esto se relaciona a continuacién discriminadamente la poblacion mencionada

por el problema:
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POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA (2021)
Habitantes afectados 549.992
Necesidades Basicas Insatisfechas 26,10%
Tasa de desempleo 23,00%
POBLACION POR EDAD
NUMERO DE PERSONAS
0-14 aros 123.292
15 - 19 afios 45.689
20 — 59 arios 311.499
Mayores a 60 afios 69.492
Grupos étnicos poblacién Indigena
Grupos étnicos poblacién Afrocolombiana
Grupos étnicos poblacién Raizal
Grupos étnicos Pueblo Rom
Grupos étnicos — Poblacion Mestiza
Grupos étnicos — Poblacién Palanquera
Género Masculino 271.493
Género Femenino 278.429
Poblacion Vulnerable — Desplazados
Poblacién Vulnerable — Discapacitados
Poblacion Vulnerable — Victimas
Estrato TOTAL
1 99.722
2 181.81
3 212772
4 33.743
5 15.828
6 6.117

TABLA NO.3. POBLACION AFECTADA

FUENTE: POBLACION ESTIMADA CENSO DANE CNPV ANO 2018, AJUSTADA Y PORCENTAJE OMISION ARO 2020,

POBLACION OBJETIVO (2021)

Habitantes afectados 549.992
Necesidades Basicas Insatisfechas 26.10
POBLACION POR EDAD
0-14 afos 123.292
15 — 19 afios 45.689
20 — 59 afios 311.499
Mayores a 60 afos 66.492
Género Masculino 271.493
Género Femenino 278.429

ESTRATO

TOTAL, HOMBRES - MUJERES

99.722

181.81

212.772

33.743

15.828

@ | (|-

6.117
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El mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio, por lo cual la Secretaria de
Infraestructura requiere con suma urgencia ejecutar las obras civiles de rehabilitacién de la malla vial
del- Municipio, para esto se debe contar con el suministro de mezcla asfaltica conforme a la
Normatividad 450 (mezci_lés asfalticas en caliente de gradacién continua) del Instituto Nacional de
Vias (Invias), en donde se incluye el Suministro de mezcla asfaltica y emulsion asfaltica, a fin de
realizar las diferentes actividades de mantenimiento periddico de la vias primarias, secundarias y
terciarias del Municipio de Villavicencio.

Con ello se pretende mejorar las condiciones de movilidad, elevar el nivel socioeconémico de la
infraestructura vial, elevar el nivel de competitividad y entorno urbano y rural del municipio, disminuir
los indices de accidentabilidad, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de la poblacién y su vez
cumpliendo con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo “VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO”,
por lo que se requiere la utilizacién de mezcla de Asfaltica y emulsién asfaltica de Rompimiento
Rapido, con el fin de garantizar el suministro continuo de materiales requeridos para la ejecucién y
funcionamiento 6ptimo de la Secretaria de Infraestructura Municipal, toda vez que esta dependencia
cuenta con personal y equipo para realizar las labores de mantenimiento vial.

Que de acuerdo a lo anterior el Municipio de Villavicencio, tiene a cargo velar por el mantenimiento
de la infraestructura vial de la ciudad, por lo cual la Secretaria de Infraestructura requiere con suma
urgencia ejecutar las obras civiles de rehabilitacion de la malla vial del Municipio, para esto se debe
contar con el suministro de mezcla asfaltica conforme a la Normatividad 450 (mezclas asfalticas en
caliente de gradacién continua) del Instituto Nacional de Vias (Invias), en donde se incluye el
Suministro de mezcla asfaltica y emulsion asfaltica, a fin de realizar las diferentes actividades de
mantenimiento periddico de las vias primarias, secundarias y terciarias del Municipio de Villavicencio.

IMPORTANCIA A NIVEL: NACIONAL.:

Esta claro en nuestro pais, algo extraordinario esta pasando con la infraestructura de transporte.
Algo que permitird que tanto los empresarios como-todos los colombianos tengan cada dia mas
oportunidades de progreso y de realizacion. Colombia esta en obra la nueva epoca del sector, esta
marcada por la competitividad y el rostro social, indispensables para un nuevo pals.

En el pais se estd cumpliendo con la infraestructura que se requiere. Hoy se cuenta con robustas
inversiones como la de 4 billones de pesos para el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo
(PIPE) 2.0; la de 2,8 billones de pesos para vias terciarias y la de 2,24 billones de pesos que se
ejecuta en 16 corredores viales. A esto se suman 2,5 billones de pesos para la recuperacion de la
navegabilidad del rio Magdalena y mas de 50 billones de pesos en 19 Nuevas Autopistas de Cuarta
Generacion.

Estos proyectos, que se adelantan bajo el esquema de Asociacién Pulblico Privada (APP),
constituyen una de las estrategias méas importantes para el desarrollo de Colombia, como lo
demuestra el reciente cierre financiero de tres proyectos de este tipo. Gracias a ellos en el pais no
solo se construiran y renovaran importantes vias, sino que se dinamizara la economia, a traves del
empleo, la conectividad y la competitividad, lo que se vera reflejado en el bienestar de las regiones
y, por supuesto, de los colombianos.

Estas Nuevas Autopistas contemplan la intervencion de mas de 7.000 kilémetros de vias que

conectan las principales ciudades, con los puertos y con las zonas de frontera. También la
construcciéon de casi 1.400 kilometros de dobles calzadas, 141 tineles y 1.300 viaductos, con las
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que se generaran reducciones del 20 por ciento en costos de operacién y del 30 por ciento en tiempos
de viaje, asi como 400.000 empleos directos e indirectos.

Los impactos positivos de una inversién tan amplia y cuantiosa se sentirdn fuertemente sobre la
economia nacional. Tanto a mediano como a largo plazo, estas inversiones generaran
encadenamientos productivos que irdn mas alla de la construccion, la operacion y el mantenimiento
de los mismos proyectos

Pero hay mas efectos comprobados: de acuerdo con los resultados del Reporte Global de
Competitividad 2015-2016, en Colombia mejoramos la calificacién en el Indice de Competitividad, al
pasar de 4,23 a 4,28 en una escala de 1 a 7. Esta mejoria se acompafid de un ascenso en el
escalafon general: del puesto 66 pasamos al 61 entre 144 paises.

Actualmente, 10 proyectos de las Nuevas Autopistas 4G de la primera ola de concesiones, que se
construiran en un periodo de tres a cinco afos, se encuentran en etapa de final de preconstruccion.
Estos son: Pacifico 1 (Ancén Sur-Camilo C-Bolombolo); Pacifico 2 (Bolombolo-La Pintada); Pacifico
3 (La Pintada-La Felisa-Irra-La Manuela, Tres Puertas-La Virginia); Autopista Conexién Norte
(Remedios-Caucasia) y Autopista Rio Magdalena 2 (Remedios-Ruta del Sol); Girardot-Honda-Puerto
Salgar; Perimetral de Oriente de Cundinamarca; Mulalé-Loboguerrero; Corredor Cartagena-
Barranquilla. En el caso particular del corredor Cartagena-Barranquilla.

Entre tanto, ocho de las nueve Autopistas de la Segunda Ola 4G, ya fueron adjudicadas, estas son:
Puerta de Hierro-Paimar de Varela y Carreto-Cruz del Viso: Mar 1 (Tdnel de Occidente-Santafé de
Antioquia-Bolombolo;  Santana-Mocoa-Neiva; VILLAVICENCIO-YOPAL; Pasto-Rumichaca;
Santander de Quilichao-Popayan; Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondé y Transversal del Sisga).
Solo queda por surtir este proceso; que se cumplira en septiembre préximo, el proyecto, Mar 2:
Cafias Gordas-Uramita-Mutata-El Tigre-Necocii. ' '

Estas concesiones son valiosas pues constituyen, claramente, un motor para el desarrollo.

la via Bogota—Villeta, reduce entre el 25 y el 40 por ciento el tiempo empleado actualmente entre la
Capital del pais y la Costa Atlantica, pasando de 20 a 14 horas, en transporte de carga, y de 14 a 11
horas, en vehiculo particular. Las obras de estos corredores incluyen 31 variantes, 14 intersecciones
y 2 intercambiadores, ademés de pasos a nivel, subterréneos, postes de telefonia SOS cada 3
kilometros, puentes peatonales, retornos y areas de servicio.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en
el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracién de planes y programas gubernamentales.
Por ende, las estadisticas derivadas de |a inversién en el sector resultan indispensables para la
correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del ptblico en general.

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) inicié el
célculo del Indicador de Inversién en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha
determinado la evolucién trimestral de la inversién real en obras de ingenieria civil a través de los
pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el calculo del PIB trimestral del subsector.

El calculo del IIOC se realiza, para cada uno de los grupos de obra segun la Clasificacion Central
de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas,
tineles y construcciones de subterraneos. 4002 Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo. 4003 Vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras
portuarias. 4004 Construcciones para la mineria y centrales eléctricas y tuberias para el transporte
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a larga y corta dlstanma lineas de comunicaciones y energia (cables) y 4008 Otras obras de

ingenieria.
INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (IPOC)

o Il trimestre de 2023

Grafico 1. Variaciéh anual, afio corrido, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles
(precios constantes)
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INDICADOR DE PRO_DUCCICJN DE OBRAS CIVILES IPOC PRECIOS CORRIENTES
La estimacion de la produccién a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a
precios corrientes a partir del indice de Costos de Obras Civiles (ICOVIC). (Para més
informacién, remitase al final del presente documento a la seccion “Nota metodologica —
Calculo Indicador de Produccién de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”).
Resultados generales.

Variacion anual (I trimestre de 2023pr / Il trimestre 2022)

Durante el segundo trimestre de 2023, la produccién de obras civiles a precios constantes
registré una disminucién de 17,9%, frente al mismo trimestre de 2022.

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccion de obras civiles (precios
constantes) Total nacional - serie a precios constantes Il trimestre de 2023pr.
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Variacion y contribucién anual por tipo de construccién (Il trimestre 2023 Pr / Il
trimestre 2022.

La disminucién de 17,9% en la produccién de las obras civiles af.precios constantes, se explica por
el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en
minas y plantas industriales que disminuyé su produccién en 48,5% y restd 7,7 p.p. a la variacion
anual a precios constantes; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes
y carreteras elevadas y tlneles que presentd una reduccion de 12,9% y resté 7,3 puntos
porcentuales a la variacién anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) registré una disminucién en su produccién anual de 31,8% y restd
2,3 puntos porcentuales a la variacién anual total; y el grupo de instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré una variacién de -22,2% y aport
1,8 puntos porcentuales negativos a la variacién anual total.

En contraste, el grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas aumenté su produccidn
en 10,2% y aporté 1,2 puntos porcentuales a la variacién anual a precios constantes.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios

constantes segln tipo de construccion Total nacional Il trimestre de 2023Pr / II
trimestre 2022
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Varackin anual Contdbucién a la variaciin total

Tipo de construccibn (porcentajes) {piintos porcentusies)

TOTAL -17,9

530204 Censtruceiones o minas y plantst industristes a5

530201 Carreteras, calles, vins 1éreeas y pistas 02 aterrizaje puentes, carreteras ehevadas y tineles 29

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riago y otras obras hideSulicas (acusducion) -ns

530205 Irstataciones al aire libre para depories y esparcimients; y clras obras de ingenlerta civil by

S30201 Tuberiz para b conduetion de gac alarga dittaneia, lineas de comunicacitn y cablas da podes: tuberiat y
cables focales, y obras conesas

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacidn de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

Variacion y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
version 2.1 A.C (Il trimestre de 2023Pr / Il trimestre 2022).

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total
nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas
en la CPC versién 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases
presentaron disminuciones en su producciéon con respecto al mismo trimestre del afio
anterior, mientras que 5 subclases registraron incrementos en su produccion.

Variacion y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases) Total nacional Il trimestre 2023Pr / Il trimestre
2022

=2 Contribucién atavariadénsnual  Contribucién a |2 variacidn anval del
Variacion anual

Tipo da constrsccidn total grupo

{poreantajes) top) (pe)

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA LIVILLS. 128 I 178 -

53211 53NT Carreteras [eaceplo carreteras elevadas: calles y ferocarmilos s 1 | | a8
53213 Pistas de Merrizaje A o oA
53221 Puentes y carretens elevadas 3 L] o8 03
522 Tontles -3 0% 05

el g Carreteras, calles, viss férreas y pistss de aterrizdje, puentes, carreterss elevadasy a2 l >3 ‘

tineles

53231 - 53233 Ague ductos y 0108 (oaduct o de suministro de agua, repretas, exceplo pasoductos 388 18 284
s Puertos, vl navegables o instalaciones conexns 204 21 14
$3234 Sistemas da rego y obiras hideohilicas de cantrol de inundaciones 288 o3 15

Total 836202 Puertos, canales, presa, sistemas de riega v otras obras hidriulicas (acueductos) BV} . 2.3 l
53241 Tusberias de larga distancia : I % o5 52
53242 Dbras para la comunicacidn de largs distancia y Lis Hineas eldetricas (cables) w L] 9
53262 Cableslocales y Obras conexas ax 1 o3 24

5£3253-53151 Altantariflado, phantas de tratamients de agua y gasoductos locales L3 a0 23

Tuberias para fa gl tineas d L I

TOLA SN ites de poder; tubnertas ¥ tobles Iotates, y obras conexss 1ol 14
53761 COnStrugiones £n minas LR e 24 54 ‘
53262 Cantrales eldctrieas g 521 83 232

Tolal 530201 Construcionss en minas y plantas industrisles ans . v .

53270 Imstataciones al aite libre pari depottesy espartmiento w9 | o1 I
53290 Otras obras o Ingeniara dvil 194 20 240
Total $30205 . alre libre p By esp ¥ otras obrat de Ingenieria 222 . aa I

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares 4

Nota: Por presentacion de las cifras'a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.
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La disminucion en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 17,9%
con respecto al segundo trimestre de 2022, esta explicado por las subclases de la siguiente
manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y
carreteras elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles
y ferrocarriles presenté una variacién en su produccién de -13,5% y resté 7,3 p.p. a la
variacion anual total y 12,9 p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte, puentes y
carreteras elevadas presentd un incremento en su produccién con respecto al Il trimestre
de 2022 de 31,2% y sumé 0,5 p.p. a la variacién anual total y 0,9 puntos porcentuales a la
variacion anual del grupo. 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas,
excepto gasoductos registré una disminucién en su produccién de 34,5% y resté 1,9 p.p. a
la variacion anual total y 26,4 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo a precios
constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones
disminuy6 24,6% y rest6 0,3 p.p. a la variacién anual total y 3,6 puntos porcentuales a la
variacién anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la
subclase tuberias de larga distancia que registré un incremento en su produccién de 33,4%
y sumé 0,8 p.p. a la variacién anual total y 5,2 puntos porcentuales a la variacién anual del
grupo. Por su parte, obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas
(cables) aument6 su produccién con respecto al Il trimestre de 2022 en 8,0% y sumé 0,3
P.p. @ la variacion anual total y 2,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al segundo trimestre
de 2022: |a subclase centrales eléctricas decrecié su produccién en 54.1% y resté 5,3 p.p.
a la variacién anual total y 33,2 p.p. a la variacion anual del grupo. Mientras que, la subclase
construcciones en minas presentd una disminucién en su produccion de 39,7% y resté 2,4

p.p. a la variacion anual total y 15,4 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo.
530204. y

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil, disminuyé su
produccién en 29,4% y rest6 2,0 puntos porcentuales a la variacién anual total y 24,0 puntos
porcentuales a la variacién anual del grupo; por su parte, la sub clase instalaciones al aire
libre para deportes y esparcimiento presenté un incremento de su produccién de 9,9% con
respecto al segundo trimestre de 2022 y aporté 0,2 p.p. a la variacién anual total y sumo
1,8 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo 530205.

Variacién y contribucién afio corrido por tipo de construccién (I trimestre 2023 — II
trimestre 2023 Pr /| trimestre 2022 — Il trimestre 2022). ‘
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Durante el primer semestre de 2023, la disminucion de 16,3% de la produccién de obras
civiles frente al primer semestre de 2022, se explica por el comportamiento negativo en
cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles presenté una variacién de -18,0% y resto
10,6 p.p. a la variacién afio corrido; el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales reglstro una disminucién de 36,8% y resté 5,7 puntos porcentuales;
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
disminuyé su produccion para el primer semestre de 2023 en 24,8% y contribuy6 con 2,1
puntos porcentuales negativos a la variacién total afio corrido; y el grupo puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-9,3%), registré
disminucion en su produccion y resté 0,5 puntos porcentuales a la variacion afio corrido.

Cuadro 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccién de obras civiles a precios corrientes

segtin tipo de construccion

Total nacional

(1 trimestre 2023 - Il trimestre 20237 / | trimestre 2022 - Il trimestre 2022)

Tipo dé construcadn Varlacién efio conide Contribudidn a la veriacion totel

(porcentajes) {puntos porcentusles)

' TOTAL -16,3 . -16,3 -

$30201 Carreteras, calles, vias férreas y patas de aterrizaje. puentes, cacreteras slevadas y tineles
S30204 Constrytciones en minas y plantas industriales
530205 Instalationes al aice libee para deportes y eypardmiento; y otras obras de ingenleria civil

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego'y otras cbras hidrdulicss (acueducins)
530203 Tuberias para fa conducaidn de gas 2 larga distandia, Fneas de comunicadidn y cabies de podar; tubenias y
eables focales, y obras conexas.
Fuente: DANE, IPOC,
Pr: cifras preliminares
Nota: Por presentacion de las cufras a un decimal, la suma de las con:nbucnones puede no coincidir con el total para el grupoo el total
del indicador, por efectos de redondeo.
En contraste, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas registré un
incremento de 22,2%, aportando 2,6 puntos porcentuales a la variacion afio corrido.

Variacién y contribuc'ilén afio corrido por tipo de producto 15 subclases CPC version
2 A.C (I trimestre 2023 — Il trimestre 2023 Pr/ | trimestre 2022 — Il trimestre 2022).

La tabla 2 muestra las variaciones afio corrido y contribuciones al total nacional y a los
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificacion
central de productos CPC version 2 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las
15 subclases presentaron disminuciones en su produccion con respecto al | semestre de
2022 y 8 subclases aumentaron su produccion.
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Tabla 2. Variacion y contribucién afio corrido de la produccion de obras civiles a precios corrientes
segin tipo de producto 15 subclases

Total nacional

(! trimestre 2023 — ll trimestre 2023™ / | trimestre 2022 - Il trimestre 2022)

Contribudénalavariadiénafio Contribucién 3 lavariagiéa ale
corrdo total corido delgrupo
(vp) i)

Vadacldn afio corride

(porcentien)

TOTALINDICADOR O PRODUCCION DEDBRA CTVILES -163 l 163 -

§211.5212 tz-mcr]‘lsI!;eiyu:tmlnmelr_v-idl_x}u:-diawfmuanilns a1y T Tz .
0¥ Pictsde xeminje Az 02 E !
SN Puentesycarretens elevadas 72 al 02 i
|/ Tineles @3 0L -Q2 [

Total 536201 Carretens, calles, viss [émem ypistas de. je, puentes, Ievadasy 5 l 105 .

tineles

53231-53233 Acued: yotros de i de apua, represas, ucemnmc\.&os ] -i:p_z -8 K RS .
20312 Puertos, vias navegables e instaladiones conexas na at 62 t
SII34  Sistemas de fiegoy obras hided de control de i ; 107 ] al 15 i

Total S3202  Puertos, Gnales, preses, sistemas de fiego y otras obras hidedulicas (scueductos) 3 I 05 l
SI2&1 - Tuberias ge larga distancia =1 forz 13 e ]
53182 ‘Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) &1 a ¥ ] i
S3752  Cablesiomlesyobras conexas 122 ag 34 : f

SIIS3-53251 Alantwiliado, plantas de tratamiento de aguay gasoductos locales &5 [4] LA }

Yuberizs p 50 de gas 2 langa lineas d icacibny L ]“

foa cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas s S d
S3263 mams!:um‘omunmims €3 5 ' s l
S262 Centrales elécuicas 535 53 ax: [

Tomai 3004 G ypl Jex . o l
53270 Instalaciones al aire libre pora depones y espardmionta s ac 5 ]
S229C  Otrascheas de ingeniariacivil 250 -3 A

S 5 A
Towal 30205 o ire libre portesy ¥ otras obeas de ing 248 l 21 l

La disminucion en la produccion en el primer semestre de 2023 de las obras civiles de
16,3% con respecto al primer semestre de 2022, esta explicada por las subclases de Ia
siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y
carreteras elevadas y tlneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles
y ferrocarriles presentd una variacién de -18,1% vy rest6 10,1 p.p. a la variacioén total afio
corrido y 17,2 p.p. a la variacién del grupo. Por su parte, la subclase puentes y carreteras
elevadas presentd un aumento de su produccion con respecto al mismo periodo del afio
anterior de 7,0% y sumé 0,1 p.p. a la variacién total y 0,2 puntos porcentuales a la variacién
ano corrido del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) se destacan las siguientes subclases: acueductos y otros conductos de
suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyé su produccion en 22,3% y
restd 1,0 puntos porcentuales a la variacion total y 17,1 p.p. a la variacién del grupo. En
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contraste, la subclase puertos, vias navegables e instalaciones conexas aumentd su
produccién en un 72,8% y sumoé 0,4 p.p. a la variacion total y 6,2 puntos porcentuales a la
variacién afio corrido del grupo 530202.

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas
de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase
tuberias de larga distancia incrementé su producciéon en 88,1% y sumé 1,8 p.p. a la
variacion total y 15,4 puntos porcentuales a la variacién afio corrido del grupo 530203. La
subclase cables locales y obras conexas presenté un aumento en su produccion de 12,2%
y sumé 0,4 p.p. a la variacion total afio corrido y 3,4 p.p. a la variacion del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al primer semestre
de 2022: la subclase centrales eléctricas disminuyé su produccién en 55,6% y resté 5,3 p.p.
a la variacion total y 34,2 puntos porcentuales a la variaciéon afio corrido del grupo. La
subclase construcciones en minas presenté una disminucién en su produccién de 6,9% y
restdé 0,4 p.p. a la variacion total y 2,7 puntos porcentuales a la variacion afio corrido del
grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil presenté una reduccién en su
produccién de 35,0% con respecto al primer semestre de 2022 y restd 2,5 p.p. a la variacion
total y 29,4 p.p. a la variacién del grupo. Por su parte instalaciones al aire libre para deportes
y esparcimiento incrementd su produccion en 28,6% y sumoé 0,4 p.p. a la variacion total afio
corrido y 4,6 puntos porcentuales a la variacion del grupo 530205

VARIACION TRIMESTRAL (Il TRIMESTRE DE 2023PR / | TRIMESTRE 2023).

Durante el segundo trimestre de 2023, la produccién de obras civiles a precios constantes
registré una disminucién de 3,5%, frente al primer trimestre de 2023.
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Grafico 3. indice y variacion anual de la produccién de obras civiles'. {(precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes : ; : :
Il trimestre de 20237 .
120,0 18,1 - 200

1000

Vartacion porcentual

0.0

bisyad 012 2023
Trimestre
s {ndice == Variacién trimestral

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Variacién y contribucién trimestral por tipo de construccién (1
trimestre de 2023Pr / | trimestre 2023).

La disminucién de 3,5% en la produccién de las obras civiles a precios constantes, se
explica por el ‘comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra:
construcciones en minas y plantas industriales presentoé una disminucion de 27,1% y resté
3,6 puntos porcentuales a la variacion trimestral; el grupo de tuberias para la conduccién
de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas disminuy6 su produccién en 14,8% y contribuyé con 2,7 puntos
porcentuales negativos a la variacion trimestral total; el grupo de puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) disminuyé su produccion trimestral
en 11,7% y resté 0,8 puntos porcentuales a la variacién trimestral total; el grupo de
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenierfa civil,
registré una variacién de -2,6% y aporté 0,2 puntos porcentuales negativos a la variacion
trimestral a precios constantes.

En contraste, carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tdneles registro un incremento de su produccién en 6,8% y sumé 3,7 p.p. a la
variacion trimestral.
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Cuadro 4. Variacién y contribucién trimestral de la produccién de obras civiles a precios constantes
segin tipo de construccién

Total nacional '

Il trimestre de 20237 / | trimestre 2023

Varlacidn trimestral Contribucién a [a vardacién total
Tipo de construccion (porcentajes) (puntos porcentusles)
TOTAL =35 I -3.5

530204 Constructiones &n minas y plantas ndustisles 274 1

520203 Tuberias para fa condutcidn de gas a largs distands, lineas de comunlcatin y caliles de poder; tuberias y s a7
cablss locales, y obras conens -

530202 Pusrtos, canales, presas, sisteman de riego y otras obras hidedulicas (acueductas) i a8

$30205 Instalaciones ol aire hbee para deportes y eSparonvents; y oiras obeas deingeniera dvik 26 ' 02

_..m_,m.._.
purlei s oty

530001 Carreteras called, vias fhereas y gistas de aternzaje, puentes, carreteras elevadas y ineles
v

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacién de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total’
del indicador, por efectos de redondeo.

Variacién y contribucién trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
version 2.1 A.C (Il trimestre de 2023Pr / | trimestre 2023).

La tabla 4 muestra |asjr variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC
versién 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases
disminuyeron su produccién a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 8
subclases aumentaron su produccion
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Tabla 4. Variacién y contribucién trimestral de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

Il trimestre 2023™ / | trimestre 2023

Contabuddnalavariadsn  Contribucion a lavaniacén trimestral
Varladidn tdmastral :

Tipo de constructidn trimasiral total del grupo
o) o5} tpe)
S3211-53202 Carratoran | teras jicallesy b tes 53 e i} }
53 Pirzs de merriaje €20 102 o7 }
s Puentes y arrelerss elevadas 9. 13 5
s Tdnelet : 43 ‘a0 o
oa " levad: S
Yoxat s D‘mu.m.uﬂu.ﬁnlemasyﬂmde je, puentes, Y s | A E A
tineles
sm -5nj.1 deum:véuas CONUCTOD de SUMInISto de 3gua, represas, exCepio gasoducos 104 aa 1 (%4 I::
5332 Puertos, viss e conexas 573 T 422 |
51234 Sivemasde riego y obras hidrsulicas de control de inundaciones 275 04 13 B
Total S30007 Mmmmmﬁrﬁm;moﬁram&u(mmq 237 l <3 I
3041 Tuberias de larga distanca 526 32 178 =
4 Obeaspan lacomuniessida da larga disanciay las lineas eléctricas (cables) 14 f 13 i 72 i
sy Cableslocales y obrag conguas i3] % 49
S363-51051 Al plantas de tratami aguay locales az [-*1 &7
Tuberias para L3 conducclon de gas a larga distandla, lineas de comunicacidny I .
Total cables de poder; tuberias y cables locates, y obras conexas . b
smEr Constructiones en minas ) 93 2 EIUI |
S3262  Centrales elécuions us | a6 | a7 ji
Total 30204 Construccionas an minas y plantas Industriales 2z l 156 -
53170 instataciones al alre libre pan deportes y espwcimients a1y 22 34
S99 Otras obeas de ingenieria civit 18 a1 . ¥.]
libre Py
Totatsams 75 pormeY e e o i g 26 [ o2 !

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras 2 un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o el total
del indicador, por efectos de redondeo.

La disminucién en la produccién trimestral de las obras civiles a precios constantes de -
3,5% con respecto al primer trimestre de 2023, esta explicada por las subclases de la
siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y
carreteras elevadas y tlneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles
y ferrocarriles presentd una variacién en su produccién de 5,3% y sumé 2,8 p.p. a la
variacion trimestral total y 5,1 p.p. a la variacién trimestral del grupo. Por su parte, puentes
y carreteras elevadas presenté un incremento de su produccion con respecto al trimestre
anterior de 79,7% y sumé 1,1 p.p. a la variacién trimestral total y 2,1 puntos porcentuales a
la variacién trimestral del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase puertos, vias navegables e instalaciones conexas registré una
disminucién en su produccion de 57,3% y resté 0,8 p.p. a la variacion trimestral total y 12,2
puntos porcentuales a la variacién trimestral del grupo a precios constantes; sistema de
riego y otras obras hidraulicas de control de inundaciones disminuyé en 27,9% su
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produccién y resté 0,4 p.p. a la variacion trimestral total y 5,6 puntos porcentuales a la
variacién trimestral del grupo. En contraste, acueductos y otros conductos de suministro de
agua, represas, excepto gasoductos, registré un incremento de 10, 4% en su produccion y
aporté 0,4 p.p. a la variacion trimestral total y 6,1 puntos porcentuales a la variacion
trimestral del grupo a precios constantes.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destacan
las subclases tuberias: de larga distancia que disminuyé su produccion con respecto al
trimestre anterior en 52,6% y rest6 3,2 p.p. a la variacion trimestral total y 17,8 puntos
porcentuales a la variacion del grupo y la subclase cables locales y obras conexas que
registré una disminucién de 18,9% y resté 0,9 p.p. a la variacién trimestral total y 4,9 puntos
porcentuales a la variacion trimestral del grupo. En contraste, obras para la comunicacion
de larga distancia y las lineas eléctricas (cables), que tuvo un incremento de 31,4% y sumé
1,3 p.p. a la variacion trimestral total y 7,2 puntos porcentuales a la variacion del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior:
la subclase construcciones en minas presentd una reduccién en su produccién de 49,1% y
resté 4,2 p.p. a la variacién trimestral total y 31,9 puntos porcentuales a la variacion
trimestral del grupo. Por su parte, |la subclase central eléctricas aumenté su produccion en
13,5% y sumé 0,6 puntos porcentuales a la variacion trimestral total y 4,7 p.p. a la variacion
grupo. 530204.

Con respecto al grupo 530205 de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento;
y otras obras de ingenieria civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento present6 una variacion de -12,5% con respecto al trimestre anterior y resto
0,3 p.p. a la variacién trimestral total y 3,6 puntos porcentuales a la variacion trimestral del
grupo. La subclase otras obras de ingenieria civil, aument6 su produccién en 1,4% y sumoé
0,1 puntos porcentuales a la variacién trimestral total y 1,0 puntos porcentuales a la
variacion del grupo 530205.

Resultados por tipo de obra
Variacion anual a precms constantes por grupo de obra (Il trimestre de 2023Pr
/ 1l trimestre 2022).

A continuacién, se presentan las series histéricas de los indices y variaciones anuales, para
cada uno de los 5 grupos de obra, segun clasificaciéon CPC. versién 2.1 adaptada para
Colombia.

CARRETERAS, CALLES VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE,
PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS Y TUNELES (GRUPO 530201)
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durante el segundo trimestre de 2023, el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles presenté una variacién a precios
constantes de -12,9% y rest6 7,3 puntos porcentuales a la variaciéon anual.

indice y variacion anual de la produccion de las carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles

Total nacional - serie a precios constantes.

2021 (I trimestre) — 2023 (Il trimestrerr)

120,0 23 5.0
0,1 e
= 5 | \,

100.0 B e \ 0.0

-5,0
80,0 -
5
) w0 F
g
g SO0 g
B 50 &
= g
10,0 g
200 2
£

20,0 -25,0

22,0
0.0 30,0
i i " s 1 " i) [ i i
2021 2022 2023
Trimastre

m [ndice & Variacion anusl

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION

Producto Interno Bruto (PIB)

En el cuarto trimestre de 2022 (octubre—diciembre), el PIB a precios constantes aumenté
2,9% con relacion al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado
por grandes ramas de actividad, se observa una disminucién en el valor agregado de la
construccion de 1,9% en su variacion anual, que se explica principalmente por la reduccion
del valor agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminucién de (1,1%) del valor
agregado de las actividades especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor
agregado de las edificaciones.

Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios
constantes) 2017 — 2022pr (IV trimestre).
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Varlaciones porcentuales anuales (Pfe(ias Canstante«s)

Varlaclén Anual (%
o i * i o 2017 - v _2022-IV min. max,
L Yo g
14 S e 9 16,8 18,9
1,3 ] N\~ %

Valor agregado a9 § . o — X
construccién 747 - 0,7 ¥ N _ﬂ/j\ -1,9 -44,3 25,5
Valor agregado 4.0 | /"»-.__,“

¢ - i “ 4 411
edificaciones* 16,6 s 2 SR .0 . 23,5
Valor agregado 12,8 - i e
obras civiles** 67 H %0 _\\,-JA"’ . 12,8 48,1 376
Valor agregado 1,1 | >
actividades 7 I 3,2 E : A1 446 23,9
especializadas™** 83

2022 (IV Trimestre)
2021 (IV Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacin en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccién de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria civil.

*4% A partirdel primer trimestre del ailo 2018 se realiza cambio del aflo base a 2015 y se incorporan actividades especializadas para la construccion de edificaciones
y obras de ingenieria civil (Alquiter de maquinaria y equipo de construccién con operadores).

' Para ampliar informacién sobre F‘IB constilte: hitp:/fiwww.dane.gov.colindex.php/estadisticas-por-temalcuentas-nacionales/cuentas-
naclonales-trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022
(octubre—diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de
América Latina, se observa que México registré el mayor crecimiento al presentar una
variacion de 3,6%, seguido de Colombia y Per( que presentaron un crecimiento del 2,9% y
1,7% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construccién, se observa
crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2021 para México (2,6%) y para Perl (4,7%);
y un decrecimiento para Colombia de 1,9%.

PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de
Latinoamérica. Variacion anual 2019 (IV trlmestre) - 2022pr (IV trimestre).

7 Valnr agiegiin de la uunslllnnlén Varlacibn anual 5]
Vasiacion anual (%) m:; o::'l:::::‘:e a ' PIB Yariacion anual () [pmlu t:mmm] {Presios Constantes)
P | i ~ e : -
Varaolanaimal (%) lzom ¥ znzz W omin,  min |2013-1¥ 2021 min  mix
Colombia x 3 Y o ¥ i
a | o Rl Tl s T SR T A Tl T TR St Mo Tt AR
w O+ W A~ \
Perl 17 17 | A {
: l . . | 22 i \_____, 7 2 "2 A2 \-._._ 47 £35 any
2 § LY N ;
Mirico 4 l A i
& . a3 . I | o7 _/ \«,_,m. 5 A28 13 & . //\____» 3 24 FLL
| wo f o N ™ i
IV tim 2022

Wuim 2021 0

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile)
Pr: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacidn en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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Variacion Trienal.

Al comparar el cuarto trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB
a precios constantes aumenté 10,4%. No obstante, al analizar el resultado del valor
agregado del sector construccion, se observa una disminucion de 22,8% que se explica por
la variacién trienal negativa del valor agregado de las obras civiles (-41,7%), el valor
agregado de las actividades especializadas (-23,2%) y el valor agregado las edificaciones
(-8,9%).

Empleo.

En enero de 2023, el nimero de ocupados en el total nacional fue 21.492 miles de personas.
La Construccion como rama de actividad econémica participd con el 6,5% de los ocupados.
En enero de 2023, Ia poblacién ocupada en el total nacional aumenté 3,8%, mientras que
los ocupados en la rama de Construcciéon disminuyeron 9,6% con respecto al mismo
periodo del afio anterior.

Para enero de 2023, 1.402 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 43,6% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas
(612 miles de personas), que ademas presentaron una disminucion del 12,4%, es decir, 86
mil personas menos con respecto a enero de 2022.

Variacion y participacién anual de la poblacién ocupada y en .la rama de actividad
construccion 2022 — 2023 (enero) ' s

a6 i Partidpacion
Variaciol ual (36]
UEROH ADtAEC en el total (%)
3,8
Poblacion ocupada total
83
. . 55 | C6s
Poblacion ocupada en construccion - ¥
9.8 " 75
Poblacion ocupada en construccion en -124 2,8
13 ciudades y areas metropolitanas 62 i £
v 248 34 <

ene-23

ene-22

Fuente: DANE, GEIH.

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

” 13 dreas: Bogotd D.C, Medellin - Valle de Aburrd, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girén, Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria,
Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Céicuta, Villa del Rosario, Los Patios y B Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

2 Para ampliar informacién sobre empleo consulte: hitp:/iwww.dane. gov.cofindex.php/estadisticas-por-tema/mearcado-taboral/empleo-y-
desempleo
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Produccion de Cemento Gris.

En enero de 2023, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.046.260
toneladas, con un crecimiento del 0,6% respecto a enero de 2022. Por otra parte, los
despachos nacionales de cemento presentaron una disminucion de 3,5% en comparacion
con el mismo mes del afio inmediatamente anterior.

Produccién de cemento gris (toneladas y variaciéon anual de la produccion) 2021 - 2023 pr
(enero)

(3} pmieaziod uopeteA

EEPsducién ——Varaddn £) Anual

Fuente: DANE, ECG.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en
el indice.

Produccidon de Concreto Premezclado.

En diciembre de 2022, la producciéon de concreto premezclado fue 574.260 mil metros
cubicos y registré un crecimiento de 4,3% con relacién a diciembre de 2021. Este
comportamiento es explicado principalmente por el aumento en la produccion anual de
Antioquia (30,2%), Bogota5 D.C. (10,4%), Valle del Cauca (7,1%), Cundinamarca (8,1%) y
Santander (7,8%), que aportaron en conjunto 8,1 puntos porcentuales a la variacion total.
La produccién de concreto premezclado se concentré en Bogotd5 , D.C (31,0%), y los
departamentos de Antioquia (14,3%), Atlantico (13,1%) y Valle del Cauca (9,3%).

Variacioén, contribucién y participaciéon anual de la produccién total de concreto
premezclado segln departamentos (metros cubicos)
2022- 2021pr (diciembre) :

4
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Contribucion

o e Partcipacién (%)

4,3 I
Total 204 ]
Antioquia 30.2 fremme | 34 || 14,3 !
1.5 0.2 114 e}
Bogotd, D.C. 10,4 ] 33 H 310 fees)
- . 267 = 74 b0 293 R
Valle del Cauea 7.1 | 06 i 9.3 B
31,2 o] 26 b 9,0 B
Cundinamarca 81 | 0.6 | 7.2 | |
223 ™ 1.5 ] 69 i
Santander 78 B 0.4 | 5.7 |
-14.8 | -11 i 55 i
Boyach 72 B 02 i 26 i
EA [ | 0.2 25
Atlantico 04 | 0.1 131 B
304 i 1} 3.8 B 13,6 1Y
Magdalena -3.3 -0,1 22 1
47 0.1 24 i
Bolivar -7.2 03 | 32 i
279 0.9 i 36 |
Tolima =162 0,6 { 28 i
59,0 1.5 i 34 I
Resto’ -25,7 3.2 B 38 i
276 | ] 3.2 2] 124 B
2022 (owy”
2021 (Dic) R

Fuente: DANE EC_

Pr. cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de Las variadles. obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digites wabajados en ef indice.

~ Incluye la produccion de concreto premezclads con los destinos 3 Bogotd, Soacha, funza, Chia y Mosquera.

" En 0610 se encuentaan agrupados 10s depamamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Cazanare, Cauca, Cosar, Cordoba, Chood, Guamia, Guaviare,
Huila, L3 Guajira. Meta, N. de Santander, Narife, Putumayo, Quindic, Risaralda, San Andrés. Sucre, Vaupés y Vichaday,

Despachos de Cemento Gris.

En el mes de enero de 2023 se despacharon 930.371 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que representé una disminucion de 3,5% con respecto a enero de 2022. Este
resultado se explicé principalmente por la disminucion del canal Constructores y contratistas
(-18,8%) y el canal de Comercializacion (-3,6%), los cuales contribuyeron en conjunto con
5,2 puntos porcentuales negativos a la variacién total (-3,5%).
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Gréafico 11. Variacion, contribucién y participacidn anual de los despachos de cemento gris

2018 - 20237 (enero)

Yatiaaitn anval (%)

Total -35
25
Concteteiss 63
172
Cometciskzaoidn Aas
£5
Cotatrpcicess § contististy 88
A7
Quor* 42
33

one2) [EEN

ene22 BEE

Fuente: DANE, ECG.
Pr. cifras provisionales

Participacién en

totai (%)

03
a1
554
33
"y
6t
kAl
68

"—muglml
&
2|

Contribuci6n
{puntox
porceatuales)

2018
(Ene)

909386
BOAD
Lidbei]
BH08T

5281

Toneladas

* B eanal de distribucién "otros” incluye los despachos a goblemo, donaciones, consuma interna y ventas a empleados.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitas trabajados en el indice.

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles.

2023
{Ene)

930971 242414 1267125

min, mis

26.931 1255 22

LA B24a7 TR

ning am FreA 5]

ER 484 8469 7%

En enero de 2023, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV),
registré una variacion mensual de 4,98%, con respecto a diciembre de 2022. Segun tipos
de construccién, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (5,25%), Construcciones en minas y plantas industriales
(4.90%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (4,67%) contribuyeron con 4,28
puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (4,98%).
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Gréfico 18. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV segiin tipos de construccién
Total nacional

Enero 20237
60
55 " 515 3
50 29 487 454 S 430
i3 3
40
35 2%
0
b :
0
K 052
12 045 047
05 : ] 0zs
00 SETRE ¥ - s
KoLV Tatal Cametenas, calis. vias Teberasparala Conmruecionss Congrucciones wn  Puarncs, cnales, presas,
femaasy pous g conduccion degas 3 Seportvas of ave librey minas y planmas 1iSTamas ceriego ¥
atemizje puentes, larga cisandz lnexs de otz obras e industriaies otz obeas hideulicas
aareteras elevadasy  comunicadin y cables ingenieria civi azedeaa)
tineles de poder:tubanias y
Sbles looles, y cbras
conexxs
MVYaracion mensuai 0w Contibution (pp)
Fuente:z DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacian en el nive! de fog digitos trabajadas en el indice.

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presenté una variacién mensual de 5,97%,

siendo el grupo de mayor contribucién al sumar 3,23 puntos porcentuales a la variacion total
del ICOCIV (4,98%).

Variacién mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional

Octubre 2022pr.
) T T  Vracida menmat ()T
A¢ So M. i () Contribucidn (%) 2022 2023 i e
e _— (Ene} : = {Ene) ) )
438 || ;
ICOCIV Total - . .
P2 i AL P o TS A S s o e S R s L]
i 557 o] 3z o g BT S G
ICOCTIV Matetisles 08
208 B 109 20 = \_—\M_/ hoe o L
ICOCTV Herramienta 102 ] 0,02 9 S i
a 083 i o0 053 /’\/ N 103 0n 2
- n - 0,40 1
| Icocivm g
? AT 135 i o7 1 e e i
) 245 u 018 [ A
ICOCIVE
queos e i o B S e 0.z 268
| 807 Rss 0.9 |
1CocH de obe,
Mano 3 Zio o 50 8 240 -— / £07 o £07
229 = om |
ICOCIV T, s
rarapote 085 1 007 [k — e / 229 0,00 29
[ IC0CY Equipos 185 | 0,04 2
| especisies pars obea ot = a6 } 254 \f\/___/ \_._._,.____ 166 0% 400
ooy B AL . I . N S e e JHESETR G — - :
ene-22 UL
Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia de 1 suma de las variables, cbedece ai sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

indice de Precios del Productor.
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En febrero de 2023, el Indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion
presentd un crecimiento de 2,46%, respecto enero de 2023. Segun la clasificacion CUODE,
el IPP para consumo intermedio presenté una variacién de 1,06% con relacién al mes de
enero de 2023.

Grafico 20. Variacién mensual del IPP de materiales de construccién*
Total nacional
2010 — 2023°" (febrero)

280

2.46

-0,03 -0.02
<040

2010 2041 .2012 2043 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fuente: DANE, IPP.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aprmumacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice,
* CUODE: Clasificacién segin Uso o Destino Econdmico

Grafico 21. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total, nacional octubre 2022 pr.

Vatlnmnmensnn(xj - T o

Variacién M 1) c 160 (3] 2021 . 2022 : wi- |}
e t@ey M M
| ooy Totat ;‘:: l_ w1 - ,\’_J “‘-‘-\/ 1.08 001 e
I - S ”'"17';"" B DT e W e e e
ICOCIV Materlal g 3] 177 0,05 2 |
} : erales 06 3 opy  mEm \“’“/\\f ¥
ICOCIV Herramienta 064 || 0,01 K
menor 021 | ] ool 1 [E] S S S 04 043 o
0,43 L] 0,05 i " M “ o I
I ICOCIV Maquinatia s { b i LU NN 0. X 135 j
1 0,03 I 0,01
- X ] 12 e e 00 0.23 142
B i ks o2 N oo | RN e - : |
0,04 I 001 _/h\,_»._ 0bé o is: )
l ICOCIV Mano de obia 002 - 0,00 | 0,02 -~ _— K A 2. 1{
| 0,00 0,00 5—,"\/\/\\/\/ 7 086
| ICOCIV Transporte e e 001 1 o 0.00 0,13 8 '
ICOCIV Equipos 239 Fetiee o 0,05 | '\../\/\/\"’ |
ospeehlo:_paraobra 118 SHTEREER ogz W 1 . -~ o . v———- , 2.?9 - 70.723 ) ] 4,80 E
oot-z2 EEE
oct21  IEEE
Fuente: DANE, ICOCIV, Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

indice de Precios del Productor.
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En noviembre de 2022, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion
presentd un crecimiento de 0,60%, respecto octubre de 2022. Segun la clasificacién CUODE, el IPP
para consumo intermedio presenté una variacién de 1,63% con relacién al mes de octubre de 2022.

Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion®
Total nacional 2010 — 2022 pr (noviembre)

1,20 4

0.80 -

Varizcidn (%)

0.45 {
043 T i 1 1
0'05 . 0‘10
FEBIEY -, ; _—
-0.03 u -0.04

Q.18

2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: DANE, IPP. _
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* CUODE: Clasificacion segiin Uso o Destino Econdmico.

INDICADORES

Indicador de Produccién de Obras Civiles

En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el Indicador de produccién de obras civiles registré
un crecimiento de 10,6%, con relacion al tercer trimestre del afio anterior. El aumento obedece a la
variacion positiva de los grupos de obra, en particular de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (11,1%) y %), Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (30,8%) y Tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas (17,3%) los cuales aportaron conjuntamente 10,8 puntos porcentuales a la variacion anual
del IPOC (10,6%).

Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles
Total, Nacional
2019 - 2022 (Il trimestre) pr
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Grafico 22. Variacién y contribucién anual del IPOC segtn tipos de construccién

2021 - 2022 (11l trimestre)pr.

Contribucion

Variacién anual () {puntos porcentuales])

Total IPOC s I
2.7 |
Carnateras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, i . &0 _
carreteras elevadas y tdneles . 233 i 152
Instalaciores al aire libre para deportes y ezparcimients, v otras obras 308 - 26
de ingenietia clvil g 102 i 07
luberl as parala conduccidn de gas alarga distancia, lineas de 173 ' 22
comunicacidn y cables de poder; tubarlas y cables locales, y obras ! '
CONERas 243 z 37
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréulicas 53 I 03
(acueductos) 20 | 23
: 23 | 05
Construcciones enminas y plantas industiales
3012 128
W-2022 Do
m-2021 FEEE

Fuente: DANE, IPOC
Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Indicador de Produccion de Obras Civiles14 (precios constantes)

En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el indicador de produccién de obras civiles a
precios constantes registré un aumento de 1,4%, con relacién al tercer trimestre del afio anterior. El
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aumento obedece a la variacion de dos grupos de obra, Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (18,9%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje (2,3%) los cuales aportaron conjuntamente 2,8 puntos porcentuales a la variacién anual
del IPOC a precios constantes (1 4%). 2E [

Grafico 24. Variacién y contribucién anual dfel indicador de Produccién de Obras Civiles, por
tipo de construccién (precios constantes)

Total nacional 4
Il trimestre 2022 pr A
= Vanaden m;m_‘,'\'-} w Contribucidn (pp}
50 I
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— e 0 R
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Fuente: DANE, IMA
Pr. cifras provisionales

Indicador de Mezcla Asfaltical5

La mezcla asfaltica es uno de los principales-insumos utilizadcs en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccion de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del
Indicador de Construccién de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con
mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construccién de obras civiles.

En septiembre de 2022, Ia produccion de mezcla asfaltica fue 303.206 mil metros cubicos y registrd
una disminucion de 3,6% con relacién a agosto de 2022. Asi mismo se despacharon 303.216 metros

cubicos al mercado nacional, lo que representé una disminucion de 3,6% con respecto a agosto de
2022.

Produccién y despachos de mezcla asfsltica (metros clibicos)
Total nacional 2022 (enero - septiembre)pr
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La disminucién de 3,6% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado principalmente por la
disminucién en la produccién mensual de Antioquia (-6,5%) y Resto (-7,8%) que aportaron en
conjunto 4,0 puntos porcentuales negativos a la variacién mensual total del indicador (-3,6%).

Variacién y contribucién mensual de los despachos de mezcla asféltica, segin departamento

de destino.

Septiembre 2022pr.
Yariacibm mensual Coatribucida
=) (pentos
porceateaies)
Total Nacional 3.5 _ﬁ
Valle del cauca | 194 [ ] 1.4 [ ]
Tolima 7 W2 = 10 m
Santander H % 37.4 BET 0.7 |
Bogota, O.C. i f 1.7 | -0.2 |
Rizaralda iz -0,5 H]
) Rl
Bouacd {238 fisn] -0.8 B
Cundinamarca g -10.1 <} 1.2 =}
B
Antioquia i es 7 1.2 B
i
Resto' ‘ i -7.8 ] -2.8 s
sep22 WM |
¢
111
Il i E,
2y
Fuente: DANE, IMA 3 ?

Pr; cifras provisionales

1Reserva Estadfstica. En resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Atlantico, Bolivar, Caldas, Caqueta, Casanare,
Cauca, Cesar, Choct, Cérdoba, Guainia, Guaviare, Huila, La: Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, San

Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.
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ECONOMICO.
Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales
y otros compradores, tales como: !

1) CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS. LA FUENTE PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS
PARA ESTA CONTRATACION ES: RECURSOS PROPIOS.

SE CONSIDERA QUE EL 1009/0’ DEL VALOR DE LA PRESENTE
CONTRATACION SE FINANCIARA UNICAMENTE CON RECURSOS
PROPIOS- DESTINACION ESPECIFICA. :

La presente contratacion es oportuna ya se cuenta con los recursos necesarios para llevar

a cabo la obra e igualmente se cuenta con el siguiente proyecto debidamente viabilizado a
través del banco de proyectos:

Que el proyecto denominado “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO — META “ registrado bajo cédigo BPPIM No 2022-
050001-0004, BPIN No 2022-50001-0008, EJE ESTRATEGICO (2) VILLAVICENCIO,
CIUDAD MODERNA Y PLANIFICADA, PROGRAMA: (08) CIUDAD PARA LA VIDA,
PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA (102) REALIZAR MANTENIMIENTO A LA
MALLA VIAL DE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. INDICADOR PRODUCTO: NUMERO

DE KILOMETROS DE VIAS MANTENIDA. LINEA BASE: 428, META PRODUCTO 2020-
2023: 250

2) CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICION. SE CONSIDERA QUE EL 100% DE LA
PRESENTE CONTRATACION SE CONTRATARA DE LA SIGUIENTE FORMA: Suministro
(Contrataciones en donde la ejecucién se prolonga en el tiempo).

i : UNIDAD
ITEM Sggggg DESCRIPCION , DE |CANTIDAD
1 ' MEDIDA
R : SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA 'TIPO MDC-19 £
1" [Ser2ient | SHINETRO. BE I M3 | 1.561,00
SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA
2 |30121600| SAMNSTRO DE E 3 oL | 593300

3 |30121600 SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE"-ROTURA

LENTA TIPO CRL-1 GL 990,00

2.1. DESCUENTOS DE LEY

ESTAMPILLAS PROCULTURA

ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 2%/
ESTAMPILLAS PROTURISMO 2% /
ESTAMPILLA PRODEPORTE Y CULTURA | 1.5%
ESTAMPILLA PROHOSPITALARIO 1% /
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ESTAMPILLAS UNILLANOS 1% ‘

RTE ICA ' 5%1000

RTE FUENTE POR COMPRAS _ Declarante 2.5% y No Declarante 3.5%
RETENCION DE IVA 15%

3) FLUCTUACIONES DEL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y COSTOS DE PRODUCCION.

ANALIZADO EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA PRESENTE CONTRATACION SE
CONSIDERARON LAS VARIACIONES EN EL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y
COSTOS DE PRODUCCION, SE CONCLUYO REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO CON
DIFERENTES PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
PARA DICHO SUMINISTRO, CONCLUYENDOSE QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA
PRESENTE CONTRATACION SALVAGUARDA LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA

4) INFLACION, DEVALUACION Y OTROS INDICES ECONOMICOS.PARA EFECTUAR EL
PRESENTE ANALISIS SE TUVO EN CUENTA FACTORES DE LA ECONOMIA QUE INCIDEN
FRENTE AL SECTOR DE LA PRESENTE CONTRATACION Y SE CONCLUYO QUE EL
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL SALVAGUARDA LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA.

INTERNACIONAL

1) ACUERDOS COMERCIALES. Analizado que acuerdos internacionales aplican en la presente
contratacion, se concluyé que el presupuesto oficial de |a presente contratacion salvaguarda la
utilidad del contratista

ANALISIS DE APLICABILIDAD DE ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL
ESTADO COLOMBIANO: ’

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 el cual dispone que los pliegos de
condiciones deben contener por lo menos la siguiente informacion, La mencién de si la
Entidad Estatal y el contrato objeto de Jos pliegos de condiciones estan cubiertos por un
Acuerdo Comercial. i

De acuerdo a lo anterior se realizo el ‘correspondiente anélisis tomando como base los
pardmetros establecidos por Colombia Compra Eficiente a traves del “Manual para el
manejo. de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién para el nivel municipal,

segln la versién CCE-EICP-MA-03 - V1. 24/11/2021.

Este cuadro muestra si la contratacion publica estd cubierta bajo las obligaciones
internacionales de los. compromisos d¢ los Acuerdos Comerciales, con respecto de la
contratacion asf: 1.

L R Y T T [T T,
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Valor del
proceso de s Proceso de
Entidad | contratacion AE ;;'i::api;:):l Con!:ratacic’m
Acuerdo Comercial [éVigente?| Estatal | superior al Dt cubierto por
incluida| umbral del Contratacion el Acuer_do
Acuerdo Comercial
\ Comercial
. Chile SI SI § NO NO NO
;‘:gﬂi’; México SI NO. N/A N/A N/A
Per(i SI SI NO NO NO
Canada SI NO N/A N/A N/A
Chile SI SI NO NO NO
Corea SI NO N/A N/A N/A
Costa Rica SI SI NO NO NO
Estados Unidos SI NO N/A N/A N/A
Estados AELC SI SI NO NO NO
México SI NO N/A N/A N/A
Triangiilo El Salvador SI NO N/A N/A N/A
Norte Guatemala SI SI NO NO NO
Honduras SI NO N/A N/A N/A
Unién Europea SI SI NO NO NO
Israel SI NO N/A N/A N/A
Reino Unido e Irlanda
del Norte SI SI NO NO NO
Comunidad Andina SI SI N/A N/A SI

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados del tridngulo del norte Gnicamente con Guatemala, y se otorgard inmediata e
Incondicionalmente a los servicios y a los prestadores de servicios de los demas Paises
Miembros, un trato no menos favorable que el concedido a los servicios y prestadores de
servicios similares de cualquier otro pais, miembro o no de Ia Comunidad Andina.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

2) COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. Analizado el comportamiento del sector de |a presente
contratacion se consideraron las variaciones en el comportamiento del mercado, se concluyo
que las mismas se presentan anualmente y que el presupuesto oficial de |a presente
contratacion tuvo en cuenta tales circunstancias. S % s 3

3) FLUCTUACI-C'JN DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LE)S BIENES O SERVICIOS Y DE

SUS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. Analizado el comportamiento del sector de la presente
contratacion a nivel internacional se consideraron las variaciones en el valor de las materias
primas y costos *de produccién y se concluyd que las mismas se presentan anualmente,
concluyendose que el presupuesto oficial de Ia presente contratacion salvaguarda la utilidad del
contratista. -
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4) INFORMACION DE IMPORTACION Y EXPORTACION DEL BIEN O SERVICIO. (V) IMPACTO
DE LAS TASAS DE CAMBIO. Los extranjeros interesados en participar de la presente
contratacién deberan acatar los plazos de ejecucion, razén por la cual la entidad no admitird
suspensiones generadas por tramites de relacionados con la importacién de materias primas
para la presente obra, sin perjuicio de los eventos de fuerza mayor.o caso fortuito.

5) IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO. La entidad ha establecido el valor de la presente
contratacion en pesos colombianos, los interesados deben acogerse a tal disposicion,
considerando ademaés que los pagos se efectuaran dentro de los plazos establecidos en la forma

de pago.
TECNICO

Las condiciones técnicas y tecnolégicas del objeto del Proceso de Contratacion, incluyendo el estado
de la innovacién y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de
mercado y las nuevas tendencias como:

1) CAMBIOS TECNOLOGICOS.
EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION NO HA TENIDO CAMBIOS
TECNOLOGICOS. ‘

2) AMPLITUD DE LA OFERTA DE BIENES TECNOLOGICOS

EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION TIENE GRAN VARIEDAD DE
PROVEEDORES (FABRICANTES y/o INTERMEDIARIOS)

LEGAL

La Entidad Estatal debe identificar la normatival vigente aplicable al objeto del Proceso de
Contratacién, tanto la que influye en el mercado del bien o servicio como la que regula la actividad
de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo las normas ambientales y los
cambios recientes en la implementacién y el impacto de tales modificaciones.

MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL

‘

¢ Constitucién Politica de 1991 t
MARCO NORMATIVO LEGAL

e Ley80de 1993

o Ley 1150 de 2007

o Ley 1474 de 2011

e Decreto Ley 019 de 2012
e« LEY 1955 DE 2019

e LEY 2069 DE 2020
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MARCO REGLAMENTARIO NACIONAL

Decreto 1082 de 2015

MARCO NORMATIVO TECNICO

LEY 685 DE 2001
DECRETOQ 276 DE 2015
LEY 2069 DE 2020
Decreto 1860 de 2021

Con el fin de darle cumplimiento a la Ley 2069 del 2020 y el Decreto 1860 de 2021, el
municipio de Villavicencio procedié a identificar las MIPYMES que impulsan y promueven
el mercado de compras publicas, identificando las cuales podrian ser potenciales

proveedoras directas o indirectas en el presente proceso de seleccién asi:

Clasificacién
Industrial ;
Intemacional Departamento de la
Razén soclal de la Fuente de Uniforme direccion del Tamafio de
Nit socledad Informacién Versién 4 AC domicllio Empresa Representante Legal
Registro Unico | 4290: construcci6 - _
’ Empresarial n de otras obras PEQUENA JAIME ANDRES CANON
900401629-8 PM ENGINEERING S.A.S (RUES) de ingenieria civil | VILLAVICENCIO EMPRESA DONCEL
4210:
Registro Unico | Construccién de
Empresarial carreteras y vias MEDIANA ORLANDO GONZALEZ
900735552-3 PASQOLIN SAS (RUES) de ferrocarril VILLAVICENCIO EMPRESA CANCELADO
Registro Unico | 4290: construccié
Empresarial n de otras obras .| WILLIAM LEANDRQ MORENO
9001347276 SOC INGENIERIA S.A.5 (RUES) de ingenieria civil | VILLAVICENCIOQ MICROEMPRESA | GUTIERREZ
Registro Unico | 4290: construccis ;
Empresarial n de otras obras PEQUENA
900265016-1 INGVICO S.A.S (RUES) de ingenieria civil_| VILLAVICENCIO EMPRESA LUIS ALEJANDRO CRUZ RUIZ
Registro Unico | 4290: construccié )
Empresarial n de otras obras PEQUENA JHON BENJAMIN HERRERA
9002845566 ARQUICIVLES S.A.S (RUES) de ingenieria civil | VILLAVICENCIO EMPRESA BONILLA
Registro Unico | 4290: construccié
SAKKARA INGENIERIA Empresarial n de otras obras MEDIANA JAIME HUMBERTO DUARTE
900434359-6 SAS (RUES) de ingenieria civil__| VILLAVICENCIQ EMPRESA ISAZA
Registro Unico | 4290 construccié .
Empresarial n de otras obras PEQUENA CLAUDIA MILENA TRUJILLO
822004859-1 INGEVAL S.A.S (RUES) de ingenieria civil_| VILLAVICENCIO EMPRESA ANGEL
Registro Unico | 4290: construccié
A&M CONSTRUCOL Empresarial n de otras cbras PEQUENA
9007936818 S.AS (RUES) de ingenieria civil | ARMENIA EMPRESA NATHALIA ACERQ CARDONA
Registro Unico | 4290 construccié }
CONSTRUCTORA Empresarial n de otras obras PEQUENA
900709965 - 1 DELCAS.AS (RUES) de ingenieria civil_| Barranquilla EMPRESA -*| Angeli Maria Del Toro Camargo
Registro Unico | 4290: construccié _
Empresarial n de otras obras PEQUENA
9011874011 MR GROUP COL S.AS (RUES) de ingenieria civil | BOGOTA EMPRESA Maria Amanda Barrios
Registro Unico | 4290: construccié
Empresarial n de otras obras .
200881464-8 AIE GROUP COL SAS (RUES) de ingenieria civii | BOGOTA MICROEMPRESA | ALBERTO ROCHA OLAYA
Registro Unico | 4290: construccié .
INCIVILES ASOCIADOS S | Empresarial n de otras obras ) PEQUENA DIANA CARCLINA RAMIREZ
800226247-8 AS (RUES) de ingenieria civii_| BOGOTA EMPRESA PEDRAZA
Registro Unico | 4290: construccio I
Empresarial n de otras cbras MEDIANA LUIS ALBERTO BELTRAN
890207641-0 INGECAR S.A (RUES) de ingenieria civil | BUCARAMANGA EMPRESA BECERA
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Registro Unico ~ | 4290; construccié
Empresarial n de otras obras

801360195-1 COING V&B S.A.S (RUES) de ingenierla civii_| CASANARE MICRCEMPRESA | YULY PAQLA BARRERO ROJAS
Registro Unico -| 4290: construccié

INGENIEROS CIVILES Empresarial n de ofras obras

808006109-6 SAS (RUES) de ingenieria civil | IBGUE MICROEMPRESA | SANABRIA LOZANO HERNANDO
Registro Unico /| 4290: construccio
Empresarial | n de otras obras MEDIANA

901077546-9 ORBEING S.A.S. (RUES) de ingenieria civil__ | TUNJA EMPRESA ROJAS CRUZ JAVIER ANTONIO
Registro Unico | 4290: construcclé
Empresarial n de otras obras MEDIANA RAMIREZ ROMERO LUIS MIGUEL

900788754-1 SERVIMACONS S.A.S (RUES) de ingenieria civil_| VILLAVICENCIO EMPRESA ANGEL

B. ANALISIS DE LA DEMANDA

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el
bien o servicio objeto del Proceso de Contratacién y cémo lo han hecho otras Entidades Estatales.
Para el efecto, el SECOP ofrece la posibilidad de consultar los Documentos del Proceso en los cuales
la Entidad Estatal puede consultar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades de
contratacion utilizadas.

La informacién que la Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda es el siguiente:

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL.

ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. De acuerdo con la evolucion
histérica de este tipo de contratacién en el Municipio de Villavicencio, se analizé el comportamiento
de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, teniendo en cuenta:

CRITERIO ANALIZADO PARA LA CONCLUSION
VIGENCIA
Modalidad de seleccidn del contratista. Subasta Inversa
Numero y fecha del contrato CONTRATO No. 3872 DEL DE 2022
d SASI-011-2022
Objeto del contrato ; SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y

EMULSION  ASFALTICA CRR-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE
LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Las autorizaciones, permisos y licencias
requeridas para su ejecucion, y cuando el

contrato, incluye disefio y construccién, los Permisos ambientales
documentos técnicos para el desarrollo del

proyecto

Valor de los contratos y forma de pago Valor del contrato:

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.899.993.050) M/CTE.

Forma de Pago: El MUNICIPIO pagara al
CONTRATISTA el presente contrato asi: Se realizara
mediante actas parciales de entrega, previa
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presentacion del informe del contratista, soportes de
pagos de seguridad social y parafiscales, informe del
supervisor y factura. El dltimo pago se realizara a la
finalizacion de la entrega total del objeto contractual,
previa presentacidon del informe del contratista,
soportes de pagos de seguridad social y parafiscales,
informe del supervisor, factura, acta de recibo final,
acta de terminacién y liguidaciéon del contrato.

Numero de contratos suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

N/a

Plazo de los contratos.

EL Término para la ejecucion del objeto contratado es
de SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO

Presupuesto con cargo al cual han sido
ejecutados los contratos

Rubro presupuestal 0401-2-3.24.0600.01.002-02 -
Recursos Propios-Libre Destinacion, Valor $
$22.727.282,96.

rubro presupuestal 0401-2-3.24.02.0600.01.002-14 -
Recursos Propios-Destinacién Especifica Transito y
Transporte -Tasas, valor de $577.266.367,04.

rubro presupuestal: 0401-2-3.24.02.0600.01.002-14-
Recursos Propios-Destinacion- Especifica Transito y
Transporte -Tasas, valor de $1.299.999.400

Comportamiento de los
imposicién de sanciones.

contratistas,

Ninguna

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacion y ocurrencia de siniestros.

Cumplimiento del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados.

Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.
Responsabilidad Ciyil Extracontractual

CRITERIO ANALIZADO PARA LA
VIGENCIA

CONCLUSION

Modalidad de seleccion del contratista.

Subasta Inversa

NUmero y fecha del contrato

CONTRATO No. 1289 DEL DE 2021
SASI-003-2021

Objeto del contrato

SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y
EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE
LA ESTRUCTURA - VIAL DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO.

Las autorizaciones, permisos y licencias
requeridas para su ejecucion, y cuando el
contrato, incluye disefio y construccién, los
documentos técnicos para el desarrolio del
proyecto

Permisos ambientales
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Valor de los contratos y forma de pago

Valor del contrato:

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.293.974.260,00Forma de Pago: El
MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el presente
contrato asi: Se realizard mediante actas parciales de
entrega, previa presentacion del informe del
contratista, soportes de pagos de seguridad social y
parafiscales, informe del supervisor y factura. El
Ultimo pago se realizara a la finalizacién de la entrega
total del objeto contractual, previa presentacion del
informe del contratista, soportes de pagos de
seguridad social y' parafiscales, informe del
supervisor, factura, acta de recibo final, acta de
terminacioén y liquidacién del contrato.

Numero de contratos. suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

N/a

Plazo de los contratos.

EL Término para la ejecucion del objeto contratado es

ejecutados los contratos

de SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR
_ PRESUPUESTO _
Presupuesto con cargo al cual han sido | Rubro presupuestal No. 0401-3-19183-02

Mejoramiento y preservacion de la infraestructura vial
del municipio de Villavicencio — Meta, por valor de MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.294.177.879,00)

Comportamiento de los

‘ contratistas,
imposicién de sanciones.

Ninguna

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacion y ocurrencia de siniestros.

Cumplimiento del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados.

Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.
Responsabilidad Civil Extracontractual

CRITERIO ANALIZADO PARA LA
VIGENCIA

CONCLUSION

Modalidad de seleccién del contratista.

Subasta Inversa

Nimero y fecha del contrato

CONTRATO N° 15677 DEL 30 DE O.CTUBRE DE
2020
SASI-005-2020

Objeto del contrato

| SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y

EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE

Las autorizaciones, permisos y licencias
requeridas para su ejecucién, y cuando el
contrato, incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el desarrollo del
proyecto

LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Permisos ambientales

Valor de los contratos y forma de pago

Valor del contrato:

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON
DIECISIETE PESOS OCHENTA Y UN CENTAVOS
M/CTE ($1,281,994,017.81)

Forma qe Pago:

Se realizard mediante actas parciales de entrega,
previa presentacion del informe del contratista,
soportes de pagos de seguridad social y parafiscales,
informe del supervisor y factura. El Gltimo pago se
realizara a la finalizacién de la entrega total del objeto
contractual, previa presentacidn del informe del
contratista, soportes de pagos de seguridad social y
parafiscales, informe del supervisor, factura, acta de
recibo final y liquidacién del contrato.

Nuimero de contratos suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

N/a

Plazo de los contratos.

EL Término para la ejecucion del objeto contratado es
de DOS (2) meses, SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020.

Presupuesto con cargo al cual han sido
ejecutados los contratos

Rubro presupuestal 0401-3-9133-101,
Mantenimiento De La infraestructura Vial Del
Municipio De Villavicencio, Meta, $ 973.562.646.
rubro presupuestal 0401-3-9133-22,
Mantenimiento De La infraestructura Vial Del
Municipio De Villavicencio, Meta. a $308.431.372

Comportamiento de los
imposicién de sanciones.

contratistas,

Ninguna

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacion y ocurrencia de siniestros.

Cumplimiento del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados.

Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.
Responsabilidad Civil Extracontractual

CONCLUSION

contratista.

CRITERIO ANALIZADO PARA LA
VIGENCIA
Modalidad de  seleccion  del Subasta Inversa

NUmero y fecha del contrato

CONTRATO N° 1343 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 201

SAS'-003 DE 2018
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Objeto del contrato

SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-
19 'Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

incluye diseflo y construccion, los
documentos  técnicos para el
desarrollo del proyecto

Las autorizaciones, permisos Y
licencias  requeridas . para  su S i
ejecucién, y cuando el contrato, Permisos ambientales

Valor de los contratos y forma de
pago

Valor del contrato:
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

TRECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA
CORRIENTE,
($2,499,998,314.00)

Forma de Pago: Se realizard mediante actas parciales de
entrega, previa presentacién del informe del contratista,
soportes de pagos de seguridad social y parafiscales,
informe del supervisor y factura. El Gltimo pago se realizara
a la finalizacién de la entrega total del objeto contractual,
previa presentacion del informe del contratista, soportes de
pagos de seguridad social y parafiscales, informe del
supervisor, factura, acta de recibo final y liquidacion del
contrato

Numero de contratos suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

N/a

Plazo de los contratos. -

EL Término para la ejecucion del objeto contratado es de
TRES (3) meses y/o hasta agotar presupuesto.

Presupuesto con cargo al cual han
sido ejecutados los contratos

Rubro presupuestal 0401-3-19111113-02-

Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio
De Villavicencio, Meta Orinoquia - ICLD $

254.461.081, 0401-3-19111113-22- Mantenimiento De La
infraestructura Vial Del Municipio De

Villavicencio, Meta Orinoquia - ICDE (PLUSVALIA) $
152.724.385, 0401-3-19111113-92-

Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio
De Villavicencio, Meta Orinoquia - SGP $

1,509.151.785 y 0401-3-19111113-101- Mantenimiento
De La infraestructura Vial Del Municipio De *
Villavicencio, Meta Orinoquia - Tasas Zonas Azules $
583.661.063

Comportamiento de los contratistas,
imposicién de sanciones.

Ninguna

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacién y ocurrencia de
siniestros.

Cumplimiento del contrato
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados

|
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CONCLUSION

incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto

CRITERIO ANALIZADO PARA LA
VIGENCIA ANTERIOR

Modalidad de  seleccion  del Subasta Inversa

contratista.

Numero y fecha del contrato 701 DE 2017

SASI-013 DE 2017

Obijeto del contrato MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, MEDIANTE EL
SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-
2 Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 EN EL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO

Las autorizaciones, permisos vy

licencias requeridas para su

ejecucion, y cuando el contrato, Permisos ambientales

Valor de los contratos y forma de
pago

Valor del contrato:

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS '
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.997.741.655).
Forma de Pago: Se realizara mediante actas parciales de
entrega, previa presentacion del informe del contratista,
soportes de pagos de seguridad social y parafiscales,
informe del supervisor y factura. El Gltimo pago se realizara
a la finalizacion de la entrega total del objeto contractual,
previa presentacién del informe del contratista, soportes de
pagos de seguridad social y parafiscales, informe del
supervisor, factura, acta de recibo final y liquidacion del
contrato

Numero de contratos suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

N/a

Plazo de los contratos.

EL Termino para la ejecucion del objeto contratado es de
TRES (3) meses y/o hasta agotar presupuesto.

Presupuesto con cargo al cual han
sido ejecutados los contratos

Rubro presupuestal 0401-3-19111113-92-- Mantenimiento
De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio,
Meta Orinoquia — SGP $ 665.915.640; 0401-3-19111113-
101— Mantenimiento De La infraestructura Vial Del
Municipio De Villavicencio, Meta Orinoquia — Tasas Zonas
Azules $ 509.843.155 y 0401-3-19111113-22—
Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De
Villavicencio, Meta Orinoquia — ICDE participacion en
plusvalia $821.988.125. 041-3-19111113-92 de la Cuenta
denominada "mantenimiento y preservacién de la
estructura vial del municipio de Villavicencio

Comportamiento de los contratistas,
imposicién de sanciones.

Ninguna

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacion y  ocurrencia de
siniestros.

Cumplimiento del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
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HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y
OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar cémo han sido
otros Procesos de Contratacion realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos
Procesos de Contratacién se han desarrollado por Entidades Estatales grandes que hacen
adquisiciones por altos montos de dinero y tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden
ser ALCALDIAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO, entre otras.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP, son:

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBJETO DE LA CONTRATACION: CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y
DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL, ESPACIO!PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 1.270.087.103

REFERENCIA DEL PROCESO: No. FDLSC-SASI-002-2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL — UAERMV- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES
ASFALTICOS.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 9.048.049.849

REFERENCIA DEL PROCESO: No. SASI| 006 2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. f

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-
19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI.

MODALIDAD DE LA CONTRA:I'ACIC‘!N: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 3.166.396.345

REFERENCIA DEL PROCESO: No. 4151.010.32.1.0513-2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE PUESTO
EN SITIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA DESARROLLAR EL
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE. 3 :
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MODALIDAD DE LA CONTRA:I'ACION: SUBASTA INVERSA
VALOR DE LA CONTRATACION: $ 3.499.998.402
REFERENCIA DEL PROCESO: No. Al-SASI-0169-2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO DE CALI

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-
19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $3.166.463.233

REFERENCIA DEL PROCESO: No. 4151. 010.32.1.0032

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUN[CIPIO DE CALI

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-
19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $3.166.463.233

REFERENCIA DEL PROCESO: No. 4151.010.32.1.0032

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO DE DUITAMA

OBJETO DE LA CONTRATACION: REALIZAR EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE TIPO INVIAS MDC-2 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA
VIAL DEL MUNICIPIO DE DUTIAMA :

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $1.111.399.716

REFERENCIA DEL PROCESO: SUB-009-2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSIN
ASFALTICA Y MTERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $1.650.000

REFERENCIA DEL PROCESO: 110 023-2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL, VIA 6504 PUERTO
RICO - MINA BLANCA, TERRITORIAL CAQUETA

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS — M.CTE ($819.992.293,0)
INCLUIDO IVA)

REFERENCIA DEL PROCESO: SA- SIP-DT-CAQ—O‘I 9-2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL, VIA 86503,
FLORENCIA - PUERTO RICO, TERRITORIAL CAQUETA

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA
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VALOR DE LA CONTRATACION: OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS
DIEZ Y NUEVE MIL, CIENTO SETENTA Y TRES PESOS — M.CTE ($819.919.173,0) INCLUIDO
IVA)

REFERENCIA DEL PROCESO SA-SIP- DT-CAQ 020-2019

C. ANALIS_IS DE LA OFERTA

QUIEN VENDE? INSTRUCTIVO: La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado
nacional del bien o servicio y a quienes han participado como oferentes y contratistas en Procesos
de Contratacion con Entidades Estatales. Para tal efecto es recomendable utilizar bases de datos de
las Camaras de Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de informacién empresarial o
sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la informacion financiera
del sector y de algunos de sus miembros en Fiartlcular para que la Entidad Estatal pueda establecer
los requisitos habilitantes y demas cond|C|ones del Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta las
condiciones generales del sector.

ANALISIS FINANCIERO

El manual M-DVRHPC-05 para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de
Contratacion, establece en el numeral IV punto A. Sefiala cuales son los indicadores de capacidad
financiera, y como se determinan, asi: 5

Indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene
un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de
endeudamiento en la estructura de -financiacién del proponente. A mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabmdad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.
Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Que el Manual para determinar y verificar los Eequisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion,
establece en el numeral IV punto B. que |las.entidades pueden establecer indicadores adicionales,
asi: i

Es importante tener en cuenta que los indicadores pueden ser indices como en el caso del indice
de liquidez (activo corriente dividido por el pasivo corriente) o valores absolutos como el capital
de trabajo y el patrimonio. ~ :

Que el Manual para determinar y verificar los _f:_equisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion,
establece en el numeral V. cuales son los indicadores para evaluar la capacidad organizacional, asi:

“A. Indicadores de capacidad organizacional
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por
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cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabflfdad sobre el patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad
de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. ~

En cumplimiento a lo sefialado en el manual de requisitos habilitantes de Colombia compra eficiente,
establece el procedimiento a seguir para la determinacion de los indicadores financieros que hacen
parte de los pliegos de los diferentes concursos publicos.

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado nacional del bien o servicio y a
quienes que han participado como oferentes y contratistas en Procesos de Contratacién con
Entidades Estatales.

De acuerdo a lo anterior se tomé los datos financieros tomados con corte a 31 DE DICIEMBRE DEL
2022, fueron extraidos del registro Uinico de proponentes (RUP) con una muestra de veinte (20)
empresas, tomando los indicadores financieros por separado, fijando limites flexibles dados por el
comportamiento del sector econémico y estudiando los valores maximos y minimos del indicador
para las empresas objeto de analisis, informacién que se obtuvo aplicando la féormula minimo y
maximo de la desviacién estandar; muestra.como lo indica el M-DVRHPC-05. Colombia Compra
eficiente, Acapite VI denominado: Cémo fijar Ios indicadores de capacidad financiera y de capacidad
organizacional paginas 19 a 24. :

A continuacioén, se analizan los mdlcadores econdmicos de algunos de los proveedores del bien o
servicio en el mercado nacional. :

La entidad utilizé una muestra de veinte (20) empresas conla actividad econémica: F4290 —
Construccién de otras obras de ingenieria civil, y el codigo UNSPSC: 3012600: Asfalto. Con esta
informacién se realizé un andlisis del comportamiento del sector en cada uno de los indicadores de
que tratan los numerales 3 y 4 del artl'culo 10.del Decreto 1082 de 2015.

A continuacion, se analizan los |nd|cadores economlcos de algunos de los proveedores del bien o
servicio en el mercado nacional. .

INDICADORES DE.CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR  FORMULA TOPES
indice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Carriente Igual o superior a 4,50
indice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Igual o inferior a 0,48%
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional / Gastos de .
Interés** B Ibterss Igual o superior a 4.10

La Entidad Estatal define un indice de Liquidez mayor o igual a 4,50 para lo cual, se determiné un
limite minimo y maximo de la desviacién estandar, teniendo en cuenta que el 60% de la muestra
debe cumplir con el indicador, écorde con el analisis del sector econdmico, la naturaleza del proceso
de contratacion incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

- =
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La Entidad Estatal define un Indice de endeudamiento menor o igual a 0,48% para lo cual, se
determiné un limite minimo y maximo de la desviacién estandar, teniendo en cuenta que el 60% de
la muestra debe cumplir con el indicador, acorde con el analisis del sector econémico, la naturaleza
del proceso de contratacién incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

La Entidad Estatal define un Indice de cobertura de intereses mayor o igual a 4,10 para lo cual, se
determin6 un limite minimo y maximo de la desviacién estandar, teniendo en cuenta que el 60% de
la muestra debe cumplir con el indicador, acorde con el analisis del sector econémico, la naturaleza
del proceso de contratacién incluyendo los rigsgos, la complejidad y valor del contrato.

INDICADORES DE CP__;PACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR _ FORMULA TOPES
Rentabilidad Sobre Patrimonio | Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o superior a 0.03
Rentabilidad Sobre Activos Utilidad Operacional / Activo Total Igual o superior a 0.03

La Entidad Estatal define un Indice de rentabilidad de patrimonio mayor o igual a 0,03 para lo cual,
se determiné un limite minimo y méaximo de la desviacién estandar, teniendo en cuenta que el 60%
de la muestra debe cumplir con el indicador, acorde con el analisis del sector econémico, la
naturaleza del proceso de contratacién incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

La Entidad Estatal define un indice de rentabllldad de activo mayor o igual a 0,03 para lo cual, se
determiné un Iimite minimo y méximo de la desviacién estandar, teniendo en cuenta que el 60% de
la muestra debe cumplir con el indicador, acorde con el analisis del'sector econdmico, la naturaleza
del proceso de contratacion incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

Nota: De conformidad con el articulo 31 de la Ley 2069 del 2020 y articulo 3 el decreto 1860
del 2021, donde se adiciona al decreto 1082 del 2015, el presente articulo quedando asi:
Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras publicas. En los procesos de licitacién ptiblica, seleccién
abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos
que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Coniratacion
de la Administracion Publica, las Entidades incluiran condiciones habilitantes para incentivar
los emprendimientos y empresas de mujeres con domicifio en el territorio nacional. Para el
efecto, los Documentos del Proceso deberan incorporar requisitos habilitantes diferenciales
relacionados con alguno o algunos de Ios siquientes aspectos: 4. Indices de capacidad

organizacional,

Nota: cuando el proponente tenga criterios diferenciales para Mipymes y Empresas o
emprendimientos de mujeres. Los mdmadores de capacidad organizacional son los
siguientes:

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR FORMULA TOPES

Rentabilidad Sobre | Utilidad Operacional / Patrimonio lgual o superior a
Patrimonio _ i 0,02
Rentabllidad Sobre Adtivos Utilidad Operacional / Activo Total Iogggl O superior a
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MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA ik
; PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

Para la evaluacién del indicador de razén de cobertura de Intereses, cuando el denominador es
indeterminado, es decir, cuando no se reflejan obligaciones financieras, o sea, no se incurre en
gastos financieros, caso en el cual no se puede calcular el indicador financiero, se entendera que el
proponente por tal concepto financiero resulta habilitado (regla sugerida por Colombia Compra
Eficiente). :

Cuando el proponente sea Consorcio, Unién Temporal, Promesa de Sociedad Futura o esta
organizado en cualquier forma de asociacién, los indicadores de capacidad financiera y
organizacional, se calcularan sumando el valor total de cada componente del indicador de acuerdo
a la metodologia establecida en el manual M-DVRHPC-05 actualizado el 9 de mayo de 2018,
Colombia Compra eficiente, Determinacion y Verificacién de Requisitos Habilitantes en Procesos de
Contratacién, Seccién VII, punto 2 “Ponderacién de los componentes de los indicadores”.

NOTA: Se anexa tabla con el estudio respecth’vo
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Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
4 PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

CUAL ES LA DINAMICA DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES O
SERVICIOS? La Entidad Estatal debe conocer el proceso de produccion, distribucion y entrega de
los bienes o servicios, los costos asociados a tales procesos, cuéles son las formas de distribucion
y entrega de bienes o suministro del servicio.

Igualmente, las Entidades Estatales deben entender la dindmica del mercado en lo que corresponde
a la cadena de produccion o distribucién o suministro del bien o servicio, asi como identificar cual y
cémo es el proceso que sigue el bien hasta llegar al usuario final y el papel que juegan los potenciales
oferentes en esa cadena. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser
proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista,
distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc.

RESULTADO: Los potenciales proveedores son:
A. Personas naturales o juridicas que dentro de las actividades comerciales se encuentren
inmersas la comercializacién y el suministro de los bienes que se pretenden contratar, y que

ademas acrediten los permisos, certificados y licencias exigidas por la ley.

B. Consorcios o uniones temporales entre la anterior mente identificados.

/

Dr. LUIS ANTO 1O CHAVES AVILA
SECRETARIO DE|INFRAESTRUCTURA

Re\nso Ing. Johan Sebastian Oicata Qmmbaya

5: a i % eros Medina
Asesora: (Cl ¢ Fin nclero

. Maria® exa('(dra‘)Jara Agudelo
Asesor: Compcnente Técni

Elabord: Laura a Rodriguez Barrios
Asesora: Compémen /Juradlco

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016



