Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5413194
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(27/09/2023 2:54:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MSPS-1220-2023
Objeto del contrato	Adecuaciones a la red eléctrica sede Zona Franca, de acuerdo con requerimientos de la norma RETIE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	59 Días
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(5/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINSALUD

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN CARLOS PAEZ

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 13504226

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN CARLOS PAEZ	BANCOCOOMEVA	Ahorros	480100230201

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2023 2:02:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GONZALO PARRA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2023 5:01:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5413194_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(3/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(2/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(4/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(4/10/2023 7:32:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12619711	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	31.867.926,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12619716	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5413194
Proveedor JUAN CARLOS PAEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bogotá D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Bogotá D.C.
Código postal Bogota

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5413194

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							89.667.897,00	63.735.852,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101701	Actualización de planos	1,00	UN	5.925.000,00	3.500.000,00	5.925.000,00	3.500.000,00
2		72102900	Limpieza de tableros	9,00	UN	77.200,00	77.200,00	694.800,00	694.800,00
3		72102900	Cambio de tomas gfci en baños y cocina 2 piso	9,00	UN	129.250,00	129.250,00	1.163.250,00	1.163.250,00
4		72102900	Conectar a tierra las cajas de salidas de iluminación y tomas	86,00	UN	17.233,00	17.233,00	1.482.038,00	1.482.038,00
5		72102900	Señalización de canalizaciones eléctricas	46,00	UN	16.050,00	16.050,00	738.300,00	738.300,00
6		81101700	Instalación de conectores certificados en salidas eléctricas	102,00	UN	13.100,00	13.100,00	1.336.200,00	1.336.200,00
7		72151500	Instalación de tapa ciega, prensa estopa y	86,00	UN	60.680,00	45.600,00	5.218.480,00	3.921.600,00

		encauchetado para las salidas de iluminación						
8	81101701	Conexión a tierra de canaletas de tomas (pared) y sobre el cielo raso en los 4 pisos	160,00	ML	80.055,00	47.500,00	12.808.800,00	7.600.000,00
9	72151500	Cambio de tubería e instalación de tramos faltantes sobre cielo falso EN TODOS LOS PISOS	80,00	ML	84.213,00	58.700,00	6.737.040,00	4.696.000,00
10	81101700	Separación de conductores de comunicación y eléctrico en canaletas (especialmente en las intersecciones)	10,00	ML	51.573,00	51.573,00	515.730,00	515.730,00
11	72102900	Mover tablero del 2 piso, cambio de interruptores electromagnéticos de 30A a 20A	1,00	UN	1.292.967,00	874.000,00	1.292.967,00	874.000,00
12	81101700	Instalación de diagramas unifilares y cuadros de carga en tableros	14,00	UN	29.950,00	29.950,00	419.300,00	419.300,00
13	72151500	Identificación de salidas eléctricas	348,00	UN	2.483,00	2.483,00	864.084,00	864.084,00
14	81101700	Instalación de iluminación de emergencia	4,00	UN	477.400,00	477.400,00	1.909.600,00	1.909.600,00
15	81101700	Instalación de platinas en interruptores electromagnéticos en tablero general	6,00	UN	221.500,00	157.800,00	1.329.000,00	946.800,00
16	72102900	Instalación de caja de inspección del sistema de puesta a tierra	4,00	UN	1.150.000,00	785.000,00	4.600.000,00	3.140.000,00
17	72102900	Normalización de caja de inspección, acometida del medidor al tablero general	1,00	UN	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
18	81101700	Mover tablero ubicado en una esquina de la bodega (no cumple espacio de trabajo)	1,00	UN	5.534.667,00	3.850.000,00	5.534.667,00	3.850.000,00
19	81101701	Instalación de luminarias de emergencia en las salidas de emergencia	4,00	UN	585.553,00	415.000,00	2.342.212,00	1.660.000,00
20	81101701	Instalación de Luminarias exteriores (fachada-incluye grúa)	3,00	UN	1.142.600,00	785.000,00	3.427.800,00	2.355.000,00
21	72102900	Instalación de sistema de protección contra rayos	1,00	UN	11.809.900,00	7.854.000,00	11.809.900,00	7.854.000,00
22	81101701	ADMINISTRACION (11%)	1,00	UN	7.846.208,00	5.577.077,00	7.846.208,00	5.577.077,00
23	72102900	IMPREVISTOS (4%)	1,00	UN	2.853.167,00	2.028.028,00	2.853.167,00	2.028.028,00
24	81101701	UTILIDAD (9%)	1,00	UN	6.419.625,00	4.563.063,00	6.419.625,00	4.563.063,00
25	72102900	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	1,00	UN	1.219.729,00	866.982,00	1.219.729,00	866.982,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FINAL CLAUSULADO ANEXO MSPS-SMC-019-2023.pdf	FINAL CLAUSULADO ANEXO MSPS-SMC-019-2023.pdf	(detalle)
ACUERDO CONFIDENCIALIDAD 2023 PJ.pdf	ACUERDO CONFIDENCIALIDAD 2023 PJ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GONZALO PARRA GON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6 008 046	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GONZALO PARRA GONZALEZ	2 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 4:17:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GONZALO PARRA GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	63.735.852
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	63.735.852

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000081	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 19-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	76023	CDP	Generado	89.667.897 COP	63.735.852 COP	19-01-01-000	Editar

Saldo de CDP: 89.667.897 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 63.735.852 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 3/10/2023 6:30 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 445723	Presupuestal (CDP)	4/10/2023 12:00 AM	Generado	63.735.852 COP	63.735.852 COP	-	C-1999-0300-14-0-1999012-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 63.735.852 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 63.735.852 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/10/2023 4:00 PM