Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5373207
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(12/09/2023 3:43:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0020-DRSU-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	6 minutos de tiempo transcurrido *(6/10/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(3/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TERMEC LTDA

Número de documento 800149403

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TERMEC LIMITADA	Davivienda	Ahorros	474300081996

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Henry Alberto Villarreal Cañizarez* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2023 10:18:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBERTO TEJADA VALBUENA* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2023 9:42:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5373207_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(3/10/2023 8:57:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12598329	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	56.291.932,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12517595	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	48.250.227,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.12491119	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	56.291.932,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.12445923	Seriedad de la oferta	-	8.041.704,60 COP	-	27/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	80.417.046,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5373207

Proveedor TERMEC LIMITADA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 No. 5 – 140 Neiva 4069944/77 Ext 3868

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección Calle 13 No. 5 – 140 Neiva 4069944/77 Ext 3868

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 13 No. 5 – 140 Neiva 4069944/77 Ext 3868	COLOMBIA > Huila > Neiva
2	Ibagué, Calle 45 No.8 Sur-58 Zona Industrial el Papayo, Ibagué Teléfono 4069944 Ext 2832	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
3	Cra. 10 No. 5 A – 28, Barrio Avenidas, en Florencia	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
4	Palacio de Justicia, Of.102- Cra. 8 No. 8-73 La Garzón-Huila	COLOMBIA > Huila > Garzón
5	Manzana E y F Barrio Villa Paz-Centro de convivencia ciudadana Espinal-Tolima	COLOMBIA > Tolima > Espinal

1 CO1.PCCNTR.5373207

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	80.417.046,00	80.417.046,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101701	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR INVERTER TIPO CASSETTE Y UNIDAD EXTERIOR INVERTER DE FLUJO HORIZONTAL. CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 48.000BTU. Lugar: Ibagué. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 1)	1,00	UN	10.139.380,00	10.139.380,00	10.139.380,00	10.139.380,00

2	40101701	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR INVERTER TIPO CASSETTE Y UNIDAD EXTERIOR INVERTER DE FLUJO HORIZONTAL, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 36.000BTU. Lugar: Ibagué. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 2)	1,00	UN	8.563.834,00	8.563.834,00	8.563.834,00	8.563.834,00
3	40101701	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR INVERTER TIPO MINI SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR INVERTER DE FLUJO HORIZONTAL, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 36.000BTU. Lugar: Ibagué. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 3)	1,00	UN	8.501.364,00	8.501.364,00	8.501.364,00	8.501.364,00
4	40101701	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR INVERTER TIPO MINI SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR INVERTER DE FLUJO HORIZONTAL, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 24.000BTU. Lugar: Ibagué. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 4)	2,00	UN	5.080.018,00	5.080.018,00	10.160.036,00	10.160.036,00
5	40101701	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR INVERTER TIPO MINI SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR INVERTER DE FLUJO HORIZONTAL, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 18.000BTU. Lugar: Ibagué. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 5)	2,00	UN	3.261.605,00	3.261.605,00	6.523.210,00	6.523.210,00
6	40101701	CORTINA DE AIRE DE 1,20 METROS. Lugar: Ibagué. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 6)	1,00	UN	1.177.408,00	1.177.408,00	1.177.408,00	1.177.408,00
7	40101701	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR ON/OFF TIPO MINI SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR ON/OFF DE FLUJO HORIZONTAL, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 24.000BTU. Lugar: Espinal. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 7)	1,00	UN	3.484.842,00	3.484.842,00	3.484.842,00	3.484.842,00
8	40101701	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR INVERTER TIPO CASSETTE Y UNIDAD EXTERIOR INVERTER DE FLUJO HORIZONTAL, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 24.000BTU. Lugar: Neiva. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 8)	1,00	UN	4.976.518,00	4.976.518,00	4.976.518,00	4.976.518,00
9	40101701	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR INVERTER TIPO MINI SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR INVERTER DE FLUJO HORIZONTAL, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 12.000BTU. Lugar: Neiva. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 9)	4,00	UN	2.713.988,00	2.713.988,00	10.855.952,00	10.855.952,00
10	40101701	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR ON/OFF TIPO MINI SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR ON/OFF DE FLUJO HORIZONTAL, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 12.000BTU. Lugar: Garzón. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 10)	2,00	UN	2.679.992,00	2.679.992,00	5.359.984,00	5.359.984,00
11	40101701	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLO FRÍO, CON UNIDAD INTERIOR ON/OFF TIPO PISO TECHO Y UNIDAD EXTERIOR ON/OFF, CADA UNIDAD CON CAPACIDAD DE 48.000BTU. Lugar: Florencia. (Revisar numeral 2.2.1 de los estudios previos, ítem 11)	1,00	UN	10.674.518,00	10.674.518,00	10.674.518,00	10.674.518,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 20 días de tiempo transcurrido *(16/09/2023 10:18:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS SASI-0004-DRSU-2023 (2).pdf	ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS SASI-0004-DRSU-2023 (2).pdf	(detalle)
FICHA TÉCNICA DEFINITIVA SASI-0004-DRSU-2023.pdf	FICHA TÉCNICA DEFINITIVA SASI-0004-DRSU-2023.pdf	(detalle)
15-RUT ACTUALIZADO (1).pdf	15-RUT ACTUALIZADO (1).pdf	(detalle)
Facturacion Electronica - Comunicacion a proveedores de bienes y servicios.pdf	Facturacion Electronica - Comunicacion a proveedores de bienes y servicios.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0020-DRSU-2023.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0020-DRSU-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	80.417.046
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	80.417.046

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000859	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	184223	CDP	Generado	80.417.046 COP	80.417.046 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP	80.417.046 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	80.417.046 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	4/08/2023 2:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	708023	Presupuestal (CDP)	18/09/2023 12:00 AM	Generado	80.417.046 COP	80.417.046 COP	-	C-2901-0800-14-0-2901010-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	80.417.046 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	80.417.046 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	20/09/2023 7:33 AM