ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F-16
	EVALUACION TECNICA	Versión: 1
	FORMATO	Fecha:20/11/2017

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE LOS PATIOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA N° SAMC-SI-025-2.023

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO LA SABANA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

LISTADO DE PROPONENTES

PRESUPUESTO OFICIAL: **$ 402.075.666,3**

FECHA: lunes, 02 de octubre de 2023

No.	PROPONENTES	VALOR PROPUESTA	VALOR REVISADO DE LA PROPUESTA
PROPONENTE Nº 1	JAVIER ROJAS ORTEGA	$ 401.663.301	$ 401.663.302

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO
Secretario de Infraestructura

Proyecto: RDPG

ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F-16
	EVALUACION TECNICA	Versión: 1
	FORMATO	Fecha:20/11/2017

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE LOS PATIOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA N° SAMC-SI-025-2.023

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO LA SABANA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

EXPERIENCIA HABILITANTE

FECHA: lunes, 02 de octubre de 2023

PROPONENTE N° 1	JAVIER ROJAS ORTEGA

No. DE ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP	QUE CUMPLE CON ESTE CONTRATO - EXPERIENCIA REQUERIDA	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO O RESOLUCION		CONTRATO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMA DE EJECUCIÓN		INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	FECHA CONTRACTUAL DE:		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV - POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
				N°	OBJETO		I, C, UT, OTRA	%		INICIACIÓN (DD-MM-AA)	TÉRMINACIÓN (DD-MM-AA)		
1	106	GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE TIBU	148 DE 2018	Rehabilitacion y mejoramiento de escenarios deportivos en zona rural y casco urbano del Municipio de Tibu, Norte de Santander	721529. 721527, 721015, 721519	UT	15,19%	JAVIER ROJAS ORTEGA	22/06/2018	14/10/2019	3.311,15	502,96
2													
3													0,00
4													0,00
5													0,00
6													0,00

VALOR ACREDITADO = 502,96

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA

			VERIFICACION
A,	El, o los contratos cumplen con el valor minimo a certificar como % del presupuesto oficial. 75 % PO		
		502,96 ≥ 260,0 SMMLV	CUMPLE
B,	El, o los contratos cumplen los requisitos de experiencia solicitado en la MATRIZ N° 1 - EXPERIENCIA		CUMPLE
C,	El, o los contratos se encuentran clasificados hasta el tercer nivel en el segmento 72 del clasificador UNSPSC, en UNO de los siguientes codigos: 721029, 721415, 721519, 721527 Y/O 721531		CUMPLE
D,	Para el proponente plural, uno de sus socios aporta como minimo, el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia.		NA
F,	El proponente cumple con la acreditacion de la experiencia		CUMPLE

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO
Secretario de Infraestructura

Proyectó: RDPG

ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F-16
	EVALUACION TECNICA	Versión: 1
	FORMATO	Fecha:20/11/2017

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA N° SAMC-SI-025-2.023

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO LA SABANA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

RESUMEN EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES

FECHA: **lunes, 02 de octubre de 2023**

	PROPONENTES:	
PARAMETRO	**JAVIER ROJAS ORTEGA**	**0**
EXPERIENCIA HABILITANTE	CUMPLE	
INSCRIPCIÓN RUP	CUMPLE	
CAPACIDAD RECIDUAL	**DEBE SUBSANAR**	
VERIFICACION:	**NO CUMPLE TECNICAMENTE**	

NOTA:

EL PROPONENTE DEBE SUBSANAR LOS DOCUMENTOS CON LA INFORMACION, QUE PERMITA DEMOSTRAR SU CAPACIDAD RECIDUAL (K) PARA EJECUTAR EL PRESENTE PROYECTO.

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO
Secretario de Infraestructura

Proyecto: RDPG

ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F-16
	EVALUACION TECNICA	Versión: 1
	FORMATO	Fecha:20/11/2017

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA N° SAMC-SI-025-2.023

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO LA SABANA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

PUNTAJE EVALUACION TECNICA

FECHA: **lunes, 02 de octubre de 2023**

PROPONENTES:	JAVIER ROJAS ORTEGA	0

CRITERIO DE EVALUACION	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE SEGÚN EVALUACIÓN	PUNTAJE SEGÚN EVALUACIÓN
OFERTA ECONOMICA	***59,75***	59,75000000	
Presentación de un plan de calidad; **Formato 7C**	***10***	10	
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, **Formato 12**	***9***	9	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. **Formato 9**	***20***	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD; **Formato 8**	***1***	0	
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES; **Formato 12**	***0,25***	0	
TOTAL PUNTAJE:	**100**	**98,75000000**	**0,00000000**

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO
Secretario de Infraestructura

Proyecto: RDPG

ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F-16
	EVALUACION TECNICA	Versión: 1
	FORMATO	Fecha:20/11/2017

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE LOS PATIOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REVISIÓN ARITMÉTICA

lunes, 02 de octubre de 2023

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO LA SABANA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER				PROPONENTE Nº 1 JAVIER ROJAS ORTEGA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.01	Localización y replanteo.	m²	655,5	$ 5.644,00	$ 3.699.642
1.02	Cerramiento perimetral en tela verde	m	298,5	$ 34.755,00	$ 10.374.368
1.03	Corte de losa de piso en concreto	ml	238,8	$ 12.163,00	$ 2.904.524
1.04	Poda de arboles. Incluye acarreo a punto de acopio, incluye disposición final.	und	23,0	$ 447.327,00	$ 10.288.521
1.05	Demolicion de tableta en granito pulido	m²	68,7	$ 31.524,00	$ 2.165.699
1,06	Demolición de antepiso en concreto.	m³	6,9	$ 185.327,00	$ 1.278.756
1.07	Demolición de jardineras.	Und	23,0	$ 61.776,00	$ 1.420.848
1.08	corte controlado de raices. Incluye acarreo a punto de acopio, incluye disposición final.	und	23,0	$ 468.386,00	$ 10.772.878
1.09	Demolicion estructura en concreto para incado de tubos de cerramiento e= 0,20m	m3	1,0	$ 231.658,00	$ 231.658
1.10	Excavacion manual para incado de tubos de cerramiento	m3	1,3	$ 98.273,00	$ 127.755
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2.01	Cargue y retiro de escombros.	m³	26,6	$ 66.013,00	$ 1.755.946
3	**PISOS**				
3,01	Suministro y construccion antepiso en concreto de 21 Mpa e:0,08m. Incluye malla electrosoldada 4mm	m²	68,7	$ 171.290,00	$ 11.767.623
3,02	Instalación de baldosa en granito prepulida para exteriores	m²	68,7	$ 188.628,00	$ 12.958.744
4	**MEJORAMIENTO Y REPARACIONES**				
4,01	Reparacion y adecuacion de malla eslabona, incluye angulo inferior, platina de soporte y pintura.	m²	603,1	$ 214.491,00	$ 129.359.522
4,02	Resane y pintura en vinilo	m²	229,5	$ 35.319,00	$ 8.105.711
4,03	Adecuacio de estructura metalica de silleterias (incluye cromato de zinc , esmalte y lamina en policarbonato)	und	2,0	$ 1.818.851,00	$ 3.637.702
4,04	Mejoramiento estructura metalica de arquerias (incluye cromato de zinc , esmalte y malla de nylon)	und	2,0	$ 542.902,00	$ 1.085.804
4,05	Adecucion y pintura de barandas metalicas en las graderias	ml	68,0	$ 68.112,00	$ 4.631.616
5,0	**CERRAMIENTO**				
5,01	Tubo metálico de 4" cal 3mm para cerramiento vertical, incluye tapa superior, 6 barras de varilla de 1/2" de 20cm en su base de anclaje, soldadura, pintura en anticorrosivo y en esmalte. (Se cuantifica también la longitud necesaria para anclaje)	ml	51,0	$ 399.443,00	$ 20.371.593
5,02	Cerramiento metálico, marco en ángulo de 1 1/2x3/16, malla eslabonada cal 12 , riostra en equis en ángulo de 1"x1/8",4 platinas esquineras de 10x10 por modulo y 1 central de 20x20 por modulo, en lamina de 3/16", incluye soldadura y pintura en anticorrosivo y en esmalte.	m²	70,4	$ 648.700,00	$ 45.668.480
5,03	Suministro e instalación de portón metálico en marco en tubo de 2" y ángulo de 1 1/2x3/16, malla eslabonada cal 12, riostra en exis en ángulo de 1"x1/8", 4 platinas esquineras de 10x10 y dos centrales de 20x10, en lamina de 3/16", incluye soldadura, pintura en anticorrosivo y en esmalte. De dimensión igual o superior a 2,50m y altura igual o superior a 2,30m	und	1,0	$ 3.738.699,00	$ 3.738.699
5,04	Pedestal en concreto para cerramiento 0,5m x 0,5m	und	17,0	$ 139.260,00	$ 2.367.420
6	**JARDINERAS**				
6,01	Suministro y construcción jardinera de 1,20x1,20 en concreto 21 mpa	und	24,0	$ 797.261,00	$ 19.134.264
7	**MANTENIMIENTO DE GRAMILLA**				
7,01	Suministro e instalacion Arena	m3	217,0	$ 192.971,00	$ 41.874.707
7,02	Suministro e instalacion de Gramilla	m2	1.000,0	$ 36.528,00	$ 36.528.000
7,03	Mantenimiento y limpieza de tanque	und	1,0	$ 779.423,00	$ 779.423
7,04	Mantenimiento de sistema de bombeo	und	1,0	$ 734.169,00	$ 734.169
7,05	Mantenimiento y riego de escenario	mes	3,0	$ 4.048.362,00	$ 12.145.086
8	**ASEO Y LIMPIEZA**				
8,01	Aseo y limpieza.	m²	656,00	$ 2.674,00	$ 1.754.144
	SUB TOTAL OBRA CIVIL, (Incluido el AIU)				**$ 401.663.302**
	ADMINISTRACION			27%	$ 81.540.670
	IMPREVISTOS			1%	$ 3.020.025
	UTILIDAD			5%	$ 15.100.124
	TOTAL AIU			**33%**	**$ 99.660.819**
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO =			**$ 401.663.302**

Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO
Secretario de Infraestructura

Proyecto: RDP

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	ICCE-EICP-FM-116	Versión	1

OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO LA SABANA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
[Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1			**PRELIMINARES**				
	1,01			Localizacion y replanteo	m²	655,50	$ 5.644,00	$ 3.699.642
	1,02			Cerramiento perimetral en tela verde	m	298,50	$ 34.755,00	$ 10.374.368
	1,03			Corte de losa de piso en concreto	ml	238,80	$ 12.163,00	$ 2.904.524
	1,04			Poda de arboles. Incluye acarreo a punto de acopio, incluye disposición final.	und	23,00	$ 447.327,00	$ 10.288.521
	1,05			Demolicion de tableta en granito pulido	m²	68,70	$ 31.524,00	$ 2.165.699
	1,06			Demolición de antepiso en concreto.	m³	6,90	$ 185.327,00	$ 1.278.756
	1,07			Demolición de jardineras.	Und	23,00	$ 61.776,00	$ 1.420.848
	1,08			corte controlado de raices. Incluye acarreo a punto de acopio, incluye disposición final.	und	23,00	$ 468.386,00	$ 10.772.878
	1,09			Demolicion estructura en concreto para incado de tubos de cerramiento e= 0,20m	m3	1,00	$ 231.658,00	$ 231.658
	1,10			Excavacion manual para incado de tubos de cerramiento	m3	1,30	$ 98.273,00	$ 127.755
Subtotal								**$ 43.264.649**
	2			**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
	2,01			Cargue y retiro de escombros.	m3	26,60	$ 66.013,00	$ 1.755.946
Subtotal								**$ 1.755.946**
	3			**PISOS**				
	3,01			Placa de contrapiso en concreto f'c: 21 Mpa e:0,08m. Incluye malla electrosoldada	m2	68,70	$ 171.290,00	$ 11.767.623
	3,02			instalación de baldosa en granito prepulida para exteriores	m2	68,70	$ 188.628,00	$ 12.958.744
Subtotal								**$ 24.726.367**
	4			**MEJORAMIENTO Y REPARACIONES**				
	4,01			Reparacion y adecuacion de malla eslabona, incluye angulo inferior, platina de soporte y pintura.	m²	603,10	$ 214.491,00	$ 129.359.522
	4,02			Resane y pintura en vinilo	m²	229,50	$ 35.319,00	$ 8.105.711
	4,03			Adecuacio de estructura metalica de silleterias (incluye cromato de zinc , esmalte y lamina en policarbonato)	und	2,00	$ 1.818.851,00	$ 3.637.702
	4,04			Mejoramiento estructura metalica de arqueria (incluye cromato de zinc , esmalte y malla de nylon)	und	2,00	$ 542.902,00	$ 1.085.804
	4,05			adecucion y pintura de barandas metalicas en las graderias	ml	68,00	$ 68.112,00	$ 4.631.616
Subtotal								**$ 146.820.355**
	5			**CERRAMIENTO**				
	5,01			Tubo metálico de 4" cal 3mm para cerramiento vertical, incluye tapa superior, 6 barras de varilla de 1/2" de 20cm en su base de anclaje, soldadura, pintura en anticorrosivo y en esmalte. (Se cuantifica también la longitud necesaria para anclaje)	ml	51,00	$ 399.443,00	$ 20.371.593
	5,02			Cerramiento metálico, marco en ángulo de 1 1/2x3/16, malla eslabonada cal 12 , riostra en equis en ángulo de 1"x1/8",4 platinas esquineras de 10x10 por modulo y 1 central de 20x20 por modulo, en lamina de 3/16", incluye soldadura y pintura en anticorrosivo y en esmalte.	M2	70,40	$ 648.700,00	$ 45.668.480
	5,03			Suministro e instalación de portón metálico en marco en tubo de 2" y ángulo de 1 1/2x3/16, malla eslabonada cal 12, riostra en exis en ángulo de 1"x1/8", 4 platinas esquineras de 10x10 y dos centrales de 20x10, en lamina de 3/16", incluye soldadura, pintura en anticorrosivo y en esmalte. De dimensión igual o superior a 2,50m y altura igual o superior a 2,30m	und	1,00	$ 3.738.699,00	$ 3.738.699
	5,04			Pedestal en concreto para cerramiento 0,5m x 0,5m	und	17,00	$ 139.260,00	$ 2.367.420
Subtotal								**$ 72.146.192**
	6			**JARDINERAS**				

	6,01			Suministro y construcción jardinera de 1,20x1,20 en concreto 21 mpa h=0,40m , e =0,10m incluye refuerzo y abono orgánico para plantas .	und	24,00	$ 797.261,00	$ 19.134.264
Subtotal								**$ 19.134.264**
	7			**MANTENIMIENTO DE GRAMILLA**				
	7,01			Suministro e instalacion Arena	m3	217,00	$ 192.971,00	$ 41.874.707
	7,02			Suministro e instalacion de Gramilla	M2	1.000,00	$ 36.528,00	$ 36.528.000
	7,03			Mantenimiento y limpieza de tanque	und	1,00	$ 779.423,00	$ 779.423
	7,04			Mantenimiento de sistema de bombeo	und	1,00	$ 734.169,00	$ 734.169
	7,05			Mantenimiento y riego de escenario	mes	3,00	$ 4.048.362,00	$ 12.145.086
Subtotal								**$ 92.061.385**
	8			**ASEO Y LIMPIEZA**				
	8,01			ASEO Y LIMPIEZA	m2	656,00	$ 2.674	$ 1.754.144
Subtotal								**$ 1.754.144**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 401.663.301**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 302.002.482**
TOTAL AIU	33%	**$ 99.660.819**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**NO APLICA**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 401.663.301**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	27%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

Proponente

Firma del Proponente o de su representante legal