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LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA 
DEL MUNICIPIO DOSQUEBRADAS, realiza el siguiente ANÁLISIS DEL 
SECTOR requerido conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 para 
adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato de SOPI-
SAMC-092-2023 
 
OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE TERRENO PARA CONEXIÓN VIAL ENTRE LAS TRANSVESALES 21 
Y 31, SECTOR MIRADOR DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS” 

 
 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 

Uno de los principales problemas que enfrenta el desarrollo del municipio de Dosquebradas 
es la limitada conectividad vial, especialmente en cuanto a conexiones alternativas que 
descongestionan las vías longitudinales que atraviesan el municipio.  
 
La conectividad vial tiene el potencial de mejorar el desplazamiento vehicular y peatonal en 
el municipio, tanto en la reducción en las distancias, como también en la reducción del 
tráfico en las vías existentes. Para este caso que nos ocupa, los habitantes de la Comuna 
2 de municipio de Dosquebradas a través de esta conexión vehicular pueden tener un 
desplazamiento más eficiente hacia la glorieta del lago de la pradera, donde se interceptan 
varias vías que comunican con la parte central del municipio de Dosquebradas.  
 
La función de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, consiste en ejecutar obras 
de Construcción, reposición y mantenimiento de la Malla e Infraestructura Vial y Física del 
municipio, a su vez realizar la conservación de la misma mediante proyectos de 
infraestructura con un impacto estratégico para la Competitividad y el desarrollo integral del 
municipio de Dosquebradas, dicho lo anterior, La Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura, estructuró un proceso de selección de Estudios y Diseños en la vigencias 
2022 el cual tuvo como objeto realizar “Estudios de suelos y geotecnia para diferentes 
zonas del municipio de Dosquebradas” (Contrato 1996-20222), donde se entregaron 
los estudios de suelos y diseños de los muros de contención que se requieren construir en 
diferentes zonas del municipio de Dosquebradas una de ellas, la comuna 2 donde se 
pretende realizar la presente contratación. Adicional a esto, es necesario realizar la 
presente intervención, ya que está dentro de las obras a realizar según lo descrito en el 
Acuerdo Número 015 de julio 28 de 2022 “Por medio del cual se autoriza al alcalde 
municipal para celebrar un contrato de empréstito y se dictan otras disposiciones”. 
tal como lo indica el Capítulo III CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARCHEO 
DE VÍAS URBANAS el cual indica que:  
 
(...) “Dentro de los sectores de MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA se concatenan 
actividades en el marco del desarrollo vial y de conectividad urbana y rural del Municipio, 
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además de la preparación que debe tener para convertirse en un territorio productivo y 
competitivo, con instrumentos óptimos de movilidad e infraestructura para brindarle al 
ciudadano biquebradense estándares altos de bienestar y desarrollo (…) 
 
(...) Entre otras podemos resaltar como construcción de conexiones viales nuevas las 
siguientes: 
 
Proyecto continuación de la Avenida de las Torres (...).  
 
Así las cosas y  teniendo en cuenta que la misión de la Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura del municipio de Dosquebradas consiste en la construcción, reconstrucción, 
remodelación, conservación, reparación, mantenimiento y control de toda la estructura 
vial,  asegurar la existencia y propender por el buen estado de las obras de infraestructura 
del municipio y consiste en  Gestionar,  promover  y  desarrollar proyectos de infraestructura 
de impacto estratégico para la competitividad y desarrollo del municipio, que permitan 
elevar las condiciones de calidad de vida de la población, en armonía con el medio ambiente 
y las políticas de los diferentes sectores socioeconómicos.  
 
De igual forma le corresponde a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, 
garantizar dentro de sus competencias, el cumplimiento del Plan de Desarrollo municipal 
“DOSQUEBRADAS EMPRESA DE TODOS 2020-2023”, y por él se realizarán actividades 
que propendan a mejorar el estado de transitabilidad en el municipio, Este es un proyecto 
de carácter general que se realizará en el cuatrienio 2020-2023, con el fin de coadyuvar a 
cumplir las metas del plan de Desarrollo, y que está enmarcado proyectos a largo plazo en 
el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Dosquebradas.  
 
Para lo cual se adelantará la construcción del muro de contención y se realizará la 
adecuación del terreno para la conexión vial entre las transversales 21 y 31, sector mirador 
de Santa Mónica, en el municipio de Dosquebradas. 

SECTOR COORDENADAS LONG MURO  
APROX (M) 

Mirador de Santa Monica E: 4°49’10’’ N: 75°40’27’’ 53 

 
 

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL SECTOR: 
 
El Estudio del Sector comprende las siguientes áreas: 
 

A. Aspectos generales del mercado 
B. Comportamiento del Gasto Histórico 
C. Estudio de la oferta 
D. Estudio del mercado 



 
 

* Plantilla V.3 - fecha de vigencia 1 de junio de 2023. 
 

 MACROPROCESO: DE APOYO 

 
SECRETARÍA 

OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA 

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
VERSIÓN: 2 

FV: 08/2023 

E. Ficha técnica  
F. Análisis del estudio financiero del sector 

 
A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
Cumplidos los dos requisitos del artículo 2.2.1.2.4.2.2., la entidad estatal, 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
pueden decidir si limitan la convocatoria a las Mipyme colombianas domiciliadas en el 
municipio o departamento en el que se ejecutará el contrato. Esto de acuerdo con lo 
establecido en artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 
1860 de 2021, norma que se refiere a la facultad que tiene la administración respecto a la 
limitación. 
 
Colombia Compra Eficiente ha sostenido que la decisión de limitar territorialmente una 
convocatoria a Mipyme es discrecional, y ha precisado que, de todos modos, la decisión 
debe estar justificada en los correspondientes estudios del sector. De acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, las Mipyme beneficiadas deben tener su 
domicilio principal en el municipio o departamento donde se ejecutará el contrato para poder 
participar en una convocatoria limitada territorialmente. Esta tesis sigue vigente, puesto que 
el nuevo contenido del artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, mantiene la facultad de la Administración para limitar 
territorialmente la convocatoria teniendo en cuenta el domicilio de ejecución del contrato. 
 
De acuerdo a las condiciones de las actividades a ejecutar, la entidad pudo identificar que 
según información registrada en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP 
II, existen MiPymes domiciliadas en el municipio de Dosquebradas, que pueden satisfacer 
la necesidad de la contratación solicitada por la entidad y estas se encuentran en plena 
capacidad y facultad de cumplir a cabalidad con el objeto contractual y los requisitos 
técnicos, financieros, económicos y jurídicos establecidos para tal fin; con el ánimo de 
brindar apoyo e incentivar el sector de la construcción en el municipio, se debe dar prelación 
a las MiPymes domiciliadas en el municipio de Dosquebradas que fueron golpeadas en su 
momento por la emergencia sanitaria y la parálisis en el sector de la infraestructura y en 
aras de contribuir al crecimiento de la economía local AUNADO a lo descrito en el análisis 
del sector, este proceso quedará limitado a MiPymes nacionales domiciliadas en el 
municipio de Dosquebradas departamento de Risaralda. 
 
 
DOSQUEBRADAS – RISARALDA 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El municipio de Dosquebradas, está localizado en el centro occidente de la región andina; 
limita por el norte con Marsella y Santa Rosa de Cabal; por el occidente y sur con Pereira y 
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por el oriente con Santa Rosa de Cabal (figura 1). Está localizado entre 4º 45’ y 4º 51’ latitud 
norte; 75º 30’. y 75º 45’, longitud oeste del meridiano de Greenwich. Altimétricamente está 
entre los 1350 y 2180 metros de altura sobre el nivel del mar. Es atravesado por la Troncal 
del Eje Cafetero, que le da una ubicación estratégica como punto de articulación y 
encuentro de los departamentos del Valle, Antioquia, Quindío y Caldas. 
 

 
 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 
 
El municipio de Dosquebradas hace parte de la subregión uno del departamento de 
Risaralda, según división establecida por la autoridad ambiental CARDER. El municipio 
tiene una superficie total de 70,8 Km2, de los cuales 15,94 km2 corresponden a suelo 
urbano (abril de 2019), equivalente al 22,5% del área total. Ubicado al norte de Pereira, se 
caracteriza morfológicamente por ser un valle abrazado en su entorno por montañas de 
relieve suave, variado y de magníficos paisajes, cuya continuidad visual se ve cortada por 
la ladera norte del río Otún, elemento divisorio entre las dos ciudades. Se extiende hacia 
Santa Rosa de Cabal donde empieza a levantarse la topografía sobre el cerro de Boquerón. 
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El área urbana presenta una forma triangular con urbanizaciones al lado y lado de la 
Avenida Simón Bolívar, vía Pereira – Santa Rosa de Cabal, hasta sobrepasar los límites 
del valle, donde aparecen asentamientos sobre la ladera de las montañas; sus suelos están 
irrigados por las aguas de la quebrada Dosquebradas con sus 8 principales tributarios, y lo 
circundan por el norte la quebrada río San Francisco, por el sur el río Otún, que define los 
límites con el municipio de Pereira y por el oriente la quebrada San José, que sirve de límite 
con el municipio de Santa Rosa de Cabal. Esta red hídrica es la que marca la geo-
hidrografía del municipio, la población para el año 2022 es de 227.696 habitantes, 
(Proyecciones de población 2022, DANE), con una densidad poblacional de 3.216 Hab/Km². 
 
 
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE DOSQUEBRADAS 
 
El Municipio de Dosquebradas, mantiene desde diversos indicadores económicos, una 
predominancia de actividades de comercio y servicios, aun cuando es determinante el 
aporte que hace la industria a la generación del PIB local, al punto de ser denominado como 
el Municipio industrial de Risaralda. 
 
Estos resultados son consistentes con la estructura del tejido empresarial, el empleo 
generado, los ingresos tributarios del gobierno local, los cuales se encentran concentrados 
en actividades del sector terciario seguido por la industria. 
 
 
LA ECONOMÍA LOCAL EN TÉRMINOS DE LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 
 
De acuerdo con los últimos resultados disponibles sobre estructura económica municipal, 
Dosquebradas, mantiene una participación cercana al 19% del PIB del Departamento, 
convirtiéndose en la segunda economía de Risaralda, que, en conjunto con Pereira, 
representan el principal centro económico, así como de concentración de población, 
indicando esto que la complementariedad del Municipio industrial es evidente para la 
participación creciente en el PIB Risaraldense a lo largo de los años. 
 
Hasta que se tuvieron datos del indicador de desempeño municipal producido por el DANE, 
se encuentra que para el año 2018, su valor agregado ascendió a cerca de 2,7 billones de 
pesos, en su mayoría generados por actividades terciarias, que concentran el comercio y 
los servicios, dejando así claro que las dinámicas económicas se encuentran relacionadas 
en gran medida con Pereira y que las fronteras económicas no existen, ya que factores de 
oferta y demanda se comparten entre ambas localidades de manera cotidiana. 
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En el mismo sentido, es claro que el perfil económico agropecuario en el Municipio de 
Dosquebradas, representa un componente marginal en la generación de valor agregado, 
explicado en parte por los cambios de usos de suelo que se vienen presentando, 
privilegiando el sector de construcción y turismo en la zona rural del Municipio, así mismo, 
se destaca que si bien históricamente la industria ha sido el factor diferenciador de 
Dosquebradas, las transformaciones en la economía ha hecho que este sector matice su 
participación en la generación de valor municipal, dando paso a sectores de transporte y 
comunicaciones, que acompañan al comercio y los servicios en cuanto a la capacidad 
productiva del municipio se refiere, situación que se viene presentando de manera similar 
en todas las economías del mundo, algunas en mayor proporción que otras, pero los 
cambios estructurales económicos se presentan igualmente en Dosquebradas, hacia lo cual 
en el futuro, se constituirá un aparato productivo transformado. 
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Como se puede observar en los últimos 6 años en los cuales hay datos de estructura 
económica, se evidencia una participación estable del sector agropecuario en 
Dosquebradas, alrededor del 1,2%, el cual se mantiene estable con prospectiva de 
disminuir ante los cambios paulatinos de gran parte de su suelo en usos diferentes 
especialmente de vivienda de descanso y turismo. 
 
Del mismo modo la industria ha cedido participación en el PIB pasando de 24,8% en el año 
2012 a 24,2% en 2018, espacio que ha ganado de manera importante el sector terciario 
conformado por actividades comerciales y de servicios, que se vienen perfilando en 
Dosquebradas como los mayores generadores del valor agregado, así como del empleo y 
los ingresos de los hogares. 
 

 
 

COMERCIO EXTERIOR 
 
En la economía internacional subyace el resultado de procesos de mayor complejidad 
económica a nivel empresarial, especialmente en lo que respecta a las exportaciones, toda 
vez que la consolidación de ventas externas, supone niveles de avance y organización 
empresarial que permiten consolidar mercados por fuera del ámbito local, que de manera 
general consolida relaciones comerciales de largo plazo, sienta bases para la existencia y 
resiliencia empresarial, garantiza empleo de calidad y ante todo, aporta al crecimiento 
económico local, por generar espacios de expansión del mercado, especialmente en 
procesos industriales o agro industriales, que por naturaleza generan mayor valor 
agregado. 
 
El municipio de Dosquebradas ha visto consolidar un tejido empresarial tradicional 
alrededor del sector industrial con atención de mercados externos, toda vez que mantiene 
empresas insignia que han hecho parte de la historia económica como Paños Omnes, La 
Rosa, ABB y otras que aún sin la alta visibilidad aportan al desarrollo económico del 
Municipio. 
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EXPORTACIONES 
 
En la presente entrega, se hace una lectura al comercio internacional desde la perspectiva 
de las exportaciones, por tratarse de las operaciones comerciales que revisten mayor 
complejidad y que evidencian desarrollo de procesos, productos y conocimiento alrededor 
de los merados externos que son atendidos. 
 
En principio se puede observar que para el año 2022 el Departamento de Risaralda realizó 
exportaciones por valor de 432,53 Millones USD de los cuales el 32,4% corresponden a 
productos con origen en el Municipio de Dosquebradas, que asciende a 140,34 Millones 
USD, que en términos per cápita, se convierte en el líder a nivel departamental, lo que deja 
en evidencia que la generación de ventas externas de Dosquebradas, aporta de manera 
importante a la generación de condiciones de competitividad local y regional. 
 

 
 
En términos del perfil de las exportaciones que se originan en el Municipio de 
Dosquebradas, se encuentra que en gran medida alrededor de productos de la 
metalmecánica en sus diversas formas, con la mayor participación de los desechos 
metálicos o lo que comúnmente se denomina chatarra de cobre, aluminio y acero inoxidable 
que en conjunto representan alrededor del 56% del total de ventas externas de 
Dosquebradas, seguido por los transformadores que durante al año 2022 representaron el 
17% de exportaciones con cerca de 23,8 Millones USD, complementando la canasta de 
exportación local con productos de fibras de alta resistencia con 7 Millones USD (5%), 
complementando con productos alimenticios como galletas con 4.76 Millones USD, 
preparaciones de salsas, frutas, aguacate y en menor proporción productos de café. 
 
 
IMPORTACIONES 
 
El volumen de comercio internacional se complementa con las importaciones, lo cual hace 
referencia a las compras que las empresas realizan en otros países bien para consumo 
intermedio de las empresas o para consumo final de los hogares, de manera que en este 
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punto se analiza la estructura de las compras externas que se realizan desde el Municipio 
de Dosquebradas durante el año 2022, en busca de generar un análisis integral frente a la 
balanza comercial con que el municipio hace frente en los términos de intercambio de 
productos. 
 
En el período comprendido entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, en el 
departamento de Risaralda fueron realizadas operaciones de importación por valor de 901 
Millones USD, cifra que representa una tercera parte del total de Departamento de 
Risaralda, mostrándose nuevamente como la región con mayor valor de importaciones per 
cápita, superando a Pereira, en virtud del volumen de comercio con respecto al total de 
población. Esto indica que Dosquebradas le aporta al volumen de comercio Departamental 
en proporciones similares a las exportaciones, lo que permite inferir que, en las variables 
de comercio exterior, las relaciones se mantienen tanto en una dirección como en la otra. 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA 
 
La construcción se ha caracterizado por aportarle a Dosquebradas grandes beneficios en 
términos tanto de sus finanzas públicas como de la conformación de nuevos desarrollos 
urbanísticos en el pasado reciente, lo que le ha permitido consolidar algunas zonas de 
adecuadas condiciones habitacionales, por lo que se ha convertido en un sector 
dinamizador tanto de empleo como de mayor demanda en amplios sectores de la economía 
local. 
 
Si bien en el año 2021, el crecimiento de las licencias de construcción, fueron relativamente 
positivas, en lo corrido del año 2022 al mes de noviembre, estas se duplicaron con respecto 
al año anterior, lo que indicaría que la dinámica constructiva tanto en el presente año como 
en 2023, se va a presentar con una alta participación de la vivienda como motor de este 
sector, pues es sin duda el que mayores expectativas de construcción refleja para el año 
2023, pues ha pasado en el año 2021 de licenciar 195.014 m², a cerca de 414.00 m² 
actualmente. 
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En términos porcentuales se puede observar claramente que la dinámica constructiva en 
Dosquebradas se encuentra asociada a la vivienda, pues representa por sí sólo el 91% de 
licenciamiento, lo que significa que existen unas altas expectativas para el año 2023 en la 
medida que dichos proyectos sean ejecutados, toda vez que registra un incremento del 96% 
con respecto al año 2021. 
 
En lo que tiene que ver con el uso comercial, se han licenciado hasta el mes de noviembre 
de 2022 un área de 29.934 m², que, si bien representa tan solo el 7% del área en expectativa 
de construcción, muestra un incremento importante de cerca del 41% con respecto al año 
anterior, lo que demuestra igualmente que los usos no residenciales hacen parte importante 
del proceso de expectativas de construcción para el año 2023 en el Municipio de 
Dosquebradas. 
 
El Municipio de Pereira registra para el año 2022 alrededor de un millón de metros 
cuadrados licenciados, lo que significa que Dosquebradas representa cerca del 28% del 
Departamento, lo que indicaría que Pereira vuelve a tomar el dinamismo que en años 
pasados se había visto reflejado en Dosquebradas. 
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STOCK DE EMPRESAS REGISTRADAS 
 
El número de empresas (personas naturales y personas jurídicas) que registraron su 
matrícula mercantil al cierre del año 2022 en esta entidad, fue de 7.050, lo que representa 
una contracción del 1,3% en relación a las empresas registradas en el año inmediatamente 
anterior, indicador que no debe alarmar, dada la tendencia de crecimiento del periodo 2015- 
2022. 

 
 

 
DOSQUEBRADAS, STOCK DE EMPRESAS REGISTRADAS SEGÚN TAMAÑO, (2015-
2022) 
 
 
El tejido empresarial registrado en la Cámara de Comercio de Dosquebradas, está 
compuesto principalmente por microempresas 92,6%. El total de microempresas 
registradas fue de 6.528 en 2022, unas 116 unidades menos que en el cierre del año 2021, 
no obstante, se refleja un crecimiento aceptable con respecto al periodo de referencia del 
estudio (2015-2022). 
 
Según la clasificación y la información suministrada en el RUES, para el año 2022 de las 
7.050 empresas activas y renovadas en esta entidad, 6.528 se clasificaron como 
microempresas (92,6%), 394 como empresas pequeñas (5,6%), 96 medianas (1,4%) y 32 
clasificadas como grandes empresas (0,5%). 
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STOCK DE EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
El municipio de Dosquebradas caracterizado y denominado como el Municipio industrial de 
Risaralda, presenta una estructura empresarial basada en actividades comerciales e 
industriales, que en conjunto representan cerca del 60% de establecimientos económicos 
registrados en la Cámara de Comercio, que precisamente para el año 2022, ha venido en 
una senda de recuperación después de haber superado los efectos de la pandemia. 
 
Es así como, se evidencia la importancia del comercio con 3.238 unidades productivas 
registradas y renovadas al cierre del año 2022 que representa el 45,9% del stock 
empresarial, seguido por el dinámico sector de la industria con 1.040 empresas y 
posteriormente en orden de importancia los servicios de comida y alojamiento con 788 
establecimientos, que ya juntos representan el 71,9% del tejido empresarial local. 
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De manera complementaria se encuentran las ramas de actividad económica asociadas 
con la construcción que representa cerca del 5% de las empresas registradas en la Cámara 
de Comercio, el cual ha venido mostrando un crecimiento continuado en los últimos años, 
siendo destacable igualmente el resto de actividades de servicios que componen el tejido 
empresarial especialmente aquellos asociados con el transporte y almacenamiento que 
reflejan igualmente la importancia de la logística como apoyo a la industria local y por 
supuesto a los canales que son dinamizados por la actividad comercial en todas sus 
dimensiones tanto al por mayor como al por menor. 
 

 
B. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO. 

 
Contratos celebrados durante los últimos años. Los resultados se resumen en la siguiente 
tabla: 
 

NO. Y 
FECHA 

DEL 
PROCESO  

OBJETO VALOR MECANISMO DE 
SELECCIÓN 

IP113-2017 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA 
SOFIA POPULAR DIOCESANO, LOS 
ANDES, BOSQUES DE LA ACUARELA, 
ENRIQUE MILLAN RUBIO, FABIO 
VASQUEZ BOTERO DUQUE, 
CARTAGENA Y SANTA ISABEL CON 

$ 30.683.500 Mínima Cuantía 
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SUS RESPECTIVAS SEDES EN EL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, 
RISARALDA, MEDIANTE LA COMPRA 
DE PINTURA PARA EL CUIDADO DE 
LOS MUROS. 

2196-2022 

CONSTRUCCION DE MUROS DE 
CONTENCION Y CANALES DE 
CONDUCCION DE AGUAS SOBRE LA 
MANZANA 3 DEL SECTOR DE 
VIOLETAS III EN EL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO 
RISARALDA 

$ 209.180.882 Selección Abreviada 

2108-2021 

CONSTRUCCION DE UN MURO DE 
CONTENCION EN CONCRETO 
REFORZADO EN EL SECTOR DEL 
BARRIO GALAXIA EN EL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 

 $105.070.974 Selección Abreviada 

1137-2021 

CONSTRUCCION DE MURO SECTOR 
MARACAY CONTIGUO A LA 
QUEBRADA FRAILES MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS RISARALADA DE 
CONFORMIDAD CON LA CALAMIDAD 
PUBLICA DECRETO 24 DEL 12 DE 
FEBRERO DE 2021 

$ 85.000.000 Contratación Directa 

1136-2021 

CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION SECTOR EL REFUGIO 
CONTIGUO A LA QUEBRADAFRAILES 
DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
RISARALDADE CONFORMIDAD CON 
LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 24 
DEL 12 DE FEBRERO DE 2021 

$ 135.000.000 Contratación Directa 

 

C. ESTUDIO DE LA OFERTA 

El presente proceso de contratación, se encuentra estructurado bajo los lineamientos 
establecidos en los Documentos Tipo para los procesos de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, por lo tanto, la entidad 
tomará los indicadores que allí se establecen. 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 
1. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
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El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y 
tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la 
unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás 
Proponentes. 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
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CAPACIDAD FINANCIERA.  
 
• Índice de Liquidez:  

 
Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 
 
 

• Nivel de Endeudamiento:  
 
Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) 
 
 

• Razón de cobertura sobre intereses. 
 

Razón de Cobertura = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
 

Nota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible calcular la 
Razón de Cobertura de Intereses, por lo anterior, de darse esta situación, el proponente 
resultará habilitado. Lo anterior se sustenta en que, para el cálculo del indicador, el 
denominador de la fórmula son los gastos financieros, al realizarse el cálculo con el 
denominador cero (0), el resultado será INDETERMINADO, por esta razón para el presente 
análisis, con la finalidad de respetar la pluralidad de los proponentes debido a que dos 
indicadores son indeterminados y uno duplica el indicador menor se deja como referencia 
el menor valor consultado. 
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Para el caso de consorcio y uniones temporales, cuando el indicador “Razón de Cobertura 
de Interés” arroje como resultado “indeterminado” para algún integrante del consorcio o 
unión temporal, será válido para la Entidad y por lo tanto el indicador del proponente plural 
será habilitado. 

Nota: En caso de ser proponente plural, los indicadores de Capacidad Financiera se 
calcularán con base en la suma aritmética simple de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal teniendo en cuenta el porcentaje de participación (Opción 1 
del Manual de Colombia Compra Eficiente M-DVRHPC-05 teniendo en cuenta el porcentaje 
de participación). 

 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
ROE (Rentabilidad sobre patrimonio), determina la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre patrimonio, 
mayor es la utilidad de los accionistas. Se calcula de la siguiente manera.  
 

ROE=Utilidad Operacional/Patrimonio. 
 
ROA (Rentabilidad sobre activos), Determina la Capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo, este valor debe ser menor que el ROE. Se 
calcula de la siguiente manera.  
 

ROA=Utilidad Operacional/Activo Total. 
 

Nota: En caso de ser proponente plural, los indicadores de Capacidad organizacional se 
calcularán con base en la suma aritmética simple de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal teniendo en cuenta el porcentaje de participación (Opción 1 
del Manual de Colombia Compra Eficiente M-DVRHPC-05 teniendo en cuenta el porcentaje 
de participación). 
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D. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
El presupuesto Oficial, fue elaborado por la secretaría de Obras Públicas e Infraestructura 
del Municipio y los precios unitarios considerados en el presupuesto oficial corresponden a 
los establecidos por el Municipio de Dosquebradas, mediante decreto 281 del 20 de junio 
de 2023 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 
OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DURANTE LA VIGENCIA 2023 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
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PROMEDIO 
 

 
 
 

E. FICHA TECNICA 

Para determinar las características técnicas, la Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura del Municipio elaboró una base de datos de los ítems que se requieren. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND.  CANT.  
  PRELIMINARES     

ITE012 Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 
líneas, 3 instancias) M                         

150,000  
        
  MOVIMIENTO DE TIERRA     

ITE025 Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual M3                         
190,800  

OBJETO UN Vr. Un. Valor %

Total

VALOR CONTRATO  396.098.284,505           
COSTO DIRECTO 2,00 292.755.568,74$              

Director mes 4.500.000 1,69 1,00 2,00 20,0% 3.042.000,00 1,0400%
Residente mes 3.200.000 1,69 1,00 2,00 100% 10.816.000,00 3,6900%
Inspector SISO mes 2.300.000 1,69 1,00 2,00 100% 7.774.000,00 2,6600%
Maestro mes 2.500.000 1,69 1,00 2,00 100% 8.450.000,00 2,8900%
ASESORES
Ingeniero estructural mes 3.800.000 1,00 2,00 20% 1.520.000,00 0,5200%
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria mes 1.160.000 1,83 1,00 2,00 30% 1.273.680,00 0,4400%
EQUIPO Y GASTOS DE OBRA NO INCLUIDOS 
EN COSTOS DIRECTOS
Valla de identificación de obra área menor a 4 
M2, colocada en guaduas, incluye mantenimiento 
durante la construcción

m2 239.399 3,00 1,00 718.197,00 0,2500%

Campamento, incluye teja de zinc, piso en 
concreto de 17,2 Mpa, tabla. m2 190.799 15,00 1,00 2.861.985,00 0,9800%

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN
Póliza de garantía % 396.098.285 0,20% 1,00 1 792.196,57 0,2700%
CARGAR TRIBUTARIA
Impuestos de contribución especial % 396.098.285 5,00% 1,00 1 19.804.914,23 6,7700%
Estampilla Pro-Adulto mayor % 396.098.285 3,00% 1,00 1 11.882.948,54 4,0600%
Estampilla Pro-Desarrollo % 396.098.285 2,00% 1,00 1 7.921.965,69 2,7100%
Estampilla Procultura % 396.098.285 0,50% 1,00 1 1.980.491,42 0,6800%
Tasa Pro-Deporte % 396.098.285 2,50% 1,00 1 9.902.457,11 3,3800%
UTILIDAD Un 292.755.569 5% 1,00 1 14.637.778,44 5,0000%
T O T A L   A. U . 100.516.628,99 35,300%

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA 

ANALISIS DE AU
 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRENO PARA CONEXIÓN VIAL ENTRE LAS TRANSVESALES 21 

Y 31, SECTOR MIRADOR DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Factor Prestacional o de Uso Hombre Mes o 
Cantidad Meses Dedicación 

(%)
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ITE025 Excavación en material común mecánica M3                         
128,760  

ITE048 Lleno con material del sitio compactado con "canguro" o 
similar M3                           

79,500  

ITE051 Lleno con afirmado compactado con "canguro" o similar M3                         
238,500  

ITE065 Filtro francés sin tubería, incluye piedra y geotextil NT 1.600 M3                           
31,800  

ITE197 Retiro de material sobrante cargue mecánico M3                         
324,080  

ITE911 Sub-base para conformación de vía, incluye transporte M3                         
128,760  

ITE057 
A Base granular, incluye transporte M3   

        
  CONCRETO     

ITE109 Solado en concreto de 10,3 Mpa M3                             
6,920  

ITE1023 
Muro de contención y viga de cimentación en concreto 27,6 
Mpa impermeabilizado y acelerado a 14 días (4000 psi), 
bombeado. No incluye refuerzo 

M3                         
123,720  

ITE107 Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" Kg                      
8.006,600  

 
 
 

F. ANÁLISIS DEL ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR 
 

El valor estimado para la Presente Contratación es de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA CORRIENTE LEGAL VIGENTE ($396.098.285) Este valor incluye IVA y las 
retenciones de ley a que hubiese lugar. 
 

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO. 
Como guía para el Proponente se relacionan los impuestos, retenciones y gastos 
generales para este tipo de Contratos con el Departamento: 

 

• Estampilla Pro-Adulto Mayor: 3,00% 
• Estampilla Pro-Cultura: 0,50% 
• Estampilla Pro-Deporte: 2,00% 
• Contribución especial: 5,00% 
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• Retención en la fuente: Sobre el valor de cada pago se retendrá el valor 
establecido en el estatuto tributario. 

• Retención de industria y comercio: Se realizará sobre cada pago en aquellos casos que 
determine la ley. 

 
 
Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2023 
 
 
 
                          
Elaborado por: Alejandra Restrepo Londoño 
                        Contratista Obras Públicas e Infraestructura 
 
 
                           
Elaborado por: Gustavo Adolfo Sánchez Cardona 
                         Contratista Obras Públicas e Infraestructura 
 
 
 
 
Aprobado por: YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA  
                        Secretario de Obras Públicas e Infraestructura 
 
 
 
 
 


