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ANEXO No. 4 

 
INVENTARIO EQUIPOS DEL CONTROL DE ACCESO SENDAS 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Adquisición, Mantenimiento y Soporte de Tecnologías de identificación Facial a los sistemas de 
Control de Acceso y paso restringido en las sedes del Nivel Central de la DIAN. 
 

2. TIPO DE CONTRATO 

Prestación de Servicios 

 

TABLA DE INVENTARIO DE EQUIPOS A INTERVENIR  

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UBICACIÓN DENTRO 

DEL CENTRO DE 
CÓMPUTO SITIO 1 

Vigencia Garantía 

1. Sistema de control de acceso   

1.1. 
Pasillo peatonal, mueble 
lateral 

4 
•         Ingreso a la Sede 
Primer Piso 

31/12/2023 

1.2. 
Pasillo peatonal, mueble 
central 

5 
•         Ingreso a la Sede 

Primer Piso 
31/12/2023 

1.3. 

Lector de acceso 
multitecnología - Facial, 
Tarjeta, QR, 50,000 
usuarios, montajes 
interiores. con el sistema de 
control de acceso 
(Hardware y Software) MF-
ENTERPRISE  
 
MF-FACE5 
MF-FACE7 
MF-FACE8 

29 

•         Catorce (14) lectoras 
MF-FACE8en la barrera 
de acceso principal del 
piso uno (01) 

31/12/2023 

•         Dos (02) lectoras MF-
FACE7 en puerta de 
acceso al área de la 
Coordinación de 
Correspondencia y 
Notificaciones. 

31/12/2023 

•         Cuatro (04) lectoras 
MF-FACE7 en las puertas 
de acceso del piso once 
(11) Asuntos 
Disciplinarios. 

15/05/2023 

•         Cuatro (04) lectoras 
MF-FACE7 en las puertas 
de acceso del piso trece 
(13) Financiera y 
Tesorería. 

15/05/2023 

•         Dos (02) lectoras MF-
FACE7en las puertas de 
acceso del piso catorce 
(14) CoWorking y 
Teletrabajadores. 

15/05/2023 

•         Dos (02) lectoras MF-

FACE5 en las puertas de 
acceso al Sótano costado 
SUR. 

15/05/2023 

•         Una (01) lectora MF-
FACE8 en puerta de 
acceso externo a las 

15/05/2023 
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oficinas de servicio y 
oficinas de sindicatos. 

1.4 Máquina de Rayos X 1 
•         Barrera de acceso 

Principal Piso uno (01). 
FUERA DE GARANTÍA 

1.5 
UPS de 3KVA asignada a la 
máquina de Rayos X 

1 
•         Ingreso a la Sede 
Primer Piso. 

31/12/2023 

1.6 Electroimanes 20 

•         Sótano – Acceso 
Parqueadero 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 1 – Puerta 
Emergencia 

31/12/20230 

•         Piso 2 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 2 - Cuarto 

Equipos Seguridad 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 3 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 4 – Puerta de 
Emergencia 

31/12/20230 

•         Piso 5 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 6 – Puerta de 

Emergencia 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 7 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 8 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 9 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 10 – Puerta de 

Emergencia 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 11 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 11 – Ingreso Sur FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 11 – Ingreso 

Norte 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 12 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 12 – Ingreso Sur 31/12/20230 

•         Piso 12 – Ingreso 

Norte 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 13 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 13 – Ingreso Sur FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 13 – Ingreso 

Norte 
FUERA DE GARANTÍA 

1.7 Magnéticos  20 

•         Sótano – Acceso 
Parqueadero 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 1 – Puerta 
Emergencia Carga 

31/12/20230 

•         Piso 2 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 
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•         Piso 2 – Cuarto 

Equipos Seguridad 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 3 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 4 – Puerta de 
Emergencia 

31/12/20230 

•         Piso 5 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 6 – Puerta de 

Emergencia 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 7 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 8 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 9 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 10 – Puerta de 

Emergencia 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 11 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 11 – Ingreso Sur FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 11 – Ingreso 

Norte 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 12 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 12 – Ingreso Sur 31/12/20230 

•         Piso 12 – Ingreso 

Norte 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 13 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 13 – Ingreso Sur FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 13 – Ingreso 

Norte 
FUERA DE GARANTÍA 

1.8 Lectoras Proximidad Vertex 8 

•         Sótano – Acceso 
Parqueadero Dos (02) 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 12 – Puerta de 
Emergencia Dos (02) 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 12 – Ingreso Sur 
Dos (02) 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 12 – Ingreso 

Norte Dos (02) 
FUERA DE GARANTÍA 

1.9 
UPS 1 KVA (Interna) 
Máquina de Rayos X 

1 
•         Interior de la máquina 
de Rayos X 

31/12/2023 

2.0 
Llave USB Tipo Dongle 
(Interna) Máquina de Rayos 
X 

1 
•         Interior de la máquina 
de Rayos X conectada a 
CPU 

31/12/2023 

2.1 
CPU (Interna) Máquina de 
Rayos X 

1 

•         Interior de la máquina 

de Rayos X conectada a 
tarjetas electrónicas de la 
máquina de Rayos X. 

  

FUERA DE GARANTÍA 

3. Sistema de Detección   
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3.1. Panel de Alarma 1 
•         Sótano - Cuarto 

Equipos Seguridad 
FUERA DE GARANTÍA 

3.2. Botón Evacuación 3 

•         Recepción – Central 
Monitoreo 

31/12/2023 

•         Piso 13 – Ingreso 
Central (botón apertura) 

15/05/2023 

3.3. Cajas Apertura Manual 18 

•         Sótano – Acceso 
Parqueadero 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 1 – Puerta 

Emergencia Carga 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 2 – Puerta de 
Emergencia 

31/12/2023 

•         Piso 2 – Cuarto 
Equipos Seguridad 

15/05/2023 

•         Piso 3 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 4 – Puerta de 

Emergencia 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 5 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 6 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 7 – Puerta de 
Emergencia 

31/12/2023 

•         Piso 8 – Puerta de 

Emergencia 
FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 9 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 10 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 11 – Puerta de 
Emergencia 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 11 – Ingreso Sur 15/05/2023 

•         Piso 11 – Ingreso 
Norte 

15/05/2023 

•         Piso 12 – Puerta de 
Emergencia 

31/12/2023 

•         Piso 12 – Ingreso Sur FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 12 – Ingreso 
Norte 

FUERA DE GARANTÍA 

•         Piso 13 – Puerta de 
Emergencia 

31/12/2023 

•         Piso 13 – Ingreso Sur 15/05/2023 

•         Piso 14 – Ingreso Sur 15/05/2023 

•        Piso 14 – Ingreso 

Norte 
FUERA DE GARANTÍA  
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4. Equipos de Computo   

4.1. Servidor (Incluye Periféricos). 1 
•         Piso 1 - Cuarto 
Comunicaciones - Norte 

FUERA DE GARANTÍA 

4.2. 

Equipos de Cómputo (Incluye 
Periféricos). 
  

3 •         Piso 1 – Tres (03) 

FUERA DE GARANTÍA 

Impresora de Pegatinas 15/05/2023 

Lectora Documentos 15/05/2023 

Lectora Tarjetas MIFIRE. 15/05/2023 

 


