Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5390519
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(18/09/2023 7:10:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4291-2023
Objeto del contrato	Adquisición e instalación de la dotación complementaria en tramoya, iluminación escénica, audio y sonido y todos sus accesorios y complementos para el correcto funcionamiento del Centro Nacional de las Artes - Grupo 1
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	68 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE CULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SEEL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830034128

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SEEL S.A.	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24504106273

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diana Carolina Fernandez Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2023 4:04:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2023 7:12:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5390519_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(22/09/2023 4:23:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Documento especificación de garantias.pdf	-	Documento especificación de garantias.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12521488	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.167.825.392,70 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12522911	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	464.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12484943	Seriedad de la oferta	-	1.634.115.751,00 COP	-	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5390519
Proveedor SEEL S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 8 No. 8 55	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5390519

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.941.500.714,00	3.941.500.714,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		95121700	Realizar el suministro e instalación de los equipos complementarios para la parrilla tensada, accesorios y componentes de las salas del Centro Nacional de las Artes.	1,00	UN	3.941.500.714,00	3.941.500.714,00	3.941.500.714,00	3.941.500.714,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO 4291-2023 SEEL GRUPO 1.pdf	CLAUSULADO 4291-2023 SEEL GRUPO 1.pdf	(detalle)
7. RESOLUCION ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA MC SAS 0096 2023.pdf	7. RESOLUCION ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA MC SAS 0096 2023.pdf	(detalle)
4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	(detalle)
Propuesta Economica - GRUPO 1.pdf	Propuesta Economica - GRUPO 1.pdf	(detalle)
CATALOGOS GRUPO 1 DIMS Y PARRILLA.zip	CATALOGOS GRUPO 1 DIMS Y PARRILLA.zip	(detalle)
VB 021 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO_ MC SAS 0096-2023.pdf	VB 021 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO_ MC SAS 0096-2023.pdf	(detalle)
Adenda 01 proceso MC-SAS-096-2023 (1).pdf	Adenda 01 proceso MC-SAS-096-2023 (1).pdf	(detalle)
007 Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Grupo 1.pdf	007 Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Grupo 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	3.941.500.714
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.941.500.714

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000606	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000606	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	465923	CDP	Generado	3.941.500.714 COP	3.941.500.714 COP	33-01-01	Editar
☐	466023	CDP	Generado	8.064.142.100 COP	8.064.142.100 COP	33-01-01	Editar
☐	466123	CDP	No validado	4.335.514.694 COP	4.335.514.694 COP	33-01-01	Editar

Saldo de CDP 16.341.157.508 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 16.341.157.508 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/07/2023 10:31 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
1131323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.941.500.714 COP	3.941.500.714 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.941.500.714 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.941.500.714 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -