PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO CONSOLIDADO – EVALUACIÓN

PROCESO No. SAMC-CMC-CBA-007-2023

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	CONCLUSIÓN
EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**EL PROPONENTE NO CUMPLE Y QUEDA HABILITADO**

PROPONENTE	FACTORES PONDERABLES			
	FACTOR ECONÓMICO	FACTOR CALIDAD	FACTOR DE INCENTIVO PARTICIPACIÓN D EMUJERES	FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	**381 puntos**	**400 puntos**	**0 puntos**	**100 puntos**

EVALUACION ECONOMICA	
No	. SAMC-CMC-CBA-007-2023
OBJETO	"SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SENNOVA DE LA LÍNEA 23 IDENTIFICADOS CON CÓDIGO SGPS-11617-2023; SGPS-11098- 2023 Y ADECUACION DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA"
VALOR	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($207.426.460) INCLUIDO AIU y demás impuestos
MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

No	OFERENTE	OFERTA
1	EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	207.162.540,00
2	Obras Civiles y Servicios Toscana Mg SAS	197.459.355,00

1, OFERENTE EXEO INGENIERIA Y SERIVCIOS S.A.S

Con el fin de establecer si las ofertas presentadas mínima cuantía cumplen con Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y según lo establecido en la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, emitida por Colombia Compra Eficiente aplicando el método establecido en valores unitarios así:

LOTE 1. PROYECTO SGPS 11098 "Modernizacion tecnologica del ambiente abierto al aprendizaje de agricultura del centro de biotecnologia agropecuaria

ITEM	LOTE 1. PROYECTO SGPS 11098 "Modernizacion tecnologica del ambiente abierto al aprendizaje de agricultura del centro de biotecnologia	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	PRELIMINARES				
1.1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICA	UN	6	$ 18.420	$ 110.520
1.2	DESMONTE VENTANAS METALICAS	UN	8	$ 18.420	$ 147.360
1.3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	$ 109.800	$ 109.800
2	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PVC	UN	18	$ 35.850	$ 645.300
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	20	$ 305.100	$ 6.102.000
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION BUJE REDUCTOR PVC UNIÓN 4 a 2	UN	15	$ 25.355	$ 380.325
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PVC	UN	10	$ 162.050	$ 1.620.500
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 2"	UN	8	$ 53.310	$ 426.480
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DRENAJE PVC 110PVC SANITARIA 2"	ML	10	$ 40.715	$ 407.150
2.7	UMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DRENAJE PVC 110PVC SANITARIA 4"	ML	6	$ 63.920	$ 383.520
2.8	SOLDADURA SANITARIA PVC	UN	1	$ 158.245	$ 158.245
2.9	ESTOPA	UN	1	$ 89.390	$ 89.390
3	MAMPOSTERIA				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION MULTYPANEL	UN	26	$ 508.055	$ 13.209.430
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE FIJACIÓNPAQUETE X 50	UN	10	$ 44.310	$ 443.100
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION TAPAGOTERO	UN	7	$ 16.400	$ 114.800
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINEROS	UN	12	$ 25.230	$ 302.760
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINEROS	UN	12	$ 22.670	$ 272.040
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL/CANA	UN	10	$ 96.000	$ 960.000
3.7	SELLADOR DE POLIURETANO	UN	12		$ -
3.8	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	100	$ 167.490	$ 16.749.000
4	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS				
4.1	PAÑETE, MORTERO SECO 40Kg	UN	10	$ 29.990	$ 299.900
5	CUBIERTAS				
5.1	SUMINISRO E INSTALACION TEJA TERMOACÚSTICA 1.00X2.20	M2	100	$ 89.990	$ 8.999.000
6	CARPINTERÍA METÁLICA				

6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO PEATONAL1.00X2.30	UN	6	$ 868.170	$ 5.209.020
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA 3.00X2.30	UN	2	$ 2.349.500	$ 4.699.000
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA CON PROTECTOR (0.50X2.00)	UN	5	$ 494.170	$ 2.470.850
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA	ML	22	$ 49.740	$ 1.094.280
7	INSTALACIONES HIDRÁULICAS				
7.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PUNTO HIDRÁULICO PVCP/PARAL 1/2"	UN	7	$ 89.490	$ 626.430
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC	UN	30	$ 9.530	$ 285.900
8.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION SALIDA LÁMPARA TOMAPVC COMPLETA	UN	10	$ 79.485	$ 794.850
8.3	DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES Y ACO	UN	12	$ 26.989	$ 323.868
8.4	SUMINISRO E INSTALACION LAMPARA 2X48 BAJO PLACALÁMINA LATERAL INDUSTRIAL(T8)	UN	10	$ 164.495	$ 1.644.950
9	PINTURAS				
9.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	110	$ 16.045	$ 1.764.950
9.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EPÓX	M2	100	$ 24.990	$ 2.499.000
	SUB TOTAL				$ 73.343.718
	ADMINISTRACION 20%				$ 14.668.744
	IMPREVISTOS 10%				$ 7.334.372
	UTILIDAD 5%				$ 3.667.186
	IVA/UTILIDAD 19%				$ 696.765
	LOTE 1. TOTAL DE CONSTRUCCION PROYECTO MAQUINARIA AGRICOLA SGPS 11098				**$ 99.710.785**

LOTE 2. PROYECTO SGPS 11617. "Modernización de ambientes de aprendizaje de ganadería

ITEM	ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR LOTE 2. PROYECTO SGPS 11617. "Modernización de ambientes de aprendizaje de ganadería y recursos naturales con el acondicionamiento técnico para el manejo de residuos sólidos	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO
10	PRELIMINARES				
10.1	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1	$ 1.499.000	$ 1.499.000
10.2	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M A	M2	112,5	$ 18.490	$ 2.080.125
10.3	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	112,5	$ 31.190	$ 3.508.875
10.4	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1	$ 732.300	$ 732.300
11	CIMIENTOS				
11.1	BASE GLANULAR (NORMA 330 INVIAS)	M3	56,25	$ 406.000	$ 22.837.500
11.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	4,37	$ 762.400	$ 3.331.688
12	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
12.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1	$ 328.175	$ 328.175
12.2	RED SANITARIA PVC DE 2"	ML	55	$ 21.955	$ 1.207.525
13	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
13.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,69	$ 1.049.000	$ 1.772.810
13.2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	460	$ 7.449	$ 3.426.540
13.3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	110	$ 5.715	$ 628.650
14.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	263	$ 9.249	$ 2.432.487
14	CUBIERTAS				
14.1	CANAL PVC AMAZONAS	ML	40	$ 122.380	$ 4.895.200
14.2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	20	$ 30.420	$ 608.400
14.3	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA DE	ML	21	$ 89.990	$ 1.889.790
14.4	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	204	$ 49.610	$ 10.120.440
14.5	ESTRUCTURA EN GUADUA	M2	204	$ 42.220	$ 8.612.880
15	CARPINTERÍA EN MADERA				
15.1	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA	UN	3	$ 274.679	$ 824.037
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DO	UN	3	$ 71.850	$ 215.550
16	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO				
16.1	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1	$ 1.299.000	$ 1.299.000
16.2	LLAVE MANGUERA	UN	4	$ 31.850	$ 127.400
16.3	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUT	UN	2	$ 58.470	$ 116.940
17	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
17.1	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	12	$ 50.310	$ 603.720
17.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	6	$ 158.830	$ 952.980
17.3	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	3	$ 107.985	$ 323.955
17.4	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1	$ 469.950	$ 469.950
17.5	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARIL	UN	1	$ 949.900	$ 949.900
17.6	LUMINARIA 70W SODIO	UN	2	$ 374.990	$ 749.980
18	PISOS BASES				
18.1	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	52	$ 49.955	$ 2.597.660
19	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
19.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	33,75	$ 12.650	$ 426.938
19.2	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H	M3	12	$ 23.050	$ 276.600

	SUB TOTAL				$ 79.846.995
	ADMINISTRACION 15%				$ 11.977.049
	IMPREVISTOS 4%				$ 3.193.880
	UTILIDAD 5%				$ 3.992.350
	IVA/UTILIDAD 19%				$ 758.546

LOTE 2. TOTAL DE CONSTRUCCION ADECUACION UNIDADES DEL SGPS 11617	**$**	**99.768.820**

LOTE 3. PUNTO ATENCIÓN AL CIUDADANO					
ITEM	**PUNTO ATENCIÓN AL CIUDADANO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO**
20	CARPINTERIA METALICA - PUNTO ATENCION AL CIUDADANO				
20.1	DESMONTE DE PORTON EXISTENTE	GBL	1	$ 722.750	$ 722.750
20.2	SUMINISTRO DE PORTON Y ACCESORIOS P/	GBL	1	$ 4.450.950	$ 4.450.950
20.3	INSTALACION DE PORTON Y ACCESORIOS	GBL	1	$ 1.017.745	$ 1.017.745
20.4	ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES	GBL	1	$ 203.540	$ 203.540

	SUB TOTAL				$ 6.394.985
	ADMINISTRACION 12%				$ 767.398
	IMPREVISTOS 1%				$ 63.950
	UTILIDAD 7%				$ 383.699
	IVA/UTILIDAD 19%				$ 72.903
LOTE 3. TOTAL DE CONSTRUCCION ADECUACION PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO					**$ 7.682.935**
PRESUPUESTO TOTAL					**$ 207.162.539**

* La propuesta económica NO sobrepasa el valor del presupuesto oficial de la pública de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CMC-CBA-007-2023

*La empresa EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, No presenta error aritmetico

* La oferta de la empresaEXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. SI CUMPLE

2 OBRAS CIVILES Y SERIVCIOS TOSCANA MG SAS

ITEM	Especificaciones de las actividades a realizar	UNIDAD	CANTIDAD	Vr/unitario	Vr/ total
1	PRELIMNARES				
1,1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	6	$ 16,50	$ 99,00
1,2	DESMONTE VENTANAS	M2	8	$ 16,50	$ 132,00
1,3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	$ 90,00	$ 90,00
2	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA	UN	18	$ 32,00	$ 576,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIONYEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	20	$ 280,00	$ 5.600.000
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIONBUJE REDUCTOR PVC UNIÓN	UN	15	$ 24,00	$ 360,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA	UN	10	$ 158,00	$ 1.580.000
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 2"	UN	8	$ 48,00	$ 384,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DRENAJE PVC 110 PVC SANITARIA 2"	ML	10	$ 38,00	$ 380,00
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DRENAJE PVC 110 PVC SANITARIA 4"	ML	6	$ 56,00	$ 336,00
2,8	SUMINISTRO E INSTALACION SOLDADURA SANITARIA	UN	1	$ 147,50	$ 147,50
2,9	SUMINISTRO Y USO ESTOPA	UN	1	$ 76,00	$ 76,00
3	MAMPOSTERIA				
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION MULTYPANEL 1.00X2.50	UN	26	$ 485,00	$ 12.610.000
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE FIJACIÓN PAQUETE X 50	UN	12	$ 40,50	$ 486,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL TIPO U 2.50	UN	10	$ 86,00	$ 860,00
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL TIPO L 2.50	UN	10	$ 25,80	$ 258,00
3,6	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	100	$ 163,00	$ 16.300.000
4	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS				
4,1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	25	$ 28,50	$ 712,50
5	CUBIERTAS				
5,1	SUMINISRO E INSTLACION TEJA TERMOACÚSTICA	*M2*	100	$ 85,00	$ 8.500.000
6	CARPINTERÍA METÁLICA				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO PEATONAL 1.00X2.30	UN	6	$ 830,00	$ 4.980.000
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA 3.00X2.30	UN	2	$ 2.400.000	$ 4.800.000
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA CON PROTECTOR (0.50X2.00)	UN	5	$ 477,00	$ 2.385.000
6,4	REPARACION CANALETA	ML	22	$ 45,90	$ 1.009.800
7	INSTALACIONES HIDRÁULICAS				
7,3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PUNTO HIDRÁULICO PVC- P/PARAL 1/2"	UN	7	$ 86,50	$ 605,50
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	UN	30	$ 9,20	$ 276,00
8,2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	10	$ 75,00	$ 750,00
8,3	DESMONTE LAMPARAS EXISTENTES Y ACOMETIDAS	UN	12	$ 24,20	$ 290,40
8,4	SUMINISRO E INSTALACION LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL(T8)	UN	10	$ 159,20	$ 1.592.000

9	PINTURAS				
9,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	110	$ 15,20	$ 1.672.000
9,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EPÓXICA	M2	100	$ 24,50	$ 2.450.000
	SUBTOTAL				$ 70.297.700
	ADMINISTRACION	20%			$ 14.059.540
	IMPREVISTOS	10%			$ 7.029.770
	UTILIDAD	5%			$ 3.514.885
	IVA / utilidad	19%			$ 667.828
LOTE 1. TOTAL SERVICIO DE CONSTRUCCION PROYECTO MAQUINARIA AGRICOLA SGPS 11098 COTIZÓ ABRIL CONSTRUCTORA Y DISEÑO Y CONSTRUCCION					**$ 95.569.723**
10	**PRELIMINARES**				
10,1	CAMPAMENTO 9 M2	UN	1	$ 1.380.000	$ 1.380.000
10,2	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	112,5	$ 17,50	$ 1.968.750
10,3	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	112,5	$ 28,90	$ 3.251.250
10,4	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1	$ 695,00	$ 695,00
11,	**CIMIENTOS**				
11,1	BASE GLANULAR (NORMA 330 INVIAS)	M3	56,25	$ 395,00	$ 22.218.750
11,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	4,37	$ 756,00	$ 3.303.720
12	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**				
12,1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1	$ 315,00	$ 315,00
12,2	RED SANITARIA PVC DE 2"	ML	55	$ 19,50	$ 1.072.500
13	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				
13,1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,69	$ 990,00	$ 1.673.100
13,2	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	460	$ 6,80	$ 3.128.000
13,3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	110	$ 5,20	$ 572,00
14,4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	263	$ 8,90	$ 2.340.700
14	**CUBIERTAS**				
14,1	CANAL PVC AMAZONAS	ML	40	$ 118,00	$ 4.720.000
14,2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	20	$ 28,50	$ 570,00
14,3	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA DE 0,92 M.	ML	21	$ 86,00	$ 1.806.000
14,4	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	204	$ 46,00	$ 9.384.000
14,5	ESTRUCTURA EN GUADUA	M2	204	$ 39,50	$ 8.058.000
15	**CARPINTERIA EN MADERA**				
15,1	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	3	$ 263,00	$ 789,00
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	3	$ 65,00	$ 195,00
16	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**				
16,1	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1	$ 1.290.000	$ 1.290.000
16,2	LLAVE MANGUERA	UN	4	$ 26,80	$ 107,20
16,3	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	2	$ 53,90	$ 107,80
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
17,1	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	12	$ 48,00	$ 576,00
17,2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	6	$ 151,65	$ 909,90
17,3	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	3	$ 15,60	$ 46,80
17,4	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1	$ 465,00	$ 465,00
17,5	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1	$ 936,00	$ 936,00
17,6	LUMINARIA 70W SODIO	UN	2	$ 368,60	$ 737,20
18	**PISOS BASE**				
18,1	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	52	$ 48,50	$ 2.522.000
19	**ESCAVACION Y RELLENOS**				
19,1	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	33,75	$ 11,50	$ 388,13
19,2	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	12	$ 23,08	$ 276,94
	SUBTOTAL				$ 75.803.731
	ADMINISTRACION	15%			$ 11.370.560
	IMPREVISTOS	4%			$ 3.032.149
	UTILIDAD	5%			$ 3.790.187
	IVA / utilidad	19%			$ 720.135
TLOTE 2. TOTAL SERVICIO DE CONSTRUCCION PROYECTO ADECUACIÓN UNIDADES DEL SGPS 11617 GOLDEN SAS E IMPERAMBIENTALES					**$ 94.716.762**
	LOTE 3.				
20	**CARPINTERIA METALICA - PUNTO ATENCION AL CIUDADANO**				
20,1	Desmonte de portón existente	GLB	1	$ 695,00	$ 695,00
20,2	Suministro de portón y accesorios para instalación	GBL	1	$ 4.260.000	$ 4.260.000
20,3	Instalaciones de portón y accesorios	GBL	1	$ 976,00	$ 976,00
20,4	Aseo y retiro de sobrantes	GBL	1	$ 350,00	$ 350,00
	SUBTOTAL				$ 6.281.000
	ADMINISTRACION	10%			$ 628,10
	IMPREVISTOS %	0%			
	UTILIDAD	5%			$ 314,05
	IVA / utilidad	19%			$ 59,67
ADECUACIÓN PUNTO ATENCIÓN AL CIUDADANO IA SOLUCIONS Y AMBICOL					**$ 7.282.820**
PRESUPUESTO TOTAL					**$ 197.569.305**

*La oferta de la empresa OBRAS CIVILES Y SERIVCIOS TOSCANA MG SAS, presenta errores aritmeticos


* La oferta de la empresa OBRAS CIVILES TOSCANA MG SAS NO CUMPLE Y SE RECHAZA EN VIRTUD DE LA CAUSAL NUMERO 11. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda a la realidad y genere confusión para la Entidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

1, EVALUACION FINANCIERA					
NOMBRE E IDENTIFICACION DEL OFERENTE	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO**	**NDICE DE LIQUIDEZ**	**COBERTURA DE INTERESES**	**RENTABILIDAD PATRIMONIO**	**RENTABILIDAD ACTIVO**
EXEO INGENIERIA Y SERIVCIOS S.A.S	≤ 50%	≥30	≥5	≥ 0,20%	≥ 0,15%
	0,37	4,05	213,93	0,26	0,15
	CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
NOMBRE E IDENTIFICACION DEL OFERENTE	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO**	**NDICE DE LIQUIDEZ**	**COBERTURA DE INTERESES**	**RENTABILIDAD PATRIMONIO**	**RENTABILIDAD ACTIVO**
	≤ 50%	≥30	≥5	≥ 0,20%	≥ 0,15%
Obras Civiles y Servicios Toscana Mg SAS	0,84	1,18	INDETERMINADO	1,05	0,16
	NO CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE = $\frac{400 * 197.459.305,00}{207.162.540,00}$ **TOTAL 381**

Atentamente



MARIA EMILCE BONATO RODRIGUEZ
Evaluadora Económico Centro Biotecnología

EVALUACIÓN AREA TÉCNICA

En nuestra condición de comité técnico designado por el ordenador del gasto de la entidad y, conforme lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se procedió a realizar la verificación de las ofertas presentadas en el proceso de selección que a continuación se relaciona, así:

DATOS DEL PROCESO	
N°	SAMC-CMC-CBA-007-2023
OBJETO	ADECUACIÓN DE LAS CALDERAS QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONTRATAR ESTUDIO ISOCINÉTICO DE FUENTES FIJAS, EN DOS (2) CALDERAS, APLICANDO LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 909 DE 2008, Y LAS RESOLUCIONES 0760 Y 2153 DE 2010 SOBRE EL PROTOCOLO PARA MONITOREO DE FUENTES FIJAS, UBICADA EN EL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE AGROINDUSTRIA LÁCTEA Y CERVECERIA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA REGIONAL CUNDINAMARCA VIGENCIA 2023 SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SENNOVA DE LA LÍNEA 23 IDENTIFICADOS CON CÓDIGO SGPS-11617-2023; SGPS-11098- 2023 Y ADECUACION DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
PRESUPUESTO	$ 207.426.460
FECHA DE CIERRE	26/09/2023- 9:00
OFERTAS PRESENTADAS	2

OFERENTE

Nombre o Razón Social del Proponente: Exeo Ingeniería y servicios S.A.S.
NIT: 900.761.643-5
Nombre Representante Legal: Miguel Ignacio Cardozo Pérez
C.C. No. 80.832.849-5 de Bogotá D.C
Dirección Calle 86D #30-49 of.101 La castellana-Bogotá
Teléfonos 310 311 8501 Fax
Correo Electrónico: exeoingenieriyservicios@gmail.com

CRITERIOS PARA EVALUAR

1. **ACREDITACION DE EXPERIENCIA:**

CANTIDAD DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA: *La experiencia, excepto que se determine otra cosa, será verificada y evaluada directamente en el RUP. Razón por la cual deberá:*

j) Para acreditar la experiencia habilitante. El proponente deberá acreditar mediante la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) la suscripción, ejecución y terminación de mínimo uno (1) y máximo dos (2) contratos con Entidades privadas y/o públicas que se ajusten al valor y objeto igual o similar, celebrados y ejecutados con instituciones educativas.

Nota 1: Este solo contrato o los que determine allegar con su oferta, sin superar el máximo, debe(n) cumplir todas las condiciones referidas en la experiencia.

Para el efecto deberá diligenciar el formato dispuesto para ello, bajo este se identificarán las certificaciones que pretende acreditar.

Nota 2: *En caso de relacionar más de dos (2) contratos para este fin, se desestimarán los enlistados luego del "2".*

En este ítem el oferente presenta el formato **"Formato Experiencia**" donde relaciona el siguiente contrato:

25-9512
Mosquera,22 de septiembre de 2023
SAMC-CMC-CBA-007-2023

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

El proponente debe diligenciar este formulario y consignar la información de los contratos que haya ejecutado y desee se tengan en cuenta para computar la experiencia solicitada en el pliego de condiciones y estudios previos.

Experiencia:

EMPRESA	OBJETO	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONSECUTIVO EN EL RUP	FECHA INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
Colegio Infantil colombianitos (nelson Rincon)	Remodelación y mantenimiento de aulas estudiantiles e infraestructuras existentes en las instalaciones ubicadas en la carrera 17 # 30-86 san gil Santander.	$482.545.111	100%	25	15-01-2020	18-06-2020

FIRMA:
Nombre del Representante Legal (quien firma): _Miguel Ignacio Cardozo Pérez
C. C. Nº 80.832.849 de Bogotá D.C.
Nombre o Razón Social del Proponente: Exeo Ingeniería y servicios S.A.S.
NIT: 900.761.643-5

Y una vez revisado el RUP aportado por el oferente el contrato se encuentra relacionado con el número de contrato 025, dejando al oferente **HABILITADO** con los requisitos exigidos por la entidad

2. ACREDITACIÓN DE LOS CODIGOS UNSPSC RESPECTO A LA EXPERIENCIA:

"La acreditación de los Códigos UNSPSC tanto para proponentes plural y/o singular, deberá ser de mínimo CUATRO (4), expresados hasta tercer nivel, en todos los contratos que se aporten para acreditar la experiencia en los términos referidos en el presente documento.

Una vez revisado el RUP proporcionado por el oferente de puede evidenciar que el oferente presenta reporte de los códigos: **72101500, 72103300, 72151500, 72152900, 72152600** que son la totalidad de códigos relacionados en el pliego definitivo de condiciones publicado por la entidad**,** siendo esto así el oferente se encuentra **HABILITADO** con lo requerido por la entidad.

3. **OBJETOS EJECUTADOS:**

El o los contratos aportados para acreditar la experiencia en el presente componente, deberán tener un objeto que sea o incluya dentro de las actividades realizadas la ejecución de:

"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACION O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PUBLICO Y/O PIVADO"

El oferente aporta dentro de la documento denominado **"Formato Experiencia"** relacionada una certificación del **COLEGIO INFANTIL COLIMBIANITOS** cuyo objeto es ***"Remodelación y mantenimiento de aulas estudiantiles e infraestructuras existentes en las instalaciones ubicadas en la carrera 17 # 30 – 86 san gil Santander"*** el cual incluye actividades relacionadas al objeto solicitado por la entidad, por lo cual el oferente estaría **HABILITADO** con los requisitos de **OBJETOS EJECUTADOS** requeridos por la entidad

4. **VALOR EJECUTADO:**

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, verificará que la sumatoria de los contratos señalados para acreditar la experiencia, corresponda a un valor igual o superior a 178.8159 SMMLV.
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tendrá en cuenta el valor reportado en el RUP.

Se revisa el documento denominado **"RUP EXEO-20-09-2023_1.pdf"** en el cual se puede evidencias que los contratos relacionados por el proponente en su RUP superan el número de SMMLV exigidos por la entidad para acreditar el ítem **VALOR EJECUTADO** por lo cual el oferente se encuentra **HABILITADO.**

5. **CAPACIDAD RESIDUAL (K):**

Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 "Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación.

Desde el área técnica se verifican los documentos aportados por el proponente en la subsanación para poder realizar el cálculo de la capacidad residual (K) presentado en el formato 5, anexo A, B y C.

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Crear PDF

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente		
Proponente		**INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**
Capacidad organizacional	$	735.021.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		100
Saldo de Contratos en Ejecución		
Cálculo	$	1.176.033.600
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**1.176.033.600**
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación		
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	207.426.460
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**207.426.460**
Cumplimiento de la Capacidad Residual		
El Proponente cumple la Capacidad Residual?		SI CUMPLE

6. PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO:

PROFESIONAL	FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA	EVALUACION
DIRECTOR DE OBRA	Profesional en ingeniería civil, con especialización en dirección de proyectos o gerencia de proyectos, contar con curso en alturas, con Experiencia general no menor a 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta Profesional (COPNIA). Con experiencia especifica demostrable de participación como contratista y/o director de Obra en mínimo dos (2) contratos de experiencia, cuyo objeto sea Mantenimiento y/o adecuación y/o remodelación de instalaciones y/o infraestructuras físicas.	**Nombre:** Carolina del Pilar Peña Monsalve **Profesión:** Ing. Civil **Copnia:** 16/05/2002 **Especialista:** Gerencia de Construcciones 04/09/2010 **Curso Alturas:** 17/09/2023 **Experiencia Relacionada:** 1 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S.

		Cargo: Director De Obra **Fecha:** Julio a agosto del 2016 2 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Director De Obra **Fecha:** febrero a marzo del 2018 **SI CUMPLE**
RESIDENTE DE OBRA	profesional en arquitectura, ingeniería civil, ambiental y/o fines con mínimo 3 contratos de experiencia relacionada en construcciones civiles y/o mantenimiento o adecuación en edificaciones certificadas, y 4 Años desde la expedición de la matrícula profesional vigente	**Nombre:** María Alejandra Quintero Sánchez **Profesión:** Ing. Civil **Copnia:** 19/02/2015 **Experiencia Relacionada:** 1 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Residente De Obra **Fecha:** Enero a abril del 2016 2 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Residente De Obra **Fecha:** julio a agosto del 2016 3 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Residente De Obra **Fecha:** abril a agosto del 2015 **SI CUMPLE**

HESQ	Profesional del área de salud ocupacional y/o de la ingeniería, con especialización en Seguridad y salud en el trabajo, con mínimo 3 contratos de experiencia específica en obras civiles y/o mantenimiento o adecuación en edificaciones certificadas, contados desde la expedición de la licencia, con matrícula profesional vigente, con el curso de coordinador de trabajo seguro en alturas vigente según resolución 4272 de 2021 y cuente con curso de espacios confinados nivel administrador según resolución 0491 de 2020.	**Nombre:** Yuleidy Milena Blanco Leguizamón **Profesión:** Ing. Ambiental 23/06/2018 **Especialización:** Seguridad y Salud en el Trabajo 11/12/2019 **Resolución:** 0001 de 07/01/2020 **Coordinador Altura:** 18/09/2023 **Espacios Confinados:** 21/03/2023 **Experiencia Relacionada:** 1 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Profesional HSEQ **Fecha:** Enero a febrero del 2020 2 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Profesional HSEQ **Fecha:** Julio a septiembre del 2022 3 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Profesional HSEQ **Fecha:** Abril a junio del 2021 **SI CUMPLE**
ORNAMENTADOR	Soldador el cual debe contar con cursos certificados en soldadura por la AWS, en la norma D.1.1 (SMAW) electrodo revestido. Certificación API y	**Nombre:** Pablo Emilio Diaz Guzmán **Certificados Educativos:** soldador por la AWS, en la

	ASME Certificación en soldadura por la AWS en la norma de competencia 290202008 soldar productos metálicos por arco protegido con gas con alambre electrodo según procedimiento de fabricación (MIG MAG) GMAW). El cual debe contar con una experiencia especifica demostrable de participación en mínimo dos (2) contrato con objeto igual o similar al presente proceso.	norma D.1.1 (SMAW) electrodo revestido. Certificación API y ASME Certificación en soldadura por la AWS en la norma de competencia 290202008 soldar productos metálicos por arco protegido con gas con alambre electrodo según procedimiento de fabricación (MIG MAG) GMAW). **Experiencia Relacionada:** 1 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Ornamentador en soldadura especial **Fecha:** Febrero a marzo del 2017 2 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Ornamentador en soldadura especial **Fecha:** Mayo a Julio del 2017 **HABILITADO**
1 MAESTROS GENERALES DE OBRA	(1), Debe contar con certificación COPNIA no menor a 8 años de expedición, contar con curso de trabajo en alturas, con mínimo 2 contratos de experiencia en la construcción mantenimiento o	**Nombre:** Hugo Antonio Rodríguez **Copnia:** 25420-05640 21/06/2012 **Curso Alturas:** 17/09/2023 **Experiencia Relacionada:**

	adecuación en edificaciones certificadas.	1 contrato **Empresa:** Incar **Cargo:** Maestro General de Obra **Fecha:** julio a diciembre del 2011 2 contrato **Empresa:** Incar **Cargo:** Maestro General de Obra **Fecha:** enero a agosto del 2010 **HABILITADO**
1 TECNICO ELECTRICISTA	Técnico electricista con matrícula profesional con clases: TE-1 TE-4 TE-5 TE-6, con mínimo 2 contratos de experiencia como eléctrico en obra, certificado por empresa pública o privada.	**Nombre:** Daniel Antonio Torres Camacho **Formación:** Técnico Electricista **Conte:** 80748489-74252 16/11/2016 **Experiencia Relacionada:** 1 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Técnico en instalaciones eléctricas de obra **Fecha:** agosto a octubre del 2022 2 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Técnico en instalaciones eléctricas de obra

		Fecha: febrero a marzo del 2017 **HABILITADO**
2 OPERARIOS	(2) Bachilleres los cuales deben contar con curso de trabajo seguro en alturas nivel reentrenamiento, curso en espacios confinados nivel entrante y mínimo uno (1) con espacios confinados nivel vigías según resolución 0491 de 2020, experiencia especifica donde hayan participado en mínimo con 2 contratos en construcción mantenimiento o adecuación en edificaciones certificadas, edificaciones educativas.	**1 OPERARIO** **Nombre:** Carlos Arbey Espitia **Curso Alturas:** 18/09/2023 **Espacio Confinado:** 02/10/2022 **Experiencia Especifica:** 1 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Operario de Obra **Fecha:** enero a abril del 2020 2 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Operario de Obra **Fecha:** julio a octubre del 2022 **HABILITADO** **2 OPERARIO** **Nombre:** Héctor Javier Cruz Alarcón **Curso Alturas:** 18/09/2023 **Espacio Confinado:** 12/10/2022 **Experiencia Especifica:** 1 contrato

		Empresa: Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Operario de Obra **Fecha:** enero a abril del 2020 2 contrato **Empresa:** Exeo Ingeniería Y Servicios S.A.S. **Cargo:** Operario de Obra **Fecha:** julio a octubre del 2022 **HABILITADO**

7. ANEXO No. 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DEL ELEMENTO Y/O SERVICIO A CONTRATAR)

el oferente allega el documento denominado **"ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS FINAL.pdf"** con la totalidad de ítems exigidos para la obra por la entidad por lo cual **HABILITADO** al oferente a participar en este proceso.

8. FACTOR CALIDAD (499 PUNTOS)

Una vez verificados y Habilitados los Oferentes que cumplan con las condiciones expuestas en Pliego de Condiciones se procederá a realizar la Ponderación Técnica y procederá a otorgar el siguiente porcentaje:

CONCEPTO	PUNTAJE
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO	
El proponente que acredite HSEQ con diplomado en sistemas integrados de gestión en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo con intensidad mínima desde 120 horas	0

El proponte que acredite ornamentador cursos certificados en soldadura por la AWS, en la norma D.1.1 (SMAW) electrodo revestido. Certificación API y ASME Certificación en soldadura por la AWS en la norma de competencia 290202008 soldar productos metálicos por arco protegido con gas con alambre electrodo según procedimiento de fabricación (MIG MAG) (GMAW).	100
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE	
El proponente que acredite experiencia con 1 contrato en manteamiento institucionales públicas y o privadas de carácter educativo.	200
El proponente que acredite experiencia con 1 contrato de ejecución de reparación de muros de internos y externo incluyendo pintura no menor a 500m2	100
TOTAL	**400**

CONCLUSIÓN OFERENTE


El oferente **SI CUMPLE** con los requisitos técnico esperados por la entidad ya que a presentado en la subsanación todos los documentos requeridos.

RESUMEN EVALUACIÓN FINAL AREA TÉCNICA


PROPONENTE	RESULTADO	CONCLUSIÒN
EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	**Proponente requerido para realizar subsanaciones en:** • Capacidad residual • Soportes de las HV del personal mínimo requerido.	**SI CUMPLE**

Mosquera (Cundinamarca), el veinte siete (05) de octubre de 2023.

COMITÉ TECNICO



EDWARD SNEIDER QUIROGA DIAZ
Administrador Finca - Contratista
Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera
Regional Cundinamarca



ARMANDO REINA GUITIERREZ
Instructor De Construcciones
Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera
Regional Cundinamarca

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

Mosquera- Cundinamarca
29 de septiembre de 2023

Señor,
NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Subdirector del Centro
Centro de Biotecnología Agropecuaria

Asunto: Evaluación Jurídica Proceso de Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía
No. SAMC-CMC-CBA-007-2023


Con toda atención nos dirigimos al Sr. **NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO,** en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter jurídico en el marco del proceso del asunto, así:

FECHA DE CIERRE: 26/09/2023

1. **OFERENTE:** EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S
   NIT: 900761643 5
   REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL IGNACIO CARDOZO PEREZ
   C.C.: 80832849

REQUISITOS HABILITANTES	
Carta de presentación de la Oferta	**CUMPLE**
Compromiso anticorrupción / Pacto de transparencia	**CUMPLE**

Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales - Expedición - Duración de la sociedad - Objeto social relacionado - Facultades del representante legal - Validación código de verificación único	**CUMPLE** - Expedición: 20 de septiembre 2023 - Duración de la sociedad: Indefinido - Objeto social relacionado: Cumple - Facultades del representante legal: Cumple - Validación código de verificación único: Actividad principal Código CIIU: 4290 Actividad secundaria Código CIIU: 3700 Otras actividades Código CIIU: 7112
Consorcios o uniones temporales	**N/A**
Garantía de Seriedad de la oferta - Tomador - Asegurado beneficiario - Monto - Vigencia	**CUMPLE** EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S. SENA CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA REGIONAL CUNDINAMARCA $ 20.742.646 Desde el 22 de septiembre de 2023 Hasta el 31 diciembre 2023
Registro Único Tributario Rut	**CUMPLE**
Certificado de Inscripción en el Registro	**CUMPLE**

Único de Proponentes - Expedición - Inscripción y renovación - Firmeza - Verificación imposición multas y declaratoria de incumplimientos	20 de septiembre de 2023 Expedición 31 de mayo 2023 Inscripción 14 de junio de 2023 Firmeza De acuerdo con consulta en el RUES No registra imposición de multas ni sanciones. 
Fotocopia del documento de identidad	**CUMPLE**
Fotocopia Libreta Militar	**CUMPLE**
Certificación Pago Aportes De Seguridad Social Integral Y Parafiscales	**CUMPLE**

Ddeclaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales)	**N/A**
Certificación Bancaria	**CUMPLE**
Verificación De Antecedentes Judiciales, Disciplinarios, Fiscales Y Registro De Deudores Alimentarios Morosos	**CUMPLE**
Verificación De Multas Pendientes - Código Nacional De Policía	Verificado por el comité jurídico evaluador
verificación De No Inclusión En Boletín Responsables Fiscales Vigente	Verificado por el comité jurídico evaluador
Certificado De Inhabilidades, Incompatibilidades Y Cumplimiento De Contratos Anteriores	**CUMPLE**
PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR EL SENA LA ENTIDAD consultará la certificación de pago de aportes expedida por el SENA, en la cual el proponente debe encontrarse a PAZ Y SALVO. De no encontrarse a PAZ Y SALVO, NO se considera causal de rechazo ni deshabilita la propuesta; sin embargo, EL CONTRATISTA debe tramitar la correspondiente paz y salvo de aportes del SENA, radicando comunicación	**CUMPLE**

dirigida al área de relaciones corporativas de la Regional del SENA donde está ubicada su sede principal	

CONCLUSIÓN: **HABILITADO JURÍDICAMENTE.**

RESUMEN


PROPONENTE	CONCLUSIÓN JURÍDICA
EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S	**HABILITADO**

FIRMA COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR



Alejandra Mora Vigoya
Abogada Contratación CBA

Se anexa consulta de pólizas, garantía de la seriedad de la oferta.


consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/
Página principal | M...
Correo: Grasse Alej...
Index
Todos los favoritos
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO
Consulta de pólizas
Datos de la póliza
Estado:
Vigente
Número de póliza:
21-44-101425259
Número de anexo:
0
Fecha de expedición:
miércoles, 20 de septiembre de 2023
Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Tomador:
EXEO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.
Inicio de vigencia:
viernes, 22 de septiembre de 2023
Fin vigencia:
domingo, 31 de diciembre de 2023
Valor total asegurado:
$ 20.742.646
Consultar de nuevo
Para mayor información y validación final de su consulta puede:
Buscar
18:58
28/09/2023

EVALUACIÓN TÉCNICA SAMC-CBA-007-2023

En nuestra condición de comité técnico designado por el ordenador del gasto de la Entidad y, conforme lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se procedió a realizar la verificación de las ofertas presentadas en el proceso de selección que a continuación se relaciona, así:

DATOS DEL PROCESO	
No.	SAMC-CBA-007-2023
OBJETO	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE NFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SENNOVA DE LA LÍNEA 23 IDENTIFICADOS CON CÓDIGO SGPS-11617-2023; SGPS-11098- 2023 Y ADECUACION DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
PRESUPUESTO	$ 207.426.460
FECHA DE CIERRE	26/09/2023- 10:00 am
OFERTAS PRESENTADAS	2

CRITERIOS PARA EVALUAR

1.2.1 Requisitos en materia ambiental y laboral.

DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN

OFERENTE EVALUADO

PROPONENTE	EXEO INGENIERIA Y SERCICIOS SAS
NIT	900.761.643-5
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL IGNACIO CARDOZO
IDENTIFICACIÓN	80832849

REQUISITO	ETAPA	OBSERVACIÓN

Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por El Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312- 2019 Nota 1. En caso de allegar resultado de auto evaluación igual o inferior al 85% debe allegarse plan de mejoramiento del SG-SST. Nota 2. En caso de allegarse autoevaluación firmada por el representante legal debe allegarse la licencia del implementador del SG-SST.	**Precontractual**	**HABILITADO,** El proponente allega certificado de implementación del SG-SST, emitido por la ARL POSITIVA, el día 25 de septiembre del 2023, con porcentaje de implementación del 100%.
El proponente deberá acreditar no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución ante las autoridades ambientales (Adjuntar Declaración Juramentada).	**Precontractual**	**HABILITADO**: El proponente allega certificación juramentada de no tener medidas ni sanciones preventivas ante entidades ambientales
El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por elRepresentante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier verdad.	**Precontractual**	**HABILITADO:** El proponente allega declaración juramentada de no utilizar productos que contengan asbesto.
Para la adquisición de guadua y/o bambú se deberá presentar permiso de aprovechamiento de guaduales y/o bambusales.	**Precontractual**	HABILITADO: El proponente presenta declaración juramentada de contratar con proveedores que tengan permiso de aprovechamiento de guaduales y/o bambusales durante la ejecución de la actividad.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: HABILITADO

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA


PROPONENTE	REQUISITO	RESULTADO
EXEO INGENIERIA Y SERCICIOS SAS	Requisitos en materia ambiental y laboral	HABILITADO

Mosquera (Cundinamarca), 02 de octubre de 2023.

Comité técnico:



Ana Lucia Villamil
Dinamizadora Ambiental.



Erika Paola Marroquin
Responsable SST.