Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5409506
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(9/26/2023 10:45:53 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5409506
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/20/2023 12:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA

COLOMBIA, Funza

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SAN RAFAEL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SAN RAFAEL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/6/2023 6:32:06 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE* ***Fecha de aprobación:*** *10/9/2023 4:31:10 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(9/27/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/20/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

	☑ Pago de salarios ☑ % del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(9/27/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/20/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra ☑ % del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	12/20/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/20/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	300			
Fecha límite para entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(9/29/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12545603	Seriedad de la oferta	-	196,179,932.00 COP	-	12/29/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5409506
Proveedor CONSORCIO SAN RAFAEL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 14 No. 13-05
Ubicación CO-CUN-25286 - Funza
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Funza
Dirección CARRERA 14 No. 13-05
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 14 #13-05	COLOMBIA > Cundinamarca > Funza

1 CO1.PCCNTR.5409506

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,961,799,315.00	1,867,044,320.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	Los proponentes deberán indicar el valor en la plataforma SECOP II y además diligenciar el formato Excel adjunto para la presentación detallada de su propuesta económica, puntaje máximo 59,5 puntos (verificar numeral 4.1 del anexo al pliego de condiciones). Deberán tener en cuenta que no pueden superar los precios unitarios fijados por la entidad, FORMATO OFERTA ECONOMICA - LP-008-2023	1.00	UN	1,961,799,315.00	1,867,044,320.00	1,961,799,315.00	1,867,044,320.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	San rafael Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion.pdf	San rafael Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIEL FELIPE BERNAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1073506913	Guardar y notificar
Supervisor	MAURICIO SUAREZ BOI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79569929	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y

notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	10/9/2023 4:31:10 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto	DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE	10/9/2023 4:31:10 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1,867,044,320
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	1,867,044,320

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022252860018	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001987	CDP	No validado	1,970,000,000 COP	1,961,799,315 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 1,961,799,315 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -