



WILMAR ANDRÉS ORTIZ LOPEZ

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia Ambiental

Especialista en Alta Gerencia

Inírida- Colombia

COTIZACIÓN 008-2023

FECHA: julio 24 del 2023

CLIENTE: Centro Ambiental y ecoturístico del Nororiente amazónico – SENA Regional Guainía.

DIRECCIÓN: Inírida, Guainía.

OBJETO: " MANTENIMIENTO DEL BLOQUE DE NUESTRO CENTRO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA FONDO EMPRENDER Y LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
					\$ 52.378.196,76
1	Retiro y disposición final del manto asfáltico existente.	M2	58,20	\$ 21.910,67	\$ 1.275.201,00
2	Nivelación de la totalidad de la superficie de la placa con mortero impermeabilizante, con pendiente hacia los puntos de desagüe.	M2	192,64	\$ 77.077,00	\$ 14.848.113,28
3	impermeabilización de placa a través del Suministro e instalación de piso en gres con formato de 30cm x 30 cm.	M2	230,79	\$ 135.455,60	\$ 31.261.797,92
4	mantenimiento de bajantes a través del remplazo por bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye soportes y accesorios)	ML	36,00	\$ 75.144,96	\$ 2.705.218,56
5	Mantenimiento al sistema estructural metálico, incluye (limpieza, lijado, sellado y pintado con pintura en esmalte)	M2	57,34	\$ 39.900,00	\$ 2.287.866,00
			COSTO DIRECTO		\$ 52.378.196,76
			ADMINISTRACIÓN 18%		\$ 9.428.075,42
			UTILIDAD 5%		\$ 2.618.909,84
			COSTO TOTAL PROYECTO		\$ 64.425.182,00




WILMAR ANDRÉS ORTIZ LOPEZ

*Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia Ambiental
Especialista en Alta Gerencia*

Inirida- Colombia

La presente cotización tiene un valor de: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 64.425.182,00).

La presente cotización tiene una vigencia de 60 días, contados a partir de la fecha.



WILMAR ANDRÉS ORTIZ LOPEZ
M.P. No 52202490905 NRÑ
INGENIERO CIVIL



Inírida 26 de julio 2023

Señores
Centro Ambiental y ecoturístico del Nororiente amazónico
SENA Regional Guainía.
Ciudad

Asunto: Cotización proceso para MANTENIMIENTO DEL BLOQUE DE NUESTRO CENTRO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA FONDO EMPRENDER Y LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE)

De la manera más respetuosa me permito presentar cotización formal conforme al asunto.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
					\$ 54.526.821,63
1	Retiro y disposición final del manto asfáltico existente.	M2	58,20	\$ 22.353,31	\$ 1.300.962,64
2	Nivelación de la totalidad de la superficie de la placa con mortero impermeabilizante, con pendiente hacia los puntos de desagüe.	M2	192,64	\$ 77.077,00	\$ 14.848.113,28
3	impermeabilización de placa a través del Suministro e instalación de piso en gres con formato de 30cm x 30 cm.	M2	230,79	\$ 143.748,80	\$ 33.175.785,55
4	mantenimiento de bajantes a través del remplazo por bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye soportes y accesorios)	ML	36,00	\$ 78.940,16	\$ 2.841.845,76
5	Mantenimiento al sistema estructural metálico, incluye (limpieza, lijado, sellado y pintado con pintura en esmalte)	M2	57,34	\$ 41.160,00	\$ 2.360.114,40
			COSTO DIRECTO		\$ 54.526.821,63
			ADMINISTRACIÓN 18%		\$ 9.814.827,89
			UTILIDAD 5%		\$ 2.726.341,08



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

			COSTO TOTAL PROYECTO	\$ 67.067.991,00

son: **SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (67.067.991,00).**

La presente cotización tiene una vigencia de 90 días, contados a partir de la fecha.

Cordialmente.



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
Ingeniero civil
Constructor.



HENRY ANDRES GÓMEZ RENGIFO

Ingeniero Civil - M.P. 19202-175736 CAU

CEDULA: 10.307.822 DE POPAYAN

Inírida 27 de julio 2023

Señores

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente amazónico.

SENA – Regional Guainía

Ciudad

Asunto: Cotización

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito presentar cotización para el proceso cuyo objeto es: " **MANTENIMIENTO DEL BLOQUE DE NUESTRO CENTRO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA FONDO EMPRENDER Y LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO (APE).** "

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
					\$ 53.534.488,46
1	Retiro y disposición final del manto asfáltico existente.	M2	58,20	\$ 22.131,99	\$ 1.288.081,82
2	Nivelación de la totalidad de la superficie de la placa con mortero impermeabilizante, con pendiente hacia los puntos de desagüe.	M2	192,64	\$ 81.796,00	\$ 15.757.181,44
3	impermeabilización de placa a través del Suministro e instalación de piso en gres con formato de 30cm x 30 cm.	M2	230,79	\$ 135.455,60	\$ 31.261.797,92
4	mantenimiento de bajantes a través del remplazo por bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye soportes y accesorios)	ML	36,00	\$ 73.626,88	\$ 2.650.567,68
5	Mantenimiento al sistema estructural metálico, incluye (limpieza, lijado, sellado y pintado con pintura en esmalte)	M2	57,34	\$ 44.940,00	\$ 2.576.859,60
			COSTO DIRECTO		\$ 53.534.488,46
			ADMINISTRACIÓN 18%		\$ 9.636.207,92



HENRY ANDRÉS GÓMEZ RENGIFO

Ingeniero Civil - M.P. 19202-175736 CAU

CEDULA: 10.307.822 DE POPAYÁN

			UTILIDAD 5%	\$ 2.676.724,42
			COSTO TOTAL PROYECTO	\$ 65.847.421,00

La presente cotización tiene un valor de: **SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$ 65.847.421,00).**

Validez de la cotización: 90 días, contados a partir de la fecha.

Atentamente,

HENRY ANDRÉS GÓMEZ RENGIFO

C. C. N°: 10.307.822 de Popayán.

Ing. civil contratista.