



R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT 830028126-2

Bogotá D.C., Noviembre 01 de 2019

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
Bogotá D.C.

FDLAN-CMA-002-2019 Objeto: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007, UBICADO EN LA CARRERA 18 ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE 19 SUR EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO”**

Por medio de la presente nos permitimos enviar la información solicitada como subsanación del proponente R Y M Construcciones e Interventoría SAS

1. DIRECTOR DE OBRA

a. EXPERIENCIA PROFESIONAL HABILITANTE

- Remitimos información complementaria: Acta y diploma de Grado.
 - o [ACTA DE GRADO UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.pdf](#)
 - o [DIPLOMAS ING. CEGG.pdf](#)
- Carta de compromiso de acuerdo a solicitud en pliegos.
 - o [CARTA DE COMPROMISO- DIRECTOR.pdf](#)
- Como soporte del vínculo laboral entre el profesional y RYM Construcciones e Interventoría SAS anexamos el contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre la empresa y el profesional propuesto el cual se encuentra vigente a la fecha.
 - o [CTO INFDEFINIDO ING CEGG.pdf](#)
- Anexamos cuadro resumen de contratos y soportes de cada uno de ellos, información que garantiza que nuestro profesional **CUMPLE** en relación a la Experiencia profesional Certificada.

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL - HABILITANTE							
No.	OBJETO DEL CONTRATO	No. DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DURACION - MESES	DOCUMENTOS ANEXOS
1	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE PARQUES DE LA RED OCAL DE BOGOTA D.C. EN LAS AREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR LA SDHT EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO 2012-2016 "BOGOTA-HUMANA"	2394-2013	IDRD	3/02/2014	2/03/2015	13,0	- Contrato 2394 IDRD.pdf - TERMINACION 2394.pdf - ACTA 23 DISEÑO.pdf
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA RECUPERACION DE ZONAS VERDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, MEDIANTE LA REALIZACION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y URBANISMO COMO IMPLEMENTACION DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT), PROYECTO FACHADA VERDE	239-2005	ALCALDIA DE ARAUCA	6/02/2005	19/04/2006	14,4	- CTRATO 239 DE 2005.pdf - CERTI 239 DE 2005.pdf - 20161209082812556.pdf
3	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SOCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA CONFORME A LOS VALORES, CARACTERISTICAS, CANTIDADES, CONDICIONES, PLAZOS, REQUISITOS Y DEMAS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES	322-2011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	4/06/2012	12/03/2013	9,2	-322-2012 CONTRATO.pdf - ACTA DE CANTIDADES DE OBRA.pdf - Acta de Terminación_Cto 322-2011_Alc. Engativá.pdf
				SUMATORIA - MESES		36,6	

Contrato 1: Contrato 23-94-2013 se anexa:

- [Contrato 2394 IDRD.pdf](#) – copia del contrato



R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT 830028126-2

- TERMINACION 2394.pdf – Acta de terminación del contrato
- ACTA 23 DISEÑO.pdf – Acta de comité con firma del profesional director de Interventoría

Contrato 2:

- CTRATO 239 DE 2005.pdf – Copia del Contrato
- CERTI 239 DE 2005.pdf – Certificación de terminación y ejecución del contrato
- 20161209082812556.pdf – Certificación para el director de Interventoría

Contrato 3:

- 322-2012 CONTRATO.pdf – Copia del Contrato
- ACTA DE CANTIDADES DE OBRA.pdf – Documento firmado por el director de Interventoría.
- Acta de Terminación Cto 322-2011 Alc. Engativá.pdf – Acta de terminación del contrato.

b. EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA ACREDITADA PARA EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Presentamos cuadro resumen relacionando los CONTRATOS que acreditan la experiencia ponderable y los documentos que los soportan.

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL							
No.	OBJETO DEL CONTRATO	No. DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION		
4	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON DEL DISTRITO CAPITAL.	127-2009	IDRD	9/03/2010	29/12/2010	9,8	- CONTRATO DE INTER.PDF - ACTA DE LIQUIDACION 127-2009.PDF
5	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA DEL DISTRITO CAPITAL, PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA IDRD-UCL-LP-010 DE 2005	047-2005	IDRD	5/02/2006	30/10/2006	8,9	- CONTRATO 047-2005.PDF - ACTA DE LIQUIDACION.PDF - ACTA FINAL DE OBRA ENGATIVA.PDF
6	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A PRECIO UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DE LAS NIEVES Y ANDEN COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA 8A ENTRE CALLES 20 Y 21 EN BOGOTA D.C.	DTA-391-2002	IDU	23/05/2003	23/11/2003	6,1	- CONTRATO 391-2003.PDF - ACTA DE LIQUIDACION 391-2003.PDF
7	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA FLORIDA-JUAN AMARILLO	141-2001	IDU	1/06/2001	5/05/2003	23,4	- CERTIFICACION IDU-141-2001 y DTAC-C-261-2002.PDF - ACTA OBRA .PDF - ACTA LIQUIDACION INTERV 141.PDF
8	EJERCER LA INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO, DE LA CONSTRUCCION DE LA CICLO-RUTA FONTIBON-DORADO-UNIANDS ETAPA I (TRAMOS I Y II), EN BOGOTA	922-1999	IDU	31/01/2000	2/02/2001	12,3	- CERTIFICACION 922-1999.PDF - ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.PDF - ACTA DE LIQUIDACION
9	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, Y LA ADECUACION Y DOTACION DE BIOPARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL	128-2015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	21/09/2015	20/04/2016	7,1	- CERTIFICACION CON DIRECTOR Y RESIDENTE.PDF - 128-2015 firmado.PDF
10	OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CODIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS.	2826-2017	IDRD	1/10/1998	30/11/2000	26,4	- 196.PDF Contiene contrato y actas
				SUMATORIA - MESES		94,0	

2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

a. EXPERIENCIA PROFESIONAL HABILITANTE

- Carta de compromiso de acuerdo a solicitud en pliegos.
 - o CARTA DE COMPROMISO- RESIDENTE.pdf
- Presentamos los contratos laborales que se han tenido con el profesional propuesto.
 - o contratos de trabajo v1.pdf
- Anexamos cuadro resumen de contratos y soportes de cada uno de ellos, información que garantiza que nuestro profesional **CUMPLE** en relación a la Experiencia profesional Certificada.



R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT 830028126-2

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL - HABILITANTE							
No.	OBJETO DEL CONTRATO	No. DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DURACION - MESES	DOCUMENTOS ANEXOS
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, LA REMODELACION, ADECUACION Y RECUPERACION INTEGRAL PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PERTENECIENTES AL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS DE DISTRITO CAPITAL BOGOTA.	2035-2013	IDRD	13/03/2012	3/05/2012	1,7	- Certificación, Acta de Recibo y Acta Liquidación.pdf - C_PROCESO_12-15-956857_01002018_5785661.pdf
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEOREFERENCIADOS POR EL IDRD Y EL DADEP Y QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, PARA EL GRUPO No.2	1425-2011	IDRD	16/06/2011	15/01/2012	7,1	- CONTRATO.PDF - CERTIFICACION.PDF
3	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON DEL DISTRITO CAPITAL.	127-2009	IDRD	15/07/2010	29/12/2010	5,6	- CONTRATO DE INTER.PDF - CERIFICACION.PDF
				SUMATORIA - MESES		14,4	

b. EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA ACREDITADA PARA EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Presentamos cuadro resumen relacionando los CONTRATOS que acreditan la experiencia ponderable y los documentos que los soportan.

5. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL							
No.	OBJETO DEL CONTRATO	No. DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DURACION - MESES	DOCUMENTOS ANEXOS
4	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE LA MENOR CUANTÍA No. FDLUSA-SAM-017-2014, CONVOCADA POR LA ALCALDÍA LOCAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	058-2014	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	3/10/2014	19/07/2015	9,6	- CONTRATO 058 DE 2014.pdf - ACTA DE LIQUIDACION 058-2014.pdf
5	OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CODIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS.	2826-2017	IDRD	6/11/2017	24/01/2019	14,8	- 196.PDF Contiene contrato y actas
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	322-2010	ALCALDIA PUERTO GAITAN	29/12/2010	4/03/2014	38,7	- CONTRATO 322-2010.pdf - ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA.pdf - Acta de recibo final Parques del meta obra.pdf
7	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 087-2009 CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y GEO-REFERENCIADOS POR EL IDRD PARA EL GRUPO 3	098-2009	IDRD	15/09/2009	14/07/2010	10,1	- CONTRATO 098-2008.pdf - CERTIFICACION.pdf - ACTA DE LIQUIDACION.pdf
8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 087-2009 CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCENARIOS ESTADIO EL CAMPIN, PLAZA DE TOROS DE SANTAMARIA, PALACIO DE LOS DEPORTES, UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE Y COMPLEJO ACUATICO, UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD EN BOGOTA	183-2008	IDRD	8/09/2008	7/07/2009	10,1	- CONTRATO 183-2008.pdf - CERTIFICACION.pdf
9	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, LOS MÁRTIRES Y ANTONIO NARIÑO DEL DISTRITO CAPITAL	2021750-2002	IDRD	22/09/2002	22/03/2003	6,0	- acta de recibo final.pdf
10	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRO EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL DISTRITAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	063/98	ACCION COMUNAL DISTRITAL	29/10/1998	30/01/2000	15,3	- CONTRATO 063-1998.pdf - LIQUIDACION 063-1998.pdf
11	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS REALIZADAS, TALES COMO RECUPERACION ZONAS VERDES. VIAS PEATONALES, CAMPOS DEPORTIVOS, CONSTRUCCION Y/O ADECUACION SALONES COMUNALES EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTA	163-1997	ACCION COMUNAL DISTRITAL	5/08/1997	15/01/1998	5,4	- CONTRATO 163-1997
				SUMATORIA - MESES		110,0	



R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT 830028126-2

Teniendo en cuenta las aclaraciones presentadas y que los profesionales presentados cumplen con lo requerido en el pliego de condiciones solicitamos calificarnos como proponente **HABILITADO** en este componente técnico y **asignar el puntaje** respectivo a los profesionales propuestos.

Quedamos atentos a la continuidad del proceso.

FIRMA : _____

MARGARITA GOMEZ GOMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
Representante legal suplente
C.C. 51.740.684 de BOGOTA D.C.